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Budowa drogi gminnej w miejscoved Rybno, Gmina Wyszkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagchhicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych przy budowiegirgminnej w miejscow&zi Rybno, Gmina Wyszkéw.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych
warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie roptebudowy drogi gtych w dokumentacji projektowej i
opisanych szczeg6towo co do rodzaju édiow przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspdélne dla robotetiagh ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR pbszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych itavagch.
W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicamywydanych przez GDDP dla danego asortymentu raisfajenia
dotycz réwniez dla SST spomgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione potej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uuci postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru, Wykonayé
projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych rediwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitia za nadzorowanie robot.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumemtagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepeRtora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikbéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozieenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigfe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stgca do przenoszenia obgen od ruchu na podie@. Podbudowa nie
sktad& si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czstek podiaga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedogtaj s do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21.Podia@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.22.Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pajldezaca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecerdakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, mitr
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢s¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - e& przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanoyga odegbrng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmenistracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktow
gtéwnych trasy, dziennik budowy oraz jeden egzempd@kumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron punktdow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczego6towych warunkach umowy.,

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowd czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich @ obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagi.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadothiZamawiajcego, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbisosci, wymiary podane na iie s wazniejsze od wymiaréw okstonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli musz
wykazyw& zgodndé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentagj projektowsa lub SST i
wplynie to na niezadowalajca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie nadszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,dd zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoraidzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii ruchu powinienchya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekflardzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygdwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgaje lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Zamavgieggo. Tablice informacyjne¢ta utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ummizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlgdne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datye ochrony
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srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg miaty aprobaf techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azadkaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na wycie tych materialéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a ictiycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzeoozcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonmsdektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orglzib z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu saprWykonawca é&dzie odpowiadéa
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadasgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inspektora Nadzorughzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, Inspektora Nadzoru
ani Zamawiajcy nie kpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sig do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw i wypagnia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelk@ézledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie fdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madznaze polect, aby pojazdy nie spetnigie
tych warunkéw zostaly uswie z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcesdizie odpowiadat za
napravg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie or@zzpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wydzenia uywane do robot od

daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigmmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscove or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg s jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgia,
materiatdw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposélygty bedzie informowd
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstigwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obejzenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispanstwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gpizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru.
Rdznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przedi@zone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy ledag uwazane za wlasngé Zamawiagcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadoniilnspektora Nadzoru i pagtowa: zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiajicym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdwoty, o ktég nalezy zwiekszye
cere kontraktov.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymomggstaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczegétowe informacje daojgez
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotaterialtow jak rownigz odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegidta w sposéb goty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoiEn eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatsldenia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigi@owe] i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialifo za spetnienie wymagdailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydaby materiatéw, dziemwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonasa
wykonuje na wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmjozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed uayciem tego materiatu, albo w okresie imym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i eepdowany rodzaj materiatlu nie m@oby pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane imhtedo czasu gdy dolg one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatépdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terehadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdmtkku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgtz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru .

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekapie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekt®Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowan& dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewhigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fa ianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkizywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, ksdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, cda 2godné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytygzew planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsunéte przez Wykonawena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwbt keda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradkt@u projektu uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki badah
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gim zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfptuniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t gzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zatazong jakosé
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robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2dau mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komtjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudazie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonaweddZie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu ponnieub badania, Wykonawca przedstawi ng&mpé ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywanmtkoli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatow powinien udzéetnu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpmowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy ebg dokonywane na bigco i keds dotyczy¥ przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @staska stiubowego. Zapisy ¢rlg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gzgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedt@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdotwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje klgppra Nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn@i materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada, stanowa zakczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stiagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadavgina
zyczenie Zamawiagrego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu czsciowej ptatndci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,chla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlsbzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,aéze w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kyda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyiosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédhie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawimpletu dokumentow
wymaganych przez SST i uprzednie ustalenia orapavaiu 0 przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajicego.

Odbiér ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przygicia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzne&zprzez Zamawiggego w obecrimi Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapadea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rol@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub robét uzupemniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiastgo ruchu, komisja dokona pagten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokédt odbioru ostatecznegdtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przet@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige tkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.

ourwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdiot zwgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizachu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiighta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyofian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kganikdw, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaseghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z g@iejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych przy budowie drogi gminnej
w miejscowdci Rybno, Gmina Wyszkéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznamstapodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych

warunkéw zamoéwienia publicznego na wymienionych k. 3.1, ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych

szczeg6towo co do rodzaju i $ld w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i mapgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej manewrowej i

miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysoi@owych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtownych osi trasy i punktow wysédiowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktow wysék@wych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e Zzastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza genibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istggesj nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostaty.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
¢) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vtma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizac i
wspotrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadibliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinspektora Nadzoru o wszelkichgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéweboczych. B¢dy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #6ig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzpostag wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznaczearoboty dodatkowe w takim przypadku adigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugzyé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgavszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieaio dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidiowej realizacji rob6t nate do obowizkow

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktow

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pray by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azalkdowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezen@rzekracza
500 m.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metrow.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wss wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.
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Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagcjprojektove, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, akoaej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 25 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumenggjojektows oraz w miejscach wymaggajych uzupenienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagakwanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym

z dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedlug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisie na podstawie szkicow lub protokotu z

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadsplektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob4t obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgmnktéw wysokeéciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarfagrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizoalamghot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyeamac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdatJGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iaokgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

str. 21



Budowa drogi gminnej w miejscoved Rybno, Gmina Wyszkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaeghnhicznej (SST) as wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistygrzy budowie drogi gminnej w miejscowe Rybno, Gmina Wyszkow.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja technicznacstaipodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych warunkéw
zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t z pkit.ufetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szcaeg® co do rodzaju i
ilosci w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowgeimug
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych [12] powinien charakteryzaivsie grup noSnosci G;.
Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie z
dokumentacja projektoyi SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOO21(okt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykoieh, podcecia lub innych odspstw od dokumentac;ji
projektowej obcjza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrici do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposdb unielimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanzgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dajou czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zyaje odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetniawymagania, dotycge
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigsh

Minimalna wartdé¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drég

korpusu i drog kategoria ruch kategoria  ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyule spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdsci wskanika zagszczenia okréone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podény umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waidb
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreSslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniaizgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robo4t ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynng¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphvjp uszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaiych z niedotrzymania podanych pasywarunkéw obgjza
Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemjodndgci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej
i SST. W czasie kontroli szczegdlowag: nalezy zwrdck na:
e sposO6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigio zakaczeniu,
e doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug ags okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02100kb 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  oznakowanie robot,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoliidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
«  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnigj,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaggszczaniem podia gruntowego przy
budowie drogi gminnej w miejscoti Rybno, Gmina Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna ostanpodstaw do sporzdzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego na wykomarobot przebudowy drogi ¢iych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczegétowo co do rodzajosci w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazéa sie maozliwosciag
korzystania z nagpujagcego spretu:

« rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruenbopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrpstopadle do
kierunku pracy maszyny,

« koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwskich koryt),

« walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

e Stosowany spkz nie maze spowodowéaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu poditaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyege transportu materiatdw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio
przed rozpoogiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WtEejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesiezmalikow lub szpilek powinno unatiwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w oglstich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolroi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakredposob wykonania musidbyaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powimiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@dub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiga. Zaleca i aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podta naley stosowé rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przezekispa Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag;szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wska&nika zagszczenia podta (lg)

Minimalna wartdé¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ciezkiego

i bardzo cgzki
Gorna warstwa o gruoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia nalyy oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia pocdm wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraé232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecéyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadddbejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuakaieci wykonanie nieziolnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegoblnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczné 10razy na 1l km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztattowanie osi  wco 25 m w &i jezdni i na jej krawdziach dla autostra|

5 Rzdne wysokéciowe

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Cd. tablicy 2

7 Zaggszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateénia osi w planie nalg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Rownai¢ koryta (profilowanego podia)
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Nieréwngci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normp BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwngci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy tats.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi  wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogedj niz £ 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odkszt@ceokreélonych zgodnie z norg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badad wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorpheamiem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

str. 29



Budowa drogi gminnej w miejscoved Rybno, Gmina Wyszkow

profilowanie dna koryta lub podia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ho nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyee wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznigrzy budowie drogi gminnej w miejscowe Rybno, Gmina Wyszkow.
1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy prieganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt11.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét zezanych z wykonaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznieibagci warstwy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00yiWAgania ogolne" pkt.

1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgoddaz dokumentagj SST i

zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i wt&ciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanyh stabilizowanych mechanicznie powinno bykruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skaego lub kamieni narzutowych i otoczakéw od 8mm.

Do wykonania podbudowy nalg uzyé kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa famane dawierzchni
drogowych".

2.2.7Zr6dka materiatéw

Wszystkie materiaty 2yte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

Zrédia poboru materiatéw powinny byybrane przez Wykonawe przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed

rozpoczciem robét. Wykonawca powinien dostarézynspektorowi Nadzoru wyniki bada laboratoryjnych i

reprezentatywne prébki materiatow.
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Materialy keda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruglijedostarczone przez Wykonagvavyniki bada

laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykagodndé cech

materiatowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - olélena wedtug PN-B-06714-15 [3].
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w normach PN-B-06714-15 [3], PN-B-06714-16 P-B-04481
[1], BN-64/8931-01 [26]. PN-B-06714-42 [12], PN-B-0618 [6], PN-B-06714-19 [7], PN-B-06714-37 [10], PN-B-
06714-39 [11], PN-B-06714-28 [9], PN-S-06102 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.

Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
3.2 Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoip®mm wykazé sic mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

« walce wibracyjne i wibracyjne zasgczarki ptytowe oraz zagzczarki typu ,skoczek” do zagzczania w

miejscach trudno dogtnych.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivsic w sposéb zabezpieczeay kruszywo przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem inragiyaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000Q/ymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podiae pod podbudove

Podtare gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.02.01

podczas wykonywania koryta na poszerzeniach.

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nieréwaiopowierzchnie nieodpowiednio zggczone lub wykazege
odchylenia wysokéciowe powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i¢sagzenie. Podbudowa

powinna by wytyczona w spos6b unaliwiajacy jej prawidiowe wykonanie.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy

podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig@ zapewnienia jednorodsd nie

dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna ley od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwach o jednakowej gridio takiej, aby jej ostateczna gruisopo

zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej.

Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna

by¢ roztozona w sposéb zapewnialy oshgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinied bie mniejszy ni Is=1,0.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia &jeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziadyav czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszéniegu i mréz.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloiet’ 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadarstematycznie pomiary i badania kontrolne i dogt ich wyniki

Inspektorowi Nadzoru.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

przedstawd wyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot.

6.3.1.Czstotliwos¢ badat:

uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej dziatki dziennej,
zagszczenie — dla kalego obszaru podbudowy,

wihasciwosci kruszywa — dla kalej partii kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki — powinno &ygodne z pkt. 2.3, prébki nalepobierad losowo z roztaonej warstwy

przed jej zagszczeniem.
6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.

6.3.4. Zag;szczenie podbudowy — zggyczenie powinno odbywesic az do osagniecia wskanika 1,0. Zagszczenie
nalezy sprawdzé wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnamgrzypadkach).

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Rownéé¢ podbudowy
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Nierowndici podtwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tatg w osi kadego pasa ruchu zgodnie z narBN-
68/8931-04, co 20 m podbudowy.

Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata z czstotliwosciag jeden raz na 100 m.
Nierowndici podbudowy nie powinny przekracza

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy raz na 100 m podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lagodne z dokumentacpraz innymi odnénymi przepisami z tolerangijt
0,5 %.

6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdzéa co 100 m.

Rd&znice pomeédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1 cmii - 2

cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowej oeej niz £ 5 cm.
6.4.5. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10cm i —5¢cm..

6.4.6. Gruba¢ podbudowy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadzief mv jednym punkcie na kde 400 rA

podbudowy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekragza
- dla podbudowy zasadniczej: + 2cm.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznychalreslone w punkcie
6.4, powinny by naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badanipomniary zostam wykonane na koszt

Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowigdgiebokas¢, zgodnie z decyzjInspektora Nadzoru, uzupetnienie

nowym materiatem o odpowiednich Wawosciach i ponownie zagzczenie.

Po wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grum warstwy.

Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiaru jest 1 Awykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie.

8. Odbior robot.
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Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimn6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu. Roboty uznajegsi
za zgodne z dokumentacSST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Cena wykonania 1fipodbudowy obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag:szczenie rozkonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazzawartéci zanieczyszczg,

2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaizsktadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozanizksztattu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiznasjkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaagz mrozoodporngi”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaizzzawartéci zanieczyszczenia organiczne”,
7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaexcieralngci w bebnie Los Angeles”,
8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatto nawierzchni drogowyclwir i mieszanka”,
9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamawoendwierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z&misstabilizowanych mechanicznie”,
11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z thucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieuhoddksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réyenoawierzchni tata i planografem”,

14. +Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych IBDIM 1997.

15. 15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (OST) $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i

odbioru robét zwjzanych z wykonywanierbudowy drogi gminnej w miejscowo Rybno, Gmina Wyszkdow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) staonbwivigzujaca podstaw przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awénych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem gbyg: stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,

pomocniczych i ulepszonego pogéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogdah i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jdaimawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wiasciwej wytrzymalgci na sciskanie, stanowi fragment fej czsci nawierzchni

drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeo&u i wody, a w razie potrzeby rownidodatkow

ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych isiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku

ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazpaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych ifgiach,

zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrania cementu.

1.4.5.Podla@e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgizag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,

na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate oki@enia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i wtepe podige z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznylymagania ogélne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlav OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11drtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalad¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywi zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diizszy od trzech miesty, mana go stosowaza
zgody Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania latmygne wykag jego przydatné do robaot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementefezgaocent na podstawie wynikdw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANyS-96012 [17].

Do wykonania podbudow i ulepszonego padta gruntdw stabilizowanych cementem aglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wyka,
ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporr$é probek gruntu stabilizowanege sgodne z wymaganiami oktenymi

w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej ni: 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, %
(m/m), powy-ej
c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % 85
(m/m), powyej PN-B-04481 [2]
d) czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pei
50
20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czgsci organicznych, % (m/m), nie wdej niz: 5 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O % 1 PN-B-06714-28 [6]

(m/m), nie wecej niz:

Grunty nie spetiare wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % madhyc
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyaiepszonego podia pod warunkiem aycia specjalnych
maszyn, umgiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszan@mentem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:

— wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.
Decydugjcym sprawdzianem przydatfed gruntu do stabilizacji cementemy svyniki wytrzymatdci na

$ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosowé&piaski, mieszanki wiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzndé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporré probek kruszywa stabilizowanegoedy zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej ne: ] 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn
%, nie wkcej niz:

15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26 [5]
wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczan6w, w przeliczeniu na §0 % 1 PN-B-06714-28 [6]

ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowanidenenie budowy, to powinno byono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwvarunkach zabezpieczeych przed zanieczyszczeniem i

przed wymieszaniem #aych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysesnentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mazna stosowé
wodocihgowy wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podaa normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymadbna sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwg i z wody wodociagows. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkashasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:

— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgod Inspektora Nadzoru magby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiguajce

aprobat techniczi wydary przez uprawniofjednostk.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymaté¢ kruszywa

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycmeetem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulepsgo

podtaza
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Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatdi¢ nasciskanie | VWskaznik
Lp. nawierzchni drogowe; prébek nasyconych wad mrozood-
(MPa)
po 7 dniach po 28 dniach poKTd
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 |ub od1,6 od 2,5 do 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 4,0 '
2 | GOrna cg$¢ warstwy ulepszonego pocdim
gruntowego o grubiei co najmniej 10 cm dla
KR5 i KR6 Iub géma ox¢ warstwy| ©91.0 od 15 0,6

ulepszenia stabego podm z gruntow 90 1.6 do 25

watpliwych oraz wysadzinowych

Dolna czé¢ warstwy ulepszonego podia

gruntowego w przypadku posadowiehia

konstrukcji nawierzchni na podta z gruntéw

watpliwych i wysadzinowych - 0d0,5do 1,5 0.6

3. sprzet

3.2

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” gkt

. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego poaltstabilizowanego spoiwami

powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a)

w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyah w mieszarkach:
mieszarek stacjonarnych,

uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gnych do zagszczania,

zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatyalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,
w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoinawya miejscu:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania gruntu,

ciezkich szablonow do wyprofilowania warstwy,

rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjeszerokéci do rozsypywania spoiw,
przewanych zbiornikéw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatywalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjalne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno ldy przygotowane zgodnie z wymaganiami dlsaymi w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy i ulepszonego podpowinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w e¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivaiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvaydraulicznymi ma b§ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustawt na podtau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly écide linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektp Wysokdé prowadnic powinna odpowiada@rubdci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwagmrhulicznymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wyklueggj ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyaytych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spe¢z budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zagzczania jest
wihasciwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabavarstwy po
zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw do uzyskania wymaganego wshkifia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyt materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego paeto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien dyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego péatopo zaakceptowaniu

odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny ky
utrzymywane w dobrym stanie. z&# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadlnspektora Nadzoru, gotaw
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napwgmiklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy lub

ulepszonego podia obciza Wykonawe robot.
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Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikoéw atmaiznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw caszjezeli
wystgpi mazliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paaito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawa by przykryta przed zimwarstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisgcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami

hydraulicznymi

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fn

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymposiadajcymi aprobag techniczm wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Inspektora Nadzoru,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, worng na zaklad o szeroko co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyvie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiaty przeznaczone do pglacii

mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradtad
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po

tym czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywé si¢c wytacznie za zgoslInspektora Nadzoru.

5.6. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecaesiaki dobér
mieszanki, aby spelfiiwymagania wytrzymakziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetosxi

cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawaktocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegoentem dla poszczegdélnych warstw

podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. Kategoria gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtaze
1 |KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej

préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolefard 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrorzymanie w czasie budowy w&wosci gruntu lub

kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okreélonymi w tablicy 4.
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5.7. Stabilizacja meto@d mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rama wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzé jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwigkszye w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dylozowana przy ayciu beczkowozow zapewniggych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wad mozna dodawé& do gruntu dodatki ulepszge rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
waphiowy.

Jereli wilgotnaos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartgci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie w czagikej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigleloda i przemiesz&z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsga powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposo6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewcyajednorodné¢ na okrélona giebokasé,
gwarantugca uzyskanie projektowanej gruim warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegalruwag naley zwréck na jednorodn& wymieszania gruntu w ollvie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pgplesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotncs¢ jest
mniejsza od optymalnej o gdej niz 20%, naley doda& odpowiedmi ilo§¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zggzczeniem nie mi@ r@&ni¢ sie od wilgotndci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartexi.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu hagenia mieszania nie powinien dy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnd i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i
wykorzysta& prowadnice podtne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyaia prowadnic mzna odsipic
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek hrtelogii gwarantujcej odpowiedri réwnas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowanalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

Zagzszczenie nale przeprowaddi w sposob okrdony w p. 5.8.

5.8. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreilonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gbgciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@nitiyé krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoruws&pnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkosé
podawania materiatdbw powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewjeidnorodnéé

mieszanki.
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. ®&gab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychednych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnéci profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.vBprofilowaniu naley

natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.9. Grubaéé¢ warstwy

Orientacyjna grubi poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kpwszstabilizowanego cementem

nie powinna przekracza

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sfem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.
Jeeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizachalery

wykonywa w dwoch warstwach.

Jeceli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub wdej warstwach, to tylko najigj potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzgee wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@tarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaerk

stacjonarnych.

5.10. Zagsszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzt przy wyciu walcéw

gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawigkazanym w SST.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego paato przekroju daszkowym powinno rozpgezic od
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocgic od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami
podtuznymi, czs$ciowo naktadajcymi si, w strorg wyzej potazonej krawdzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na
petm glebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndigrawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agier zagszczania i obrobki powierzchniowej mygday¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoegeia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie naley kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki olglenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6&1Q [17] i SST.

Specjala uwag naley poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i

poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.
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Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, giane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, masz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na parnubad¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie

ponowne zaggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.11. Spoiny robocze

W miag mozliwosci naley unika® podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy cagej
szerokgci.

Jdli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa
naley pionowy krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w Adoej i
zag;szczonej mieszance, nayeniezwtocznie obeaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezry wbudowa kolejny
pas. W podobny sposob nafewykona& poprzecza spoirg robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia
pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance ima odsipi¢c wtedy, gdy czas poridzy zak@éczeniem zagszczania
jednego pasa, a rozpaecem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jereli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by

wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poghej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.12. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggmentem podano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.5.
5.13. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkasya odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pKB5.
5.14. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Podbudowa i ulepszone podéo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkd 5.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@dlpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego podia

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

| | Czstotliwosé bada |
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Maksymalna
powierzchnia
podbudowy lub
| ulepszonego
pod-

toza
przypadajca
na jedno
badanie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna

liczba bada na

dziennej dzialcg
roboczej

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem|

Rozdrobnienie grunt 2 600 nf

Jednorodn& i gltebokas¢ wymieszanid’

Zag:szczenie warstwy

Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400

N O [OBR|W[N|E-

Wytrzymald¢ nasciskanie

— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem i
wapnem 6 probek

— 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi

— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa- nym 6 probek 400 nf

3 prébki

przy projektowaniu i w

)
8 | Mrozoodpornst przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kadej zmianie

10 (- wapna,
11 |- popiotdw lotnych,
12 - uia granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zZmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przypadkach wtpliwych

: P 4)
15 | Wskanik nasnosci CBR i na zlecenie Inspektora Nadzofu

1) Badanie wykonuje gidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad@nalery pobierd z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dogggzh poszczegdinych rodzajow podbudow i
ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego
podtaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.6.Zageszczenie warstwy
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Mieszanka powinna I8y zagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymald¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygzymi poszczeg6lnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praesfvania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymiktrzymataici na sciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w OST dotyexzch poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszomegtara.

6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymato nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotmzh poszczegdélnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego pod&

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnyalyla granulowanego, Wykonawca powinien chire
wiasciwosci podane w OST dotygeych poszczeg6inych rodzajow podbudéw i ulepszomegiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wdiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w OST do#ggzh poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego
podtaza.

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okréla si wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu sliabivanego
wapnem, pielgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy lub

ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiarow
1 Szerokdé 10 razy na 1 km
2 ROwnGi¢ podhuna w sposoéb cigly planografem albo co 20
m tay na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokeéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié*

str. 47



Budowa drogi gminnej w miejscoyod Rybno, Gmina Wyszkow

7 Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé | w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz nd
2000 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pod&nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywieksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wnai¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nierowndci podiwzne podbudowy i ulepszonego potHonaley mierzy 4-metrogviaty lub
planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [22].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaltoaley mierzye 4-metroytaty.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqia.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego pdadto a tdnymi

projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.
6.4.7.Grubci¢ podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paata-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podiga
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jereli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracguijielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanievagra na catgrubccé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczansiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleo

zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jereli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone
podtaze przez zerwanie warstwy na pelrubcé do potowy szerok&ei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RobetyWykonawca wykona na wiasny

koszt.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugti@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wégiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po

wykonaniu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdéé podbudowy i ulepszonego podéo

Jeeli wytrzymatdi¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla poszczegdlinych
rodzajéw podbudéw i ulepszonego padtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwawgmieniona na nowo

odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizoyem spoiwami

hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego podéz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipmavadnic oraz innych materiatéw i udzer pomocniczych,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
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b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoinawya miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,
— spulchnienie gruntu,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i gdzeh pomocniczych,
— dostarczenie i rdzielenie sktadnikdw zgodnie z recepaboratoryjn,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmueny ze spoiwem w korycie drogi,

— zag:szczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3.  PN-B-06714-12

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-19701

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011

PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania prébektgrun
Badania. Ozamdie zawarkri

Kruszywa  mineralne.

zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego
Kruszywa  mineralne. Badania. Ozasie zawart@i
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsmdie zawarti siarki
metod; bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Ozavie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsezcieralngci w bebnie
Los Angeles

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gnunwapnem do celow
drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiae z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie mska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie #tooduodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyty

Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i
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tatg

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie fmska ngnosci gruntu jako
podtaza nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska aktywndci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa zntgm stabilizowanych

aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.

30. WT-5 2010 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych, Weaansz 2010.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.01.03
POBOCZA ZWIROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotycce wykonania i

odbioru przy budowie drogi gminnej w miejscaiebRybno, Gmina Wyszkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanmkuchent przetargowy i kontraktowy przy realizaciji
robét jw.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
poboczyzwirowych przy przebudowie nawierzchni drogi gmin®égwnica-Rogéno-Wadlka Wojciechdwek.
Nawierzchng¢ zwirowe naley wykonywa jednowarstwowo (10 cm) o uziarnieniu zgodnymrrejsz ST

dla nawierzchni jednowarstwowych i uktgdaa podiau gruntowym naturalnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesfmych, ktorej warstwecieralna

jest wykonana z mieszankivirowej bez wycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puday OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigrdwinna miécic
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniepiadanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia

podano w tablicy 1.
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Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetnia wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszankidarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rmakizwirowe]

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa . .
warstwa dolna nawierzchni
kwadratowycH lub warstwa gdrna nawierzchni .
dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszawalowych

3. sprzt

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni (poboczyywirowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania poboczyzwirowych powinien wykazé& sig mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu:

— samochoddéw samowytadowczych

— rowniarek do rozktadania, profilowania,

— przewanych zbiornikéw na wogldo zwilzania mieszanki optymalnej, wypasamych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST-00.00.00 ,Wymaganiarejgkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysuszgniem i zawilgoceniem.
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5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST-00.0M30nagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze powinno by odwodnione.

5.3. Wykonanie poboczyzwirowych

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowe;j
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki badax mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotno$¢ optymalry mieszanki okrdona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z ngiAiN-B-04481

1.

5.3.2. Wbudowanie i zagszczanie mieszankiwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozkltadana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu roéwniarki.
Grubas¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto grubdé
projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowe] (na padiailepszonym) 8 cm
Mieszanka po rozt@niu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zagczenie

nalezy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy niejest
okreslony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozn0,98 zagszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniéNzB204481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn@& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagk
nalezy osuszy w sposdb zaakceptowany przezyimera, a w przypadku gdy jestzeza o wgcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslona iloscia wody. Wilgotng¢ mazna bada dowolrg metod, (zaleca si piknometr polowy lub

powietrzny).

5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnat lpielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byla ona stale wilgotna, zrasgajja wodg ze zbiornikéw
przewanych.

Pojawiajce st wklesniecia po okresie piegnacji wyrébwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomaooskardow. Wczesne wyrownanie wédigé zapobiega powstawaniu wybojowzaé
mimo tych zabiegéw twonzsie wyboje, uszkodzone miejsca nalewycig¢ pionowo i usupé, dosypé

swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowat i zagscic .
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6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélnd”"g

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawvirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukpw

1 | Uksztattowanie osi w planie .
poziomych

2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 [ Réwna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

4 | spadki poprzeczne 1Q pomiarc')vxf na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

5 | Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

6 | Grubad 10 pomiaréw na 1 km

7 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Rz¢dne wysokéciowe
wg istniegcego profilu drogi
6.3.3.R6éwnas¢ nawierzchni - poboczy

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni - poboczy nalemierzy tatg 4-metrovs, zgodnie z nornBN-68/8931-
04 [5]. Nierbwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nieréwndci nawierzchni - poboczy nie
powinny przekraczal5 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostyétkach powinny by zgodne z dokumentag]
projektow z tolerangy = 0,5%.

6.3.5.Szerokd¢ nawierzchni jezdni

Szerokd¢ nawierzchni — drogi nie nie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz -10 cm i +10
cm.

6.3.6.Grubds¢ warstw

Grubas¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szexii nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédioie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Zagszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej raz dziennie, z tymie maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio6D0 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni

mozna wykonywa dowolrg metod,.
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7. obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00/0gmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST-00.00/@@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,eje

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpghodiaza gruntowego lub warstwy
odsyczapce;j,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszarikiirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie poszczegOlnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek grun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&nho nawierzchni
planografem i fat

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA
WG PN-EN

- 1.WSTEP

— 1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (SST) $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru robdt zwjzanych z wykonaniem warstwy a¥gcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego przy

budowie drogi gminnej w miejscoti Rybno, Gmina Wyszkow.

— 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest j jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy robotach jak w
pkt.1.1

— 1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wéiacej (zgodnie z przedmiarem rob6t) z betonu asfagomwvg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010][@5mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki minesadsfaltowej przez Wykonawdla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.15.

Warstwe wigzaca i wyrownawca z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okrdenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8iemne mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu3<RR6

— 1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej gsghboutozona na istnigjcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daeia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oftemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze aslzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
11 lub 6.
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1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogiatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< @ mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sklada @i wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy g#igcej i wyrbwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oké&niu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢  wzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;

producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedu mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),
MOP - miejsce obstugi podidych.

— 1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

— 2. MATERIALY

— 2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puay SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

— 2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podw tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 mana stosow&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiggacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11WAC1l6W 50/70 ’
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KR3 — KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60

KR5 — KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 <780

2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+54 46+54

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej nk

4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po o PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej i

7| Temperatura  mgknienia| PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawartsc parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 22| 22
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mknienia| PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie weej niz

10 Temperatu_ra _ Jfar_r-ﬂl\r‘ss(n oC PN-EN 12593 [29] 5 8
Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanpetimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023
[59]

Gatunki
modyfikowanych

] asfaltow
Wymagani

e
podstawo
we

Wihasciwosé

Metoda
badania

Jednostka

polimerami (PMB)

25/55 — 60

wymaganie klasa

1

5 6

Konsysten
cja w
posrednich
temperatu-
rach
eksploa-
tacyjnych

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426
[21]

0,1 mm

25-55 3

Konsysten
cja w
wysokich
temperatu-
rach
eksploa-
tacyjnych

Temperatura
mieknienia

PN-EN 1427
[22]

°C
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Sita
rozciggania PN-EN 13589
(mata [55] PN- Jlent >2w5°C
predkos¢ EN 13703 [57]
rozciggania)
Sita
Kohezja rozciggania w| PN-EN 13587
5°C (dua [53] PN- Jlent NPD?
predkos¢ EN 13703 [57]
rozcig-gania)
Wabhadto
Vialit (meto- PN'E[QI4]13588 Jlent NPD?
da uderzenia)
Stafai¢ Zmiana masy % >0,5
kon-
systenciji )
(Odpornd Pozsstaia PN-EN 1426 % > 40
¢ penetracja [21]
na
starzenie
wg PN-EN V‘Z;‘ij: M- | bN-EN 1427 o s
12607-1 | [ i [22]
lub -3
[31]
Inne
.., | Temperatura | PN-EN ISO o
\(/:\;ias0|w0s zaplonu 2592 [63] c >235
Temperatura | PN-EN 12593 o i
tamliwosci [29] c =-12
Nawrot
Sprzysty w FSNl]'EN 13398 % > 50
25°C
Nawrot
sprzysty w NPD
10°C
Zakres PN-EN 14023
blastycznéci [59] Punkt °C TBR
5.1.9
Stabinde | o EN 13399
magazynowar [52]
Wymagani 1a. Rfinlca PN-EN 1427 °C <5
a tempe-ratur 22]
dodatkowe|_Migknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowan [52]
ia. R@nica| PN-EN 1426 | 01 mm NPD
penetraciji [21]
Spadek
tempe-ratury | pn.en 12607-
mieknienia po 1[31]
starzeniuwg | o en oo °C TBR
PN-EN [22]
12607
-1 lub -3 [31]
Nawrét spe- | PN-EN 12607-
zysty w 25°C 1[31] % >50
po starzeniu | PN-EN 13398
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wg PN-EN [51]
12607-1 lub
-3 [31]
Nawrét spe-
zysty w 10°C
po starzeniu
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

NPD? 0

¢ NPD — No Performance Determined (yeiavosé uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skltadowanie asfaltu drogowego powinnoe sbdbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien ¢byzolowany termicznie, posiadaautomatyczny
system grzewczy z toleranc 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Iy magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy
pasredni z termostatem kontrofigym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika
w mieszadto. Zalecagbezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle@nikat wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okreggo stosowania oraz unikeniekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéwndego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

— 2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowd kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejracg kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 €$¢2 — punkt 2, tablica 2.1,
tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod# sktadowiska
musi by rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno i odbywa w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

—  2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego i kruszywa,
gwarantugcego odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporto mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rgledobra& i zastosowéa srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wad@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

— 2.5. Materialy do uszczelnienia pejfczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #ym czasie oraz spoin stan@oych pohczenia rénych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltovs wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlgrm lub aprobat
technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

- nie mniej nz 10 mm przy grubiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany

polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metedha gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.
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2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw Kkonstrukcji nawierzchni (warstwaaayta z warstw $cieralmy) naley
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuisdyfikowane polimerami wediug PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt afttlica 2 i tablica 3 [66].

Emulsp asfaltos mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlng’ gkt
3.

— 3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@ici od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révwaiakliadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmpntermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [1]
pkt 4.

— 4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
Woypelniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypehiacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deevozu
materiatéw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i niegtls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowuiaz
metali lekkich (mae zachod#i wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o piH4).
Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbagiiem mieszanka powinna dyabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkaji wbudowania, powinna zapewaiautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigerpoikéw wywanych do transportu mieszanki
powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagak
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-N0@OO ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
— 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowepC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aawi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5i 6

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach10; projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrdwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC1l6W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 | 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 80| 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
ﬁl?x\:;rfjcﬁ) Ieplszcza, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
) Minimalna zawarté lepiszcza jest ok&eona przy zateonej gstosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstaié (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawadto lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez
wspotczynnik@ wedtug rownaniay = 2650
Ad

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrownawczej (projektowanie funkcjonalne) [65

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC1l6W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartd¢é lepiszcza, minimum
Bmin3,0 Bmin3,0
" Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma igystasc¢ (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawagt lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnayé przez
wspotczynnik@ wedtug rownaniacy = 2P0
Pd
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Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwygigicej i wyrbwnawczej,
KR1 + KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
zag:szczania . .
Wiasciwosé | wg PN-EN Meto;""’:j' warunki AC11W AC16W
13108-20 adania
[48]
Zawartcé C.1.2,ubijani
wolnych e, ox50| PN-EN 12697-8 [33], Viminz,0 Viming,0
przestrzeni | uderzeé p. 4 Vinass.0 Vimass,0
Wolne -
przestr;enie S,'l'Z'UbZILa;(; PN-EN 12697-8 [33], VFBings VFBhinso
wypeinlone uderze p.5 VFBinso VFBminso
lepiszczem
Zawartce
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w e, 2x50| PN-EN12697-8 [33], | VMA, 6 VMA ins
mieszance | uderzé p- 5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na | C.1.1,ubijani przechowywanie w
dziatanie e, 2x25| 40°C z jednym cyklem| TSR, I TSRso
wody uderzé zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrbwnawczej,

przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) |65

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Viming.0 Viming.0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN12697-8[33],p. 4| v . VA
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108t WTS\ros | WTSiro3
deformacije trwate ' 20, D.1.6,66C, 10 000 cykli| PRDarso | PRDars.o
Pog-P10o [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITS: ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zamtania, 0 0
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrbwnawczej,

przy ruchu KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne) 65

Wiasciwosé

Warunki
zagszczania
wg PN-EN
13108-20

[48]

Metoda i warunki badania

AC16HR AC22f

Zawartg¢ wolnych

C.1.3,ubijanie

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin4,0 Vmin4,0
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przestrzeni 2x75 uderize Vimax7.( Vimaxz.(
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B

Odporng¢ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108t WTSro1 | WTSiro1

deformacje trwatle ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDyr3o | PRDaRrso
Pog-P100 [38] ' '

PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0

badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrbwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalnép]

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16H AC22F
13108-20
[48]

Zawartég¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin3,0 Vminz,0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN12697-8[33],p. 4| v . Vi
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108t WTS\ros | WTSiro3
deformacije trwate ' 20, D.1.6,66C, 10 000 cykli| PRDarso | PRDars.o

Pog-P10o [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z ITSR ITSR,
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zamtania, 0 0
badanie w 1%C
C.1.20,
Sztywnaé watowanie, tZrEpEll\(lﬁcl:zgg;;t(zysi fOPF?ZPR Shingooo Shingooo
P98'P10C
S:gggr(ﬁz nl?ate— v?/éliéﬁ)énie PN-EN 12697-26, 4PB-PR € g
- E= , : temp.10C, castas¢ 10Hz 6-115 6-115
goria nie nisza nk | Pog-Pigc

Tablica 11. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej i wyrbwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalnép]

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16R AC22F
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vining.0 Viming.0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN12697-8[33],p. 4| v _ . (VA
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na wék.)wa’mie w powietrzu, PN-EN 13108 WTS WTS,
deformacije trwate : 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli IRO.1 IR0O.1
P98"3100 [38] PRDAIR3,0 PRDAIR3,0
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 15°C
C.1.20,
Sztywna¢ ‘éva*gwanie, tzmpE][.\(l)}g?(?;tffc' f(I)D'_B'ZPR Shin11000 | Smin11000
9871m10cC
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Odporng¢ na C.1.20,
zmeczenie, kate- | watowanie,
goria nie nkisza nk | Pgg-Pioc

PN-EN 12697-26, 4PB-PR

temp.10°C, cestasé 10Hz €6-115 €6-115

— 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikove praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaljowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regephbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawg odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewn@®jm utrzymanie zadanej temperatury z dokladiula * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaeym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogow@gdB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteyskata temperateimviasciwa

do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturszaigki mineralnej nie powinna byvyzsza 0 wecej

niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 12. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpgérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [4C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mizy soly deklarowanych przydatdéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wiaciwosciach.

— 5.4, Przygotowanie podtaa

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywigzgca lub wyréwnawcz z betonu
asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyd@vimaici nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfao2010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnas¢ podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku pocdia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobo nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfait@pomiar
tatg 4-metrovg lub réwnowang metod,) [65]

Maksymalna nieréwnid

Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
wigzacg [mm]
A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i 9
T wytgczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzorje 10
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
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wytgczania, postojowe, jezdnie gcinic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usuré. Dopuszcza 8i pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastydamyzy spetnieniu warunku sczegonbwarstw wg
punktu 5.7.

Nierowndgci podiaza (w tym powierzchmiistniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu faty z materiatu 0 mniejszej sztywied (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usurg¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypéinnateriatem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehlegtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia
podiaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki nalery podj¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe].

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatki ekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecag¢sstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@pat technicznych.

— 5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w
obecndci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktdra na celu sprawdzenie zgodaiowtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzat w silosie lub
zaladowé na samochdd. Prébki do ba@daalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzpodejmuje decyzj o wykonaniu odcinka
prébnego.

— 5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwy swiacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsaislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor&tadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosd najmniej 500 /) a diugdé co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materiatdw oraz spitu jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Ingmek Nadzoru
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

— 5.7. Pohczenie meédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwzenie pajczenia midzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie preikaniem i zaleganiem wody aaizy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podid (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wjzacej z

betonu asfaltowego powinno &ywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,3 +

0,5 kg/nf, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatkwi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wkszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po uk@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki

uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lupdgraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione patonaley wytagczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowa na rozktadarce.

— 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywd na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljogpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia m® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwg dodatkiem obnajacym temperatuy
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstwy wizacej lub wyréwnawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6tl  w czasie robo

Rodzaj robét

Warstwa wizaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana , Zawarta¢ wolnych
. . . . ., Wskaznik :
Typ i wymiar mieszanki grubas¢ : przestrzeni w

zag:szczenia .
warstwy [%] warstwie

technologicznej [%6(viV)]

[cm]

AC11W, KR1+KR2® 4,0+10,0 >08 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2 ® 5,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC16P, KR3+KR@” 5,0+10,0 >98 40+7,0
AC22P, KR3+KR@” 7,0+10,0 >98 40+7,0
AC16P, KR3+KR4) 5,0+10,0 >98 3,0+7,0
AC22P, KR3+KR4) 7,0+10,0 >98 3,0+7,0
AC16P, KR5+KR6’ 5,0+10,0 >98 4,0+7,0
AC22P, KR5+KR6’ 7,0+10,0 >98 40+7,0

®) projektowanie empiryczne,
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P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntecp projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #woscig wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

— 5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punét 8
[65].

— 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiel® Db znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragy zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie/
stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki badaa Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozgdanie. Inspektor Nadzoru
moze zdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie b@ad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inspektor
Nadzoru mae przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgsci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
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—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsawdzenie, czy jaké
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich skladnikdw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) spehigj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas;s podstaw odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujee¢sinspektor Nadzoru w obecém Wykonawcy. Badania
odbywajp sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartd¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000 m
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczbdbpk mae
zost& zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawglaté przeprowadzenia bafia kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzen
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdlke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnkjuzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektor Nadzoru a lub Wykonawcy (mg podstawie wlasnych baga

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezae laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssona, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
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Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalgy zlozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavigieggo.

— 6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg sv WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8
[65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwvedglia se: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek,
doktadnad¢ metod bad@aoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialtdbw nalgy oceni@ na podstawie bada pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowarmenacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269748§ oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmpogdbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatlu na powierzchpii sredniej wartéci grubgci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ma prawo sprawgipacinki czsciowe. Odcinek
czeéciowy powinien zawier& co najmniej jedq dzienrm dzialke robocz. Do odcinka cgciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsaowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%]
(65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub

— droga ograniczona kraanikami, powierzchnig <10
wigksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstdgieralna jest ukladana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapie budowy
do goérnej warstwy nawierzchni obawuje warté¢ 25%, a do 4cznej grubéci warstw
etapu 1 + 15%

N

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych
przestrzeni, nie me@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczykéadego
pojedynczego oznaczenia danejdotevosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartgd¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszamineralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchmie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w p. 5.2 0 weej niz 2,0 %(v/V).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni rigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wzyciu faty i
klina, mierzc wysoka¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana rowni podtuzna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].
Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyaltety stosowa
metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej uzyciu taty i klina. Pomiar nalg
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazéhgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo 10 m.
Wymagana rowni poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej nz+ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i kravedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektovy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiardw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 e, powinno rani¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny kdwne i zwizane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogeyfegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertljgdnorodny, bez gfan, deformac;ji, plam i
wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu astaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami Inspektor Nadzorua,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jéli warunki umowy przewidy dokonywanie pogycen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokodaotrncen wedtug zasad okéonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie podiy
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
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— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiar6w i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

—  9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameabo6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

— 10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
— 10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijgcych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaawartdci chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢§&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych é$etaosci kruszyw — Cgé¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wshkik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena

wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdailaosci kruszyw — Ocena zawasm
drobnych cgstek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena
zawartgci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw -—
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw -—

Oznaczanie gptaici nasypowej i jamisKei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgiciwosci kruszyw — Cesé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, eszagonego
wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydgiciwosci kruszyw — Cesé
5: Oznaczanie zawakcti wody przez suszenie w suszarce z
wentylach

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —Czsé
6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydgiciwosci kruszyw — Cesé
7: Oznaczaniegptaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznydgiciwosci kruszyw — Cesé
8: Oznaczanie polerowalfe kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wkawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikbw  atmosferycznych - &£ 1. Oznaczanie
mrozoodpornéci

20. PN-EN 1367-3 Badania wkwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
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22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
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34.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.
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PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

czynnikbw atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metga@jotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mgknienia
— Metoda Pieicien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezarawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwagjo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatoi podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cezs$¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyeh n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczalda

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@gzanie zawarfoi parafiny —
Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiona
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —e&z 1: Metoda
RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly badA mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 6: Oznaczanie ggtaici
objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly badA mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawasti
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 11: Okrdlenie
powigzania pongdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woat

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@mo — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychpowierzchniowych
utrwalean stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —d&se rozpadu — Gzt 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji ltasfgch,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynVdgania — G&¢ 1: Beton
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asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowd/ymagania — G&¢ 20: Badanie
typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrtystego
asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie odpornci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cjgliwosci lepiszczy
asfaltowych metogipomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1. Specyfikacja zalew na
goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2. Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ésatpry zaptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptomalénia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda
— 10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje ltsfee na drogach publicznych

— 10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneST$ s wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego budowie drogi gmjimne

miejscowdci Rybno, Gmina Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest jako dokumenetargowy i kontraktowy przy robotach jak w pkil 1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej — odpowiednio zgodnie z przedmiarem roadbetonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
[47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z nzeski mineralno-asfaltowej dostarczonej od prodteeiV
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany
jest prowada Zaktadovy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstve $cieraly z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8&temne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze d@apo w

tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ) ) )
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACBSACL11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

D podziat ze wzgidu na wymiar najwdkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktaded sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, windajace £ mieszank
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, téref kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.
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1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego skisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada eiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzéelnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej Eyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Pozostale ok&enia podstawowegszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pld.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — goérny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okrelac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentenusstarczy odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgzsiny),

IRI — (International Roughness Index)euizynarodowy wskanik rownaci,

MOP — miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaéty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablio®@rocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosow&inne

lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACSS, ACBS, 50/7¢, 70/100 PMB 45/80-55,
ACLLS PMB 45/80-65
KR3 - KR4 ACS8S, AC11S 50/70

1) Nie zaleca s do stosowania w regionach, gdzie spodziewana nainian temperatura
nawierzchni wynosi ponej -28°C (region p6tnocno-wschodni i tereny podgisk
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Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetriiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

) ) Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci )
badania 50/70 70/100
WELA SCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21]| 50-70 70-100
2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592[62] | 230 230
nie mniej nk
4 Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Pozostata  penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej ai
7 | Temperatura reknienia po o PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej ai
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1[30] | 2.2 2.2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia po o PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wicej niz
10 | Temperatura tamlivéoi o PN-EN 12593 [29] 8 10
Fraassa, nie wtej niz
Tablica4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie Vetod Jed- polimerami (PMB)
etoda
podstawow | Wiasciwosé | nostka 45/80 — 55 45/80 — 65
badania . -
wymaganie| klasa| wymaganie  klas
Konsystenc
ja w
PN-EN
posrednich | Penetracja
1426 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
temperatu- | w 25°C
[21]
rach
eksploa-
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tacyjnych
Konsystenc
jaw
wysokich PN-EN
Temperatura
temperatu- o 1427 °C >55 >65
migknienia
rach [22]
eksploa-
tacyjnych
PN-EN
Sita
) ) 13589
rozciggania
[55]
(mata Jient | >1w5°C >2 w5°C
o PN-EN
redkos¢
pre ) ) 13703
rozciggania
[57]
PN-EN
Sita
, S 13587
Kohezja rozciggania (53]
w 5°C (dua Jlent NPD? NP}
o PN-EN
redkos¢
pre ) ) 13703
rozciggania
[57]
Wahadto
o PN-EN
Vialit
13588 | Jienf NPD? NPD?
(meto-da
. [54]
uderzenia)
Statasé Zmiana
% >0,5 >0,5
kon- masy
systencji PN-EN
od & Pozostata 1426
porng¢ )
penetracja % =60 =60
[21]
na starzenie
Wzrost PN-EN
WO PREEN | | t 1427
emperatur 0
12607-1 1ub| P c <8 <8
migknienia [22]
-3 [31]
PN-EN
Inne Temperaturg 1SO
. . °C >235 >235
wihasciwosci | zaptonu 2592
[63]
PN-EN
Temperatura
Wymagania ) ) 12593 °C <-12 <-15
tamliwosci
dodatkowe [29]
Nawrét PN-EN % >50 >70
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sprezysty 13398
w 25°C [51]
Nawrdt
sprezysty NPD? NPD'
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznéc |  [59] °C TBR TBR
i Punkt
5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazynow | 13399
a-nia. [52]
, °C <5 <5
Ré&znica PN-EN
temperatur 1427
migknienia [22]
PN-EN
Stabilng¢
13399
magazynow
. [52]
a-nia. 0,1 mm NPD NP
, PN-EN
Réznica
. 1426
penetraciji
[21]
Spadek tem-
peratury PN-EN
mig-knienia | 12607-1
| po starzeniu [31]
Wymagania °C TBR TBR
wg PN-EN PN-EN
dodatkowe
12607 1427
-1 lub -3 [22]
[31]
Nawrét
spre-zysty w
25°C po
starzeniu wg >50 > 60
PN-EN
PN-EN
12607-1
126074 lub
[31]
-3 [31] %
PN-EN
Nawrét
13398
spre-zysty w
pre-zysty [51]
10°C po
. NPD? NPT
starzeniu wg
PN-EN
126074 lub
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SR | || ||

¢ NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyghiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Ity magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gedni z
termostatem kontrolggym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
si¢ bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunika® wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz ainikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju

i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehia€euszywa powinny spenéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 ¢$¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica. 3.

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poezkadi. Podiee sktadowiska musi Byréwne, utwardzone i

odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epza asfaltowego i kruszywa, gwaramptego
odpowiedna przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach

okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rZnym czasie oraz spoin stangeaych pohczenia régnych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

c) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
d) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat

technicznych.
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2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw $cieralm) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsmdyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeratasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujeydko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltova mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngtiiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewd emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami

mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing’fit 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscia
korzystania ze spe¢fu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszece,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmmtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalg przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyc
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsenem.
Wypetiacz luzem powinien kByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetly powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mee
zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaehism mieszanka powinna dyabezpieczona przed

ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékniermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas
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transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny¢hyzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowidbru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnwadcs¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Wymagane whciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podameastablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$é¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1-KR2 [65]

V— Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
::ilr\:\i/;r:cz;)leplszcza, Brin7,0 Brins.6 Brmine 4

Tablica7.  Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfeigralnej
dla KR3-KR4 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
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0,063 6 12,0 6 12,0

Zawartd¢ lepiszcza, minimum Bming.4 Bmins,2

) Minimalna zawarté lepiszcza jest okétona przy zat@onej g:staici mieszanki mineralnej 2,65(
Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstaic (pg), to do wyznaczenia minimalne

zawartdci lepiszcza podaywartas¢ naleey pomnay¢ przez wspétczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd

Tablica 8. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyscieralnej, przy ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag:szczania Metoda i warunki AC5S ACB8S AC11Ss
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartaé C.1.2,ubijanie
wolnych , ox50| PN-EN 12697-8 [33], Vimin1,0 Vimin1,0 Vimin1,0
przestrzeni uderzé p.4 Vimaxa.o Vimaxa.o Va0
Wolne
) C.1.2,ubijanie
przestrzenie | oxsp| PN-EN 12697-8 [33], VFBpinzs | VFBuinze | VFBpints
wypetnione VFBiings VFBnings | VFBuingo
lepiszczem uderzé i
Zawarta¢
wolnych C.1.2,ubijanie
przestrzeni , oxso| PN-EN12697-8 [33], VMAmnse | VMAminis | VMAminis
W mieszance uderzé p-5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornae na C.1.1,ubijanie przechowywanie w
dziatanie wody | 2x25| 40°C z jednym cyklem ITSRy ITSRy I TSR
uderzé zamr&ania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Vi Vi
, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 mnz0 mnz0
przestrzeni 2x50 uderzgé Vimaxa Vimaxa
) C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
Odpornd¢ na , . WTSiro0 | WTSiro,30
) watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20,
deformacje trwate . PRDars,o | PRDars,o
Pog-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
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PN-EN 12697-12 [35],

Odporngé na C.1.1,ubijanie, rzecho anie w 40°C z
.p . ] .p o ) ITSRyo ITSRy
dziatanie wody 2x25 uderze jednym cyklem zameania,

badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adz
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw pragchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaloweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru tenipgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladsuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateirwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 10. W tej
tablicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtodostarczonej na miejsce wbudowania, a

najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astaejtbezpdrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z

zachowaniem braku #aic w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwag#gca lub stara warstwiieralna) pod warstyscieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna calej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku poditaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@vimcici nalezy przyjg¢ dane z

pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowfo

podtwzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
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publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny przekracZzawartcci
podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtowomiar tad 4-

metrowg lub réwnowang metody) [65]

Maksymalna nieréwnid
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstwy
scieralrg [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,gcmhnia i 6
wytgczania

GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe,ggkania i wyhczania,
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza 8
Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usuré. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spato warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.

Nierowndgci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy $cieralnej) naley wyréwna& poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 mniejszej sztywdno (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypéinhaterialem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podtaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndrodki nalery podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi hwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na poditau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmgczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub z

geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w obeétio
Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra maacelu sprawdzenie zgodiwo whasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu naley zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowg mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidto@ sktadu mieszanki mineralnej na

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.
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Mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochdéd. Prébki do badaalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#treslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzmydejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyapieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaircelc
prébny celem frislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektordiadzoru. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materialéw oraz spytw jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez IngpekNadzoru technologii

wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Poczenie megdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofg@nia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wgizacej asfaltowej), przed ukeniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé,t + 0,3 kg/m,
przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo§¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki ; j&i mieszanka ma
wigksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzyé wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesiskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranziamontowasn na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna 8y nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza giuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcikego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbve dodatkiem obmajacym temperatur mieszania i

wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podead®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubsi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwoséci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana grubig Wskanik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar warstwy zagszczenia przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] [9%)] [%6(viV)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+50 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4.5 >97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w uklad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokunteecp projektovy. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubg¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalg stosowa walce drogowe stalowe gltadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce

ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 pun&t[85].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnbkiem budowlanym B, certyfikat zgoditg deklarac}
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykond& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaAynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzie| si¢ na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatobw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy ksfee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usue.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegeadanie. Inspektor Nadzoru e
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru me
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoneflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilesci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsawdzenie, czy jaké materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s#adnikdw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych badé s3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegsinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgyowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawartg¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid®
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2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownasé

2.4 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartd¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 r nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby

liczba probek mee zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada: przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaizedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istniguzasadnione ypliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. nagtadie wtasnych bada

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika

zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wplywu reklamacji ze strony Zamavgieggo.

6.4. Witasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsife wartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktaditometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenid@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&iomgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si

badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asiel
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6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubd¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé& od projektu o wartei podane w
tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdici warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawier& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia skisza ni 6000 nf
lub
— droga ograniczona kragmikami, powierzchnia wksza <10
niz 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nt 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nt 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstseéeralna jest uktadana z apdeniem,

wartas¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstwy

nawierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zagszczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczkéedego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergabkresiona w tablicy 13, nie ma wykroczy
poza wartéci dopuszczalne weej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigiebadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
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6.4.2.5. Rown& podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég asygych klas naley
stosowé metod pomiaru umaliwiajacg obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkdéw o
dtugasci 50 m. Dopuszczalne wastm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dlaeo w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @bav i parkingow
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéd podiwzna jest
okreslona przez wart@ odchylenia réwngci (przeiwitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowse
rozumie s¢ najwicksz odlegtci¢ miedzy taty a mierzog powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wanitevskaznika rowndci IRI warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drég wyszych klas nie powinny lBywieksze ni podane w tablicy 23. Badanie wykonuje svediug

procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawiadzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wadtd wskaznika réwndci podtuznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem

okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartaici wskaznika IR
[mm/m]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe gedania i <2.9

A'S wytgczania

GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygkzania

G i wytagczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6

utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtmdchylenia rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna lBywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esiwedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidhsktechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej uzyciu taty i klina. Pomiar nalg
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazéhgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo 10 m.
Wymagana rowni poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtadchylenia réwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych roevipna by wieksza ni podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si

wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablica 17. Dopuszczalne wastd odchylé rownasci poprzecznej warstwdcieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego [65]

Wartcici odchyla
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe gedania i P
A'S wytgczania
GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP, utwardzone -3
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygkzania
G i wytagczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z,L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien ldy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peagkowitym pgalizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie fead#z co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warts przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjamasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspdtczynnik tarcia przyjmuje sidznicg wartdsci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: (- D.
Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna Bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kiymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie mina
wykona pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektdregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarcia nie powinnychyizsze ni 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoitczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjiokreslone w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieriwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym mavym opdéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitoniarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 18. W wypadku ba@daa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegolne wyniki pomiarow wspoétczynnika tarpia powinny by nizsze nt 0,44, przy pgdkosci

pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspoitczynnika tarcia wymagane przeglywem okresu

gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspétczynnik tarcig
) ) ) przy prdkosci zablokowanej

Klasa drogi Element nawierzchni ) )
opony wzgtdem nawierzchni

60 km/h 90 km/h
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Pasy ruchu ] =037
A 'S : ia i ia, jezdni
Pasy: Wiczania i wyhczania, jezdnie >0,44 -
tacznic
.G 7 Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 .

pobocza

6.4.2.7. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej nz+ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i kravedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektowy z dopuszczalp tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiardw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 e, powinno rani¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny kywne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogeyfegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez sfan, deformac;ji, plam i

wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jéli warunki umowy przewidy dokonywanie pogycen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania

wartasci dopuszczalnych dokodaotrncen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatow i spta,
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— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatdw wystijgcych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaamartdci chlorkéw,

dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢§&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych é$etaosci kruszyw — Cgé¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w

wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsdaiaosci kruszyw — Ocena zawasm
drobnych cgstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena
zawartgci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy

(przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw -—
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw -—
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

Oznaczanie gptaici nasypowej i jamisKei

Badania mechanicznych i fizycznydgiciwosci kruszyw — Cesé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, eszagonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydgiciwosci kruszyw — Cesé
5: Oznaczanie zawakti wody przez suszenie w suszarce z
wentylach

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —Czsé
6: Oznaczanieggptaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdgiciwosci kruszyw — Cesé
7: Oznaczaniegptaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydgiciwosci kruszyw — Cesé
8: Oznaczanie polerowalfe kamienia

Badania wgtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikbw  atmosferycznych - &£ 1. Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wgkawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metga@jotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatr@mperatury mgknienia
— Metoda Piejtien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezarawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwagjo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatoi podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cegs$¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyeh n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczalda

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury tamliwoi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@gzanie zawarfoi parafiny —
Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiona
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —e&z 1: Metoda
RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly badA mieszanek
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
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PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 6: Oznaczanie ggtaici
objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly badA mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawasti
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 11: Okrdlenie
powigzania pongdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woat

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek

mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@mzanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychpowierzchniowych
utrwalean stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —d&se rozpadu — Gzt 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji ltasfgch,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynVdgania — G&¢ 1. Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowd/ymagania — G&¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypetaigch stosowanych do mieszanek
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bitumicznych — Cgé¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego
asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie odpornci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cjgliwosci lepiszczy
asfaltowych metogipomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1. Specyfikacja zalew na
goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2. Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ésatpry zaptonu i palenia —

Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptomalénia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2010

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
69. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaejthnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru oznakowania pionowegay budowie drogi gminnej w miejscodti Rybno, Gmina
Wyszkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna ostéanpodstaw do sporzdzenia cesci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publigm®&a wykonanie robot przebudowy drogitygh w
dokumentacji projektowej i opisanych szczeg6towaloaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@swego na drogach, w postaci:
e znakdw ostrzegawczych,
e znakow zakazu i nakazu,
e znakdéw informacyjnych, kierunku, miejscosedi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lalblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €x¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku mie@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyki@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Pozostate oki@enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizczegdtowe” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczeg6towe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgélmve”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowas@nowego wedtug zasad niniejszej ST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il gegacji, w ilaéiciach zgodnych z przedmiarem robot.
Powyzsze znaki mugzposiadé Certyfikat Bezpieczestwa (znak B) nadany przez uprawniona jedrgostk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SX). 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wsggch dla znakéw
drogowych), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitattfogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstkdeji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksperczych znakéw i tablic drogowych wymagania
wedtug PN-B-06250.
2.6. Materiaty do monta znakéw

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaaly soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwd, rozwarstwié i wypukiych karbow.
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3. SPRZET

Roboty zwijzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowaog by¢ wykonane ¢cznie lub
przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez InspelMadaoru. Przydczeniu
stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tabliogbwych. Wykonawca powinien dysponawsprawna
spawarka elektryczna. Roboty ziemne gzgine z ustawieniem oznakowania pionowegamaowykona

recznie lub przy #yciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspelamaoru.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegotowe wymagania dotygze transportu

Szczegbtlowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa $rodkami transportowymi w sposéb unieftiwviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegb6towe zasady wykonywania robot

Szczegotowe zasady wykonywania rob6t podano w B$7-00.00.00 ,Wymagania szczegétowe”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
« lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
e wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata mtwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentagcprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien b§ dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektovg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyréwna i zagzsci¢c. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypelnic materialem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢
ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tergopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakétablic drogowych z betonu klasy B 15.
Zwréci¢ uwag na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stlupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjionows i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeij niz + 2 cm,

str. 102



Budowa drogi gminnej w miejscoyod Rybno, Gmina Wyszkow

5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku
zgodnie z Instrukgjo znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoibwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukojvsporcz musi umadaliwia¢,
przy wyciu odpowiednich naerlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caddses uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozyczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§weetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegoléw - zaden z segmentdéw lub elementéw tarczy nigerse od niej
odlgczat w sposéb powodugy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkoel.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey peilry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wpltywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz 2@a konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionowy
z:
h) nazwg, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem uraéwiaj acym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
i) day produkcji,
i) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie¢ miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej madzy¢ wykonane w sposéb trwaly i wyray, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthiowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jalkoi robot

Szczeg6towe zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegO6towe” pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ zamocowania znakéw),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®,
8) poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét

Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST @BNIO.00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
e szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
e szt. (sztuka) stupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Szczego6towe zasady odbioru robét podano w SST 06M©O.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad@jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdtowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczego6towe ustalenia dotyce podstawy platrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegotowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e wykonanie fundamentéw
« dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyéhplsdw stalowych),
e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikecjiniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$wietlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korgpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaiéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeliowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16.

PN-H-84030-02

Stal stopowa konstrukcyjna. &tahavgglania. Gatunki
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17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,
25.

26.

27.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

PN-H-93401 Stal walcowanaat@wniki réwnoramienne

PN-M-06515 Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéw nasnych

PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe om@ do spawania i napawania. Ogélne

wymagania i badania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlig® zlagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona

podstawie ogidzin zewrtrznych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnendgania i badania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. g8 i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢y z zeliw

wysokochromowych do napawania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is&dy stosowania znakow i yozen
bezpieczastwa ruchu. Zal. nr 1 do zaidzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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