

Wyszów, dnia 01-03-2016r

ZP. 271. 17. 2016

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ul. Żłotyich Kłósów (wraz z kanalizacją deszczową i linią oświetlenia ulicznego) oraz odcinka ul. Kasztanowej (etap I) w Wyszowie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

### PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zmiana terminu składania ofert.

Zmiana terminu składania ofert podyktowana jest tym, że na stronie internetowej Zamawiającego nie został zamieszczony **Przedmiar robót na ul. Żłotyich Kłósów**.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **09-03-2016r godz. 11.00.**

Zmianie ulega SIWZ:

1. §11 pkt 13 „Nie otwierać przed 09-03-2016r. godz. 11.00”
2. §12 Miejsce i termin składania ofert  
„... w terminie do 09-03-2016r. godz. 11.00”  
„... w dniu 09-03-2016r. godz. 11.05”.

W załączeniu na stronie internetowej zamawiającego wszystkie aktualne przedmiary.

BURMISTRZ

  
Grzegorz Nowosielski

