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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne.

Przedsiewziecie: Budowa ulicy Handlowej w Wyszkowie i Rybienku Nowym wraz z budowg
kenalizacji deszczowej i przebudowa odcinkdw wodociagu, sieci gazowej,
urzadzen energetycznych i kabli telekomunikacyjnych.

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor: Miasto Wyszkéw
07-200 Wyszkow ul. Aleja R6z 2

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne odprowadzania wod deszczowych
z ulicy Handlowej w Wyszkowie. Rozwigzanie obejmuje réwniez wyprowadzenie odgalezien do

ulic bocznych.

3. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem,
a Biurem Ustug Technicznych Krzysztof Kruk w Wegrowie.
3.1. Materialy wykorzystane do projektowania.
Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego
- Warunki techniczne do projektowania
- Projekty budowlano-wykonawcze branzowe
- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie

- Obowigzujace normy i przepisy



4. Opis ogolny inwestycji.
4.1. Stan istniejqcy.
Kanat gléwny zlokalizowana bedzie w ulicy Handlowej i Granicznej. Odgatezienia boczne
zlokalizowane beda w ulicach: Meliorantéw, Dobra, Starej Basni i Dobrej Wrozki
Wymienione ulice posiadaja nawierzchnie gruntowa,.
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i telefoniczna.

4.2. Zalozenia projektowe.

Kanaty kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych PP SN8 Dn600,
Dn500, Dn400, Dn315 1 Dn250.
Trasg sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano tak, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wéd
deszczowych do projektowanego kanatu deszeczowego w ulicy Serockiej oraz do tymczasowej studni
chlonnej w ulicy Granicznej.
Podtaczenia studzienek deszczowych zaprojektowano z rur PVC-U SN8 Dn200.
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w czgsei graficznej opracowania.
Na trasie kanalizacji przewiduje si¢ studzienki rewizyjne 1200 i 1000 ze zwienczeniem klasy D400
i studzienki deszczowe z wpustem ulicznym klasy D400.
Calos¢ robot nalezy realizowac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — czgs¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz .,Szczegdtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych na budowe kanalizacji deszczowej”

4.3. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod deszczowych.
Zgodnie z koncepcja kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Rybienko Nowe zaklada sie, ze
ujmowane wody pochodzi¢ beda:
- z powierzchni utwardzonych — jezdni i podjazdéw do posesji (przyjeto $redni wspdtezynnik
sptywu ¢ = 0,70 -0,80).
- powierzchni zielonych w rejonie drég (przyjeto sredni wspotezynnik sptywu ¢ = 0,10)
Obliczenia ilosci wéd opadowych odptywajacych kanalizacja deszczowa dokonano przyjmujac
prawdopodobienstwo (p= 50%) pojawienia si¢ deszczu miarodajnego raz na dwa lata (¢ =2 lata), a
czas jego trwania t=15 min wedtug wzoru:
Qa=wy - q-F(Is), gdzie: y- wspdlczynnik sptywu powierzchniowego,

q - natezenie deszczu miarodajnego (I/s ha),

F - powierzchnia obstugiwana przez sie¢ kanalizacji deszczowej (ha).
Dla miejscowosci o $rednim rocznym opadzie 600 mm i czasie trwania deszczu 15 min.
natezenie deszczu miarodajnego wynosi: g = 100 /s ha.
Wspotezynnik opdznienia przeptywu wg Biirkli - Zieglera ma postaé ¢ = VIF
Dla docelowego odwodnienia osiedla powierzchnia zlewni wynosi F=9,68 ha i wspdtezynnik n=6.
Wspotezynnik opdznienia przeptywu wynosi wiec ¢ = 0,685.
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Zgodnie z koncepcja docelowy bilans wod doptywajacych do kanatu deszczowego w ulicy Serockiej
wynosi Q=227,75 dm?/s. 1lo$¢ wéd doptywajacych do tymezasowej studni chtonnej wynosi Q=4 dm’/s.
Szczegbdtowe obliczenia ilosci wod deszezowych zawarte sa w koncepcja kanalizacji deszczowe]
osiedla Rybienko Nowe w Wyszkowie.
5. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo - wodne przyjeto na podstawie ,,.Dokumentacji geotechnicznej
dla potrzeb projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym
w Wyszkowie™ opracowanie Pracowania Analiz Srodowiskowych - Hydrokons 04-848 Warszawa
ul. Kakolowa 23.
W badaniach geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej do gteb. 10 m p.p.t.
W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w postaci
wody zawieszonej na stropie utworow spoistych. Wody te nie beda miaty wptywu na realizacje
zaplanowanej inwestycji. Roboty ziemne nie beda wymagaty odwodnienia.
W wykonanych wierceniach stwierdzono prosta budowe geologiczna.
Pod warstwa gleby, lokalnie nasypéw o miazszosci ca 0,5 m, zalegaja gtéwnie grunty piaszczyste.
Sa to grunty nosne nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanych kanatow.
W nawierconych otworach stwierdzono grunty kategorii II 100% .
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych warunkéw gruntowo - wodnych niz podano

powyzej sposdb odwodnienia zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego.

6. Kanaly kanalizacji deszczowej.

Kanaty kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykona¢ z rur strukturalnych PP SN8
Dn600, Dn500, Dn400, Dn315 i Dn250 taczonych na uszczelke gumowa.
Rury i ksztaltki zastosowane do budowy kanaléw kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom okreslonym w normie PN-EN 13476-1.
Uzbrojenie kanatu stanowia studzienki rewizyjne 1200 i studzienki rewizyjne 1000 .
Zatamania trasy przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kinet lub kolan.
Przewody uktada¢ na przewidzianej w projekcie glebokosci oraz z odpowiednim spadkiem, po
wyrownaniu dna wykopu 1 wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15cm.
Obsypke grubosci 30 cm wykonac z piasku. Potaczenia rur strukturalnych z kinetami studzienek
kanalizacyjnych wykonaé poprzez zastosowanie ksztaltek przejsciowych.
Zakonczenie kanatu deszczowego w ulicy Granicznej przewiduje si¢ studnig chtonna jako
rozwigzanie tymczasowe. Po wykonaniu kanatu deszczowego w ulicy Granicznej przewiduje sie
likwidacje tymczasowej studni chlonne;.
Prébe szczelnoscei kanatu wykonaé w oparciu o PN-92/B-10753.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Catos¢ robdt wykonaé wg czesci graficznej opracowania.
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Zestawienie dlugosci kanalow deszczowych

Oznaczenie Kanaly grawitacyjne
Nr PP SN8§
- Lokalizacja Poczatek | Koniec | Dn600 | Dn500 | Dn400 | Dn315 | Dn250
[mb] [mb] [mb] [mb] [mb]
2 | ul. Handlowa proj.D9 | D26 443 96 213 - 146
3 odgalezienie - ul. Meliorantow D6 D27 - - 15 — -
3 odgalezienie - ul. Dobra D13 D28 = - 14 - -
3 odgatezienie - ul. Dobra D13 D29 - - - 16 -
3 |odgalezienie - ul. Starej Basni D16 D30 - - - 17 -
3 odgalezienie - ul. Dobrej Wrozki D23 D31 — - - 13 -
3 odgatezienie - ul. Dobrej Wrézki D23 D33 = - - 22 -
3 ul. Graniczna SCH D37 - 38 - - 2
3 | ul. Handlowa D36 D39 - - — - 78
Razem kanaly deszczowe 443 134 242 68 226
Ogolem kanaly deszczowe 1113

7. Podlgczenia studzienek deszczowych.

Podlaczenia studzienek deszeczowych z osadnikiem projektuje sie z rur PVC-U SN8 Dn200

utozone na podsypce z piasku grubosci 15 ecm. Obsypke grubosei 30 cm wykonaé z piasku.

Rury i ksztaltki zastosowane do budowy podtaczen studzienek deszezowych powinny odpowiadaé

warunkom okreslonym w normie PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.”

Wiaczenia podlaczen studzienek deszeczowych wykona¢ za pomoca wktadki ,.in situ” na glebokosci

zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Calos¢ robot wykona¢ wg czescei graticznej opracowania
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Zestawienie dlugosci podtaczen studzienek deszczowych

Oznaczenie

Podlaczenia

Lokalizacja Poczatek Koniec PVC-U SN8 Dn200 [mb]
ul. Handlowa proj.D24 proj. W12 2,8
ul. Handlowa proj.D24 proj.W13 4.3
ul. Handlowa D2 W1 1,0
ul. Handlowa D2 w2 4,0
ul. Handlowa D3 W3 1.0
ul. Handlowa D3 W4 4,0
ul. Handlowa D4 W5 1.0
ul. Handlowa D4 W6 4,0
ul. Handlowa D5 W7 1,2
ul. Handlowa D6 W38 4,3
ul. Handlowa D7 W9 1.3
ul. Handlowa D7 W10 4,0
ul. Handlowa D8 W1l 1,0
ul. Handlowa D8 W12 4,0
ul. Handlowa D9 W13 1,0
ul. Handlowa D9 W14 4,0
ul. Handlowa D10 WI15 1,0
ul. Handlowa D10 W16 4.0
ul. Handlowa D11 W17 1,1
ul. Handlowa D11 W18 4,0
ul. Handlowa D12 W19 1,1
ul. Handlowa D12 W20 4,0
ul. Handlowa D14 W21 if
ul. Handlowa D14 W22 4,0
ul. Handlowa D15 W23 1,0
ul. Handlowa D15 W24 4,1
ul. Handlowa D17 W25 1,1
ul. Handlowa D17 W26 4,1
ul. Handlowa D18 W27 1.0
ul. Handlowa D18 W28 4,1
ul. Handlowa D19 W29 1,0
ul. Handlowa D19 W30 4,1
ul. Handlowa D20 W3l 1.0
ul. Handlowa D20 W32 4,1
ul. Handlowa D21 W33 1,0
ul. Handlowa D22 W34 4,1
ul. Handlowa D22 W35 1,1
ul. Handlowa D22 W36 4,1
ul. Handlowa D24 W37 1,0
ul. Handlowa D24 W38 4,1
ul. Handlowa D25 W39 1,0
ul. Handlowa D25 W40 4,1
ul. Handlowa D26 W41 1,0
ul. Handlowa D26 W42 4,1
ul. Graniczna D35 W43 23
ul. Graniczna D36 W44 7.5
ul. Handlowa D38 W45 1.0
ul. Handlowa D38 W46 4,1
ul. Handlowa D39 W47 1,1
ul. Handlowa D39 W48 4,1
Razem podlgczenia studzienek deszezowych 134,5
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8. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej.

W opracowaniu przyjeto rozwiazania techniczne firmy Roto-Tech, Wavin, Elplast i Rehau.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan innych producentdw pod warunkiem Scistego spetnienia

projektowanych rozwigzan i standardéw wykonania.

W szczegdlnoscei w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:

- zapewnienie szczelnosci w roznych warunkach obciazeniowych i zgodnych z wymaganiami
normatywnymi na cisnienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody)

- zapewnienia zastosowania odpowiednich wpustow i wlazéw klasy D400.

- odpornosci chemiczna materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki

- wytrzymatosci oraz sity wyporu wody gruntowej

- mozliwo$¢ wykonania podtaczen na dowolnej wysokosci studzienki

- mozliwos¢é jednoczesnych podtaczen lewych i prawych w dnie studzienki

- ptynna regulacje wysokosci studzienki

- posiada¢ aprobaty dopuszczajace do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym

Zastosowanie rozwigzan innych producentéw wymaga akeeptacji inwestora i autora projektu.

8.1. Studzienki rewizyjne

Na trasie kanatu zaprojektowano studzienki rewizyjne 1200 i studzienki rewizyjne 1000.
Studzienki kanalizacji grawitacyjnej DN 1200mm i DN 1000mm wykonane sg jako polietylenowe,
szczelne konstrukcje. Zawieraja profilowana podstawe, trzon wzmocniony pierscieniami, stozek
redukecyjny oraz komin wlazowy. Studzienki w podstawie posiadaja fabrycznie wykonana kinetg z
polietylenu ze spadkiem (z wyjatkiem kinet katowych). Dostepne sa kinety z kielichami posiadajacymi
zamontowang uszczelka do montazu rur gtadkich z PCV lub kielichy do rur karbowanych.

W sklad zwienczenia wchodzi wilaz zeliwny klasy D400 uktadana na betonowym pierscieniu
odciazajacy 1 teleskopowy adapter do wlazow.

Ogotem dla zadania zaprojektowano 14 studzienek rewizyjnych 1200 z kinetami przeptywowymi

i podiaczeniowymi oraz zwienczeniami klasy D400.

Ogolem dla zadania zaprojektowano 26 studzienek rewizyjnych 1000 z kinetami przeptywowymi

1 podlaczeniowymi oraz zwienczeniami klasy D400.

Lokalizacje, typ i glebokos¢ posadowienia wg czesci graficznej i zatgezniku niniejszego opracowania.
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8.2. Studzienki deszczowe z osadnikiem.
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki deszczowe DN 600 i DN425 z osadnikiem.
Studzienki deszczows DN425 z osadnikiem nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen z siecig
wodociagowa.
Konstrukcja studzienki deszczowe] z osadnikiem sktada si¢ ze szczelnej polietylenowej konstrukeji
trzonu o $rednicy wewnetrznej 600mm lub 425mm, podstawy z ptaskim dnem oraz zwienczenia. W
sktad zwienczenia wchodzi: wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasy D400 (uktadany bezposrednio
na betonowej ptycie montazowej bla studni DN600), betonowa ptyta montazowa do wpustu
ulicznego, teleskopowy adaptera oraz betonowego pierscienia odcigzajacego. Dodatkowym
elementem jest wiaderko osadnikowe do wpustu ulicznego.
Dla studni deszczowej DN 600 zastosowac wpust uliczny 420x620 D400 3/4
kohierza/zawias/zatrzask, za$ do studni DN425 zastosowa¢ wpust uliczny D400/315 do rury
teleskopowej zawias/rygiel oraz zwezke do rury karbowanej ¢425/315.
W trzonie studzienki wykonane jest szczelne wlaczenie przewodu kanalizacyjnego PVC SNS.
Ogétem dla calego zadania zaprojektowano 7 studzienek deszczowe 425 z osadnikiem.
oraz 43 studzienek deszczowych 600 z osadnikiem.

Lokalizacje, typ i glebokos¢ posadowienia wg czesci graficznej opracowania.

8.3. Studnia chlonna.

Wody opadowych z czescei ulicy Handlowej oraz skrzyzowania z ulica Graniczng odprowadzane
beda do gruntu poprzez studnie chtonna. Warunki gruntowo-wodne zapewniajg mozliwos¢ ich
zastosowania.

Dla obliczonej ilosci wod opadowych przyjeto studnie chtonna o $rednicy 2,0 m o pojemnosci
czynnej V= 3,60 m".

Zdolnos¢ chtonna studni zgodnie z wzorem Maaga Q= 4-m-r-hs-kf wynosi
Q=4-3,14-1,5-1,15-0,00001 = 0,00022 m*/s = 0,22 dm’/s,

Projektowana studnia chtonne zapewnig odprowadzenie wod opadowych z omawianego terenu.
Czas oproéznienia studni wynosi: T=3,14-1-1-1,15/0,00022 = 16 414 s = 4,56 h,

Konstrukcja studni chtonnej $2000 sklada si¢ z nastepujacych elementow:

kregdw betonowych $2000, ptyty nastudziennej z wtazem zeliwnym klasy D400 i betonowym
pierscieniem odciazajacym. Jako warstwe filtracyjno-rozprowadzajaca zastosowano ztoze zwirowe
o granulacji 10-16 mm i miazszosci 0,5m i $rednicy 3,0m oraz warstwy ztoza z thucznia kamiennego

o granulacji 20-40 mm i migzszosci 0,5 m i $rednicy 3,0m.
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9. Roboty ziemne.
9.1. Wykopy.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.
Ze wzgledu na glebokos$é wykonywanych robdt ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje
si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych poziomo.
Szerokos¢ wykopu 1,2 m. Grunt kat. II — 100 %.
Wykopy pod kanaty przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie — 95 % .
Przy zblizeniach z istn. uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie — 5 %.
Dla montazu studzienek wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.
Na odcinakach robdt w ulicach przewiduje si¢ odwiezienie 1 dowiezienie urobku z odleglosei do 4km
z miejsc wskazanych przez inwestora (nie przewiduje si¢ sktadowania urobku obok wykopu).
Roboty ziemne sprzgtem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej
napowietrznej wykonywa¢ mozna po wylaczeniu napigcia.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

9.2. Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu wykona¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypeltnié

gruntem rodzimym mechanicznie. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami co 30 cm do

stopnia zageszczenia [>97.

Materiat stosowany na zasypke powinien spelnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego material lub wode gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materialdéw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé: 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub
40mm dla $rednic wigkszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie
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Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukeji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosei dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosei zblizonej do optymalne;
w granicach +2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15c¢cm przy zageszczaniu recznym lub
30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszcezania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
Zasypka w strefie utozenia przewodu powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zageszcezenia [ oraz wtérnego modutu odksztatcenia E; wynikajace z glebokosci utozenia przewodu
pod jezdnia, typu drogowej konstrukeji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Wskaznik zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Wilgotno$¢ zageszezanej podsypki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
* 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Po osiagnigciu wihasciwych parametréw zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia .

10. Wytyczne realizacji inwestycji.
10.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy poprzez specjalistyczne stuzby
geodezyjne. W ramach wytyczenia nalezy wskazaé przebieg kanatu i podtaczen studzienek
deszczowych zgodnie z projektem i protokotem Starostwa Powiatowego.

Sie¢ kanalizacyjna podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

10.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowana kanalizacja deszczowa powinna by¢ zlokalizowane w minimalnych

poziomych odlegltosciach od uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa — 1,5 m

- sie¢ gazowa—1,5m

- kable energetyczne — 0,5 m

- kable telefoniczne — 1,0 m

- stupy linii napowietrznych — 1,0 m

- drzewa ( istniejace) — 2,0 m
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10.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

[stniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na staltych scianach wykopu.
Dla zadania przewiduje sie zastosowanie podwieszen dla zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia
podziemnego.

Przewiduje si¢ przebudowg istniejacego uzbrojenia terenu kolidujaca z projektowana kanalizacja:
- sie¢ wodociggowa DN100 - proj.D9 + 4m,

- sie¢ wodociggowa DN250 - proj.D24 + 4,5m,

- sie¢ wodociggowa DN80 - D12 + 6,5m,

- przytacze wodociagowe DN40 - D25 + 26.5m,

Uzbrojenie kolidujace z trasg projektowanej kanalizacji bedzie przebudowane wg odrebnego
opracowania.

Roboty ziemne prowadzié r¢cznie ze szczegdlna ostroznoscia.

Prace wykonywa¢ w porozumieniu z eksploatatorem urzadzen podziemnych.

10.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne prowadzié
w porozumieniu z wlascicielem. Rozwigzanie komunikacji z poszczegdlnych posesji zawarto w

projekcie drogowym.

10.5. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu winien by¢ opracowany przez wykonawce na etapie realizacji
inwestycji. Projekt nalezy uzgodnié z wiascicielem drog.

11. Préby i badania.
11.1 Préba szczelnosci kanaldw grawitacyjnych.

Prébe szezelnosci wykona¢ w oparciu o norme¢ PN-EN 1610:2001.
Probe szczelnosci kanatu nalezy przeprowadzaé na eksfiltracje wdd. Probe przeprowadza sie
odcinkami o dlugosci ok. 200 m facznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu
przewodu i czgsciowym (min 30 em) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostajq niezasypane.
Rurociag podda¢ probie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosié 15 min.

Probe uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm*/m? powierzchni rury.

11.2. Kontrola wykonania kanatow grawitacyjnych poprzez kamerowanie.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania rob6t poprzez

kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zalaczy¢ do operatu powykonawczego.
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12. Warunki bhp na budowie.
W czasie przeprowadzania robot nalezy przestrzega¢ przepisow bhp przy montazu
rurociagow ze szczegdlnym uwzglednieniem robodt ziemnych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym i wytycznymi

zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

13. Wytyczne techniczne odbioru roboét.
W czasie wykonywania robot technicznemu odbiorowi podlegaja nastepujace fazy robot:
- wykonanie dna wykopdw
- montaz przewodow
- montaz studzienek
- wykonanie zasypki wykopow
Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbiér z
ramienia inwestora w obecnosci kierownika budowy.
Odbidr polega na sprawdzeniu:
- rzednych dna przewoddéw i studzienek
- deformacji studzienek
- szczelnosci polaczen odeinkow przewoddow
- uzycia wlasciwych materiatow
- prawidlowego wykonania obiektéw na sieci, itp.
W czasie odbioru robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzié¢ sprawdzenie wykonania robét poprzez
kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.
Odbior konicowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$é wykonania z projektem, oraz nizej
podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sa odstepstwa od projektu w zakresie:
- usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanaléow
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng
- stosowanych materiatdéw
- podloza, obsypki
- szczelnosci przewodow
Szczegbtowe warunki techniczne kontroli i odbioru robét okreslono w ,,Specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych™ stanowiacq integralng cz¢sé dokumentacji projektowe;.
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14. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowany system kanalizacji jest catkowicie szczelny, nie istnieje mozliwos¢
przenikania jakichkolwiek ilosci Sciekéw do gruntu.
Zastosowane spadki przewodow i usytuowanie studzienek powodujg grawitacyjny sptyw wod
deszczowych.
Przejecie wod deszczowych do studzienek z osadnikiem gdzie nastgpuje wstepne ich oczyszczenie i
skierowanie ich do systemu kanalizacji wplynie dodatnio na srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajq ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie naruszac ich systemu
korzeniowego.
Projektowana kanalizacja deszczowa przyczyni si¢ do utrzymania wtasciwych warunkow
sanitarnych w rejonie projektowanej inwestycji. Tym samym bedzie miata korzystny wptyw na
srodowisko naturalne.
Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. Ust. nr 257, poz. 2573) oraz
zmiany do tego rozporzadzenia z dnia 10.05.2005 (Dz. Ust. Nr 92, poz.769) przedsiewziecia
polegajace na budowie sieci kanalizacyjne ktérymi odprowadzane sg $cieki (z wylaczeniem
przylaczy odprowadzajacych scieki z budynkéw) moga wymagaé sporzadzenia raportu o

oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.
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