



Wyszków, 21-10-2016 r.

ZP. 271.52.2016- 1

**Wykonawcy**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wyszkowa etap III i IV” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

**ZMIANA TREŚCI SIWZ- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (1)**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana dotyczy terminu składania ofert.

1. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **23 listopada 2016r godz. 11.00.**
2. Zmianie ulega treść SIWZ :
  - 1) *Rozdział XI. „Opis sposobu przygotowania ofert pkt 6.a) „Nie otwierać przed 23-11-2016r.”*  
*Rozdział XII. pkt 1 . „Ofertę należy złożyć do dnia 23-11-2016r godz. 11.05”*  
*pkt 2. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-11-2016r godz. 11.15”*

**Z-ca Burmistrza  
Aneta Kowalewska**