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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U.
z 2003, nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt przebu-
dowy chodnikow w ul. Letniej na dziaice nr4117 i 4083 w Wyszkowie zostat wyko-

nany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

29.04.2016R  mgr inz. Marek Wiesiotek

(podpis projektanta)
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OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO
PRZEBUDOWY CHODNIKOW W UL. LETNIEJ W WYSZKOWIE

INWESTOR: Gmina Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: WYSZKOW UL. LETNIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

B Umowa z Gming Wyszkow. .

B Mapa do celowprojektowych w skali 1:500.
|

Wersja elektroniczna mapy do celow projektowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy chodnikowwpasie drogo-

wym ul. Letniej wWyszkowie.

3. CEL I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg dla wykonania przebudowy chodni-
kow.
Nawierzchnia chodnikow- warstwa Scieralna z kostki brukowej holand gr 8 cm wkolo-
rze szarym na podsypce cem-piaskowej gr 3.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 10 cm na gruncie rodzimym .
Nawierzchnia zjazdow - warstwa Scieralna z kostki brukowej holand gr 8 cm wkolorze
grafitowym na podsypce cem-piaskowej gr 3.
Na wazdach kraweznik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 5-6 cm.

Obrzeze 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementowrobot:

= Roboty przygotowawcze - pomiarowe
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Roboty ziemne,

Rozbiorke nawierzchni chodnika , obrzezy , kraweznikow
Montaz kraweznika,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j

Urzgdzenie zieleni ,

Uporzadkowanie terenu

Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP UStUGI GEO-
DEZYJNE inz. Wojciech Swietochowski.
Chodnik nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze

zabytkowym. Obszar budowy chodnikéw nie podlega ochronie konsernatorskiej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ulica Letnia zaliczana jest do drég lokalnych .
Istniejgcy teren pasa drogowego stanowi zagospodarowang, przestrzenn wokot ktorej
znajduje sie zabudowa jednorodzinna.
Ul. Letnia tgczy ul. Brzozowa z ul. Modrzewiowg. Chodniki przylegajg do ulicy Letniej.
Istniejgcy teren uzbrojony jest wsiec¢ energetyczng, siec wodociggova, siec gazowq ,

linie telefoniczna, kanalizacje deszczovg.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie do celdwprojektowych wskali
1:500. -rysnrl
Poczatek od skrzyzowania z ul. Wierzbowg , koniec wkm 0+161,2.
Chodniki bezpos$rednio przylegajg do ulicy .
Chodnik po lewej stronie szer. 2.0 m, chodnik po prawej stronie 1.5 m,
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr 8 cm typu holand koloru szarego.
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr 8 cm typu holand koloru grafitowego..
Powierzchnia chodnikow:
- chodnik po lewej stronie szer. 2.0 m - 206,20 m2
- chodnik po prawej stronie szer. 1.5 m -152,70 m2
Powierzchnia zjazdow .

- zjazdy po lewej stronie -201,90 m2
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- zjazdy po prawej stronie - 168,5 m2

Powierzchnia zieleni 180,0 m2

6. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
Na odcinku ulicy objetej niniejszym opracowaniem brak jest obszarowmajgcych
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy wstrefie ochrony konsemvatora
zabytkéworaz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkowi opiece nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) odkryte wtrakcie prac ziemnych przed-
mioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzyma-

nia robot ziemnych i powiladomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

7. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedg realizowane wgranicach wasnej dziatki prze-

zZnaczonej pod droge lokalng..

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate wirakcie robot budowlanych (tj., elementy ist-
niejgcej jezdni, ziemia, itp.) bedg odpowiednio sktadowane i wywiezione na wysypiska
do tego celu przystosowane lub wykorzystane wmiare potrzeb na miejscu budowy. Ma-
teriaty wykorzystywane do budowy wgczen to miedzy innymi kruszywo, cement, piasek,
ktore nie sg szkodlive dla Srodowiska. Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami p.poZz. i bhp minimalizuje moZzli-

woSc wystgpienia powaznej avarii.

9.2 Okreslenie wplywu inwestycji na jakosé powietrza
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Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie iloSci

kurzu i pytu.

9.3 Okreslenie wplywu inwestycji na hatas

Poprawa stanu nawierzchni chodnikow zmniejszy hatas.

9.4 Okreslenie wplywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe
Investycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych,
ani ich jakoSci, bowiem sptywy opadowe bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji

deszczowej. Eliminuje to mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.

10. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania chodnikdw , o ktdrym mowa wart. 28 ust. 2 ustawy Prawo Bu-
dowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanego utwardzenia terenu gtownie znajdujg obiekty

Zlokalizowane na przedmiotowej dziatce oraz budynki mieszkalne na dziatkach przyle-
gtych . Przebudowa chodnika oddziatywuje wsposob pozytywny, miedzy innymi po-
przez poprawe warunkowfunkcjonowania wybranych stref terenu , likwidacje nieréwno-
Sci, zapadnietych miejsc.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigli-

wosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Investycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogarszac stan Srodowiska i in-
teresy 0sob trzecich.
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[1.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
LOKALNEJ

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie : Gminy Wyszkow 07-200 Wyszkow Aleja R6z 2

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.

umowa z Gming Wyszkow.

mapa do celowprojektowych w skali 1:500 .
wersja elektroniczna mapy d/c projektowych
niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje dokumentacje wykonania przebudowy chodnikow.

Nawierzchnia chodnikow- warstwa Scieralna z kostki brukowej holand gr 8 cm wkolo-

rze szarym na podsypce cem-piaskowej gr 3.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.6 mm gr 10 cm na gruncie rodzimym .

Nawierzchnia zjazdow - warstwa Scieralna z kostki brukowej holand gr 8 cm wkolorze

grafitowym na podsypce cem-piaskowej gr 3.

Na wazdach kraweznik skoSny i najazdowy 15x22 cm wyniesiony 5-6 cm.

Ograniczenie chodnika obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.
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Zakonczenie wjazdu kraweznikiem prostokatnym 12x25 cm na tawie betonowej z opo-

rem.

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY CHODNIKOW

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

B Chodnik po lewej stronie szer. 2.0 m , chodnik po prawej stronie szer. 1.5 m.

Projektowany przebieg przedstawia rys nr 1.

DANE TECHNICZNE.

Chodnik po lewej stronie :

-szer.2.0m ,df161.5 m, pow. 206,2 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm koloru szarego typu
holand na podsypce cem-piaskowej gr 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego skalnego 0/31.5 mm gr 10 cm

- kraweznik 15x30 cm na tawie befonowej z oporem

- obrzeze 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem

- spadek 2 % wkierunku ulicy

Chodnik po prawej stronie:

-szer.1.5m ,dt 161.5 m, pow. 152,70 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm koloru szarego typu holanad
na podsypce cem-piaskowej gr 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego skalnego 0/31.5 mm gr 10 cm

- kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

- obrzeze 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem

- spadek 2 % wkierunku ulicy

Zjazdy po lewej 201,9 m2, zjazdy po prawej stronie - pow. 168,5 m2
- miejsce zjazdu i szeroko$¢ zjazdow zgodna z istniejgcymi zjazdami .

- nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm koloru grafitonego typu
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holand na podsypce cem-piaskowej gr3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego skalnego 0/31.5 mm gr 15 cm

- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

- kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

- kraweznik najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem

- kraweznik skosny 15x22-30 cm na tawie betonowej z oporem

- kraweznik prostokagtny 12x25 cm na tawie betonowej z oporem

- obrzeze 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem

- spadek wchodniku na szer. 1.0 m max10%, nastepnie 2 % , poza szer. chodnika

dowigzac sie spadkiem do istniejgcych rzednych wlinii bramy .

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych rzedng posadowienia budynku i rzed-

ng wjazdu do garazu dopuszcza sie odstepstwa od przedstawionych spadkow,

WYKAZ ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH:

Lp.| KILOMTRAZ Zjazdy POWIERZCHNIA

1 2 3 4

1 0+012 Zjazd lewy 16,3
2 0+019,7 zjazd prawy 8,5
3 0+019,7 Zjazd lewy 14
4 0+023 Zjazd prawy 9,2
5 0+023.5 Zjazd lewy 14
6 0+031.3 Zjazd prawy 9,2
7 0+032.4 Zjazd lewy 22,8
8 0+043.6 Zjazd prawy 7,9
9 0+046 Zjazd prawy 14,4
10 0+045,4 Zjazd lewy 10,6
11 0+055,7 Zjazd lewy 11,3
12 0+056,7 Zjazd prawy 8,7
13 0+064,2 Zjazd prawy 9,9
14 0+067,7 Zjazd lewy 11,7
15 0+074,3 Zjazd prawy 9,3
16 0+082,6 Zjazd lewy 12,4
17 0+086,7 Zjazd prawy 8,9
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18 0+085,9 zjazd lewy 12,2
19 0+092,7 Zjazd prawy 8,7
20 0+100 zjazd prawy 10,3
21 0+100,3 zZjazd lewy 13
22 0+103,6 zZjazd lewy 13
23 0+110,8 Zjazd prawy 8,8
24 0+114,3 Zjazd prawy 8,8
25 0+117,85 Zjazd prawy 8,8
26 0+121.4 Zjazd lewy 15,4
27 0+128,4 Zjazd prawy 9,2
28 0+137 Zjazd prawy 8,9
29 0+140 Zjazd lewy 16,8
30 0+146,7 Zjazd prawy 8,1
31 0+153,8 Zjazd prawy 8,1
32 0+158,2 Zjazd lewy 21,2

Zielen - pow. 180.0 m2
- teren poza utwardzeniem zachumusowaé warstwa ziemi urodzajnej trawnikowej

gr 10 cm i obsiaé trawa .

1.5 ODWODNIENIE.

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne wkierunku ulicy lub wteren.

1.6 WARUNKI GEOTECHNICZNE.
W podtozu zalegajg grunty piaszczyste przydatne do konstrukcji korpusu

drogowego. Grupa nosnosci podtoza G1.

1.7 ROBOTY ZIEMNE.
W miejscach wystgpienia wpasie nawierzchni drogi uzbrojenia podziemnego
roboty wykonac recznie . Ewentualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc.
Korytowanie gtebokosci od 15-35 cm.

Nadmiar ziemi z korytowania wwiez¢ na odlegto$c 5 km.

1.8 uwagi dlawykonawcy:
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- kostke brukowg zrozbiorki zjazdéw przekazac¢ wtascicielowi nieruchomosci do
ktorego byt wykonany zjazd.

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robét uzgadnia¢ z wilascicielem posesji para-
metry zjazdu.

- w miare mozliwosci zjazdyi chodniki dostosowaé do istniejgcych rzednych w
terenie.

- w sytuacjach odbiegajacych razaco od rzednych istniejgcego terenu , zjazdy

ustali¢ indywidualnie z autorem projektu .

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek
upr bud. nr 177/94/0s

2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA CHODNIKOW W PASIE UL. LETNIEJ W WYSZKOWIE.
INWESTOR : GMINA WYSZKOW 07-200 WYSZKOW UL. AL. ROZ 2
1. Zakres robot

Zakres robot przy przebudowie nawierzchni drogi:

- rozbiérka kraweznika ,

korytowanie

wywoz nadmiaru ziemi,

podbudowa z mieszanki kruszywa famanego

nawierzchnia z kostki brukowej

montaz kraweznikOwi obrzezy

montaz znakéw

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodo-
ciggowa, siec elektryczna, sie¢ kanalizacji deszczowej i linia telefoniczna
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3. Na dziafce nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- Przebudowywany pas drogowy stanow dojazd do posesji i nie moze byc¢ za-
mkniety.

- Z tego powodu zagrozenie bezpieczenstwa bedzie stanowit ruch na placu budo-
wy. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace powinny

by¢ wykonywane recznie pod nadzorem wasciciela urzgdzenia.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot.
- przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie.
- pracownik winien by¢ przeszkolony okresowo nierzadkiej niz co 3 lata, a na sta
nowiskach na ktorych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe nie rzadziej niz
raz w roku .
Spravg wazng jest aby wszystkie rodzaje szkolen wdziedzinie bhp realizowane
byty w.g programoéwdostosowanych pod wzgledem formy i tresci do specyfiki
za grozen i ucigzlino$ci na okreslonym stanowisku. Niezaleznie od ukonczo-
nych szkolen zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopow, szczegolnie
robotnicy i operatorzy maszyn budowlanych powinni zachowac szczegolng ostro z-
no$¢ gdyz moze sie zdarzyc , Ze wystgpig nie oznaczone na mapach geodezyjnych

urzgdzenia energetyczne, gaz.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-

pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne
Uprawnienia i by¢ dopuszczony do uzytku.

Pierwsza pomoc.
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Na budowie powinny byc¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstuginane przez
wyszkolonych wtym zakresie pracownikow.

Zabronione jest przenoszenie ciezardwprzekraczajgcych dopuszczalny maxymal-
ny udzwg.

Zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym ciezarem.

Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac dopuszczenie do pracy.

Ze wzgledu na wwzagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowanych w
razie jednoczesnej pracy 30 0sob przez okres min 20 dni istnieje obowigzek spo-
rzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy.

Opracowal . mgrinz. Marek Wiesiolek.

upr. bud.nr 177/94/0s
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