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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam , Ze projekt utwardzenia ciggow komunikacyjnych na terenie
Zespotu Szkét Rybienko Lesne gm. Wyszkow zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej .

mgrinz. . Marek Wiesiofek. .

(podpis projektanta drogowego)



I. OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA UTWARDZENIA CIAGOW KOMUNIKACYJ-
NYCH NA TERENIE ZESPOLU SZKOL RYBIENKO LESNE GM. WYSZKOW

INWESTOR: Gmina Wyszkéw ul. Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkoéw, powiat wyszkowski , wojewodz-
two mazowieckie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkéw.

B mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenia ciggow komunikacyjnych na terenie

Zespotu Szkot Rybienko Lesne gm. Wyszkow

3. CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowe zjazdu i zmiane nawierzchni istniejgcego utwardzenia z
betonu asfaltowego na nawierzchnie z kostki brukowej np. nostalit gr 8 cm wraz z wykorzystaniem istnie-
jacej nawierzchni jako podbudowy . Na poszerzeniach i w miejscach rozbiorki starej zaprojektowano pod-
budowe z kruszywa tamanego na warstwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego gr 10 cm.
Naprawie podlegajg murki oporowe zapewniajgce doswietlenie pomieszczen w czeSci podziemnej ,izolacje
facznika.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych elementow robot:

Zakres robot:

= Roboty przygotowawcze - pomiarowe

= Naprawe murkéw oporowych ( wykonanie nowych)

= Wzmocnienie najazdu i zjazdu z tacznika .

= Fragmentaryczng rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i trylinki.
Rozbiorke starych kraweznikow i obrzezy.
Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego 0/40 mm gr 10 cm
= Wykonanie podbudowy kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm,
Montaz kraweznika,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej 1:4
Urzgdzenie zieleni ,



= Uporzadkowanie terenu
= Qdwodnienie poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowey.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Aktualnie ciggi komunikacyjnych na terenie Zespotu Szkot Rybienko Le$ne posiadajg nawierzchnie z

betonu asfaltowego na podbudowie z trylinki. Nawierzchnia jest pofatdowana ma liczne ubytki i spekania.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejacy teren uzbrojony jest w siec energetyczng, siec wodociggows, Siec gazowa , linig telefonic zna,

kanalizacje deszczowa i sanitama.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie do celow projektowych w skali 1:500. - rys nr 1
Poczatek od ul. Batorego do wejScia na sale gimnastyczna.

Utwardzenie zapewnia komunikacje do boiska sportowego i placu zabaw.

Powierzchnia utwardzenia - 769,70 m2

Wpusty sciekowe fi 600 mm - 4 szt , przykanaliki fi 200 mm z rur SNG,

Istniejaca konstrukcja

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 3-4 cm na podbudowie z trylinki.

Projektowana konstrukcja zjazdu i utwardzenia .

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce

cem. piskowej 1:4 gr 3-5cm .

podbudowa na poszerzeniach i w miejscach rozbieranych starej podbudowy z trylinki z kruszywa tama

nego o uziarieniu cigglym  0/31.5 mm gr 20 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/40 mm gr 10 cm

grunt rodzimy piaszczysty

obustronne okraweznikowanie kraweznikiem wtopionym lub najazdowym na fawie betonowej

z betonu C 12/15,

INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na obszarze objetych niniejszym opracowaniem brak jest terendw majgcych znaczenie historyczne, kultu-

rowe lub archeologiczne.



Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej.
Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania rob6t ziemnych i powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

ZAJETOSC TERENU

Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki .
9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie rob6t budowlanych (tj., elementy istnigjgcej jezadni, zie-
mia, itp.) bedgq odpowiednio sktadowane i wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wyko-
rzystane w miare potrzeb na miejscu budowy.
Materiaty wykorzystywane do budowy to miedzy innymi kruszywo, cement, piasek, ktore nie sq szkodliwe
dla srodowiska. Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepi-
sami p.poz. i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii.
9.2 Okreslenie wptywu inwestycji na jako$¢ powietrza
Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie ilosci
kurzu i pytu.
9.3 Okreslenie wptywu inwestycji na hatas
Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzgcy od silnikow , ktéry powstaje na skutek ude-
rzen spowodowanych nieréwnoSciami i ubytkami.
9.4 Okreslenie wptywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe
Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci po-
niewaz utwardzenie stuzy¢ ma dla ruchu pieszego i rowerowego.
Samochody bedg mogly skorzystac tylko w sytuacja awaryjnych. (straz pozama , karetka pogotowia, stuz-
by komunalne ).

9.5 Okreslenie wptywu inwestycji na drzewostan .
Wedtug planu zagospodarowania nalezy usungc jedno drzewo znajdujace sie w granicach przebudowy zjaz-
du.
10. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.



W obszarze oddziatywania planowanego utwardzenia terenu gtéwnie znajdujq obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce oraz budynki mieszkalne na dziatkach przylegtych . Utwardzenie i budowa wpustow
oddziatywuje w sposob pozytywny, miedzy innymi poprzez poprawe warunkéw funkcjonowania wybranych
stref terenu Zespotu Szkdt, ochrone wod powierzchniowych.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujgq ucigzliwoSci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

Opracowat . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr. bud. nr 177/94/0s

Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU UTWARDZENIA CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE ZESPOLU SZKOL RYBIENKO LESNE GM. WYSZKOW
INWESTOR: Gmina Wyszkéw, ul. Aleja Roz 2, 07 — 200 Wyszkow

ADRES INWESTYCJI: t OSINNO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
B umowa z Gming Wyszkéw.

B mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenia ciggow komunikacyjnych na terenie

Zespotu Szkét Rybienko Lesne gm. Wyszkow

3. CEL IZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowe zjazdu i zmiane nawierzchni istniejgcego utwardzenia z
betonu asfaltowego na nawierzchnie z kostki brukowej np. nostalit gr 8 cm wraz z wykorzystaniem istnie-
jacej nawierzchni jako podbudowy . Na poszerzeniach i w miejscach rozbiorki starej zaprojektowano pod-
budowe z kruszywa famanego na warstwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego gr 10 cm.
Naprawie podlegajg murki oporowe zapewniajgce doswietlenie pomieszczenh w cze$ci podziemnej ,izolacje
facznika.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementdw robot:

Zakres robot:



Roboty przygotowawcze - pomiarowe

Naprawe murkéw oporowych ( wykonanie nowych)

Wzmocnienie najazdu i zjazdu z tgcznika .

Fragmentaryczng rozbiorke istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i trylinki.
Rozbiorke starych kraweznikow i obrzezy.

Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego 0/40 mm gr 10 cm
= Wykonanie podbudowy kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm,

Montaz kraweznika,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej 1.4
» Urzgdzenie zieleni ,

Uporzadkowanie terenu

Odwodnienie poprzez wpusty do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Mape d/c projektowych opracowata Pracownia Geodezyjng GEO-SIP USLUGI GEODEZYJNE inz. Woj-

ciech Swigtochowski.
4, OPIS TECHNICZNY

4.1. Stan istniejacy - zabudowa i uzbrojenie

Utwardzany teren jest terenem szkolnym zapewniajgcym wewnetrzng obstuge ruchu pieszego i ewentualne-
go ruchu dla pojazdéw uprzywilejowanych ( policja, straz pozama, straz miejska, pogotowie ratunkowe,

stuzby miejskie). Nawierzchnia utwardzenia asfaltowa .

4.2. Stan projektowany .

Projektuje sig utwardzenie ciggow komunikacyjnych kostka brukowa typu nostali gr 8 cmt z wykorzysta-
niem istniejgcej podbudowy.

Przyjeto kategorie ruchu KR 1, Teren przepuszczalny wody powierzchniowe.

Grupa nosno$ci podtoza G1 .

Konstrukcje nawierzchni .
1. Wjazd o pow. 34.0 m2
B warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo
1:4gr 3cm.
B podbudowa jednowarstwowa z kamienia famanego o ciggtym uziamieniu 0/31.5 mm gr 20 cm
B warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

B okraweznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem



2. Utwardzenie ciggu komunikacyjnego od km 0+ 003 do km 0+ 040.6 o pow . 213.0 m2

B warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo
1:4gr 3cm.

B Podbudowa z istniejacej trylinki , na poszerzeniach podbudowa jednowarstwowa z kamienia fama-
nego o cigglym uziarieniu 0/31.5 mm gr 20 cm

B warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

B okraweZznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem

Odwodnienie powierzchniowe w teren poprzez rozsgczenie.

3. Utwardzenie ciaggu komunikacyjnego od km 0+ 044 do km 0+ 070 o pow . 188.0 m2 szer. 6.5 m

B warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo
1:4gr 3cm.

B Podbudowa jednowarstwowa z kamienia famanego o cigglym uziamieniu 0/31.5 mm gr 20 cm

B warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

B okraweZznikowanie kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie betonowej z oporem

Odwodnienie powierzchniowe w teren poprzez rozsaczenie.

4. Utwardzenie ciagu komunikacyjnego od km 0+070 do km 0+116.2

0 pow .334,7 m2 szer. .5 m

B warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo
1:4gr 3cm.

B Podbudowa z istniejacej trylinki , na poszerzeniach podbudowa jednowarstwowa z kamienia fama-
nego o cigglym uziamieniu 0/31.5 mm gr 20 cm

B warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr 10 cm

B okraweZnikowanie po stronie lewej kraweznikiem 15x30 cm po prawej stronie kraweznikiem najaz-
dowym 15x22 cm na fawie betonowej z oporem

Przy krawezniku 15x30 cm ciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki brukowej holand gr 6 cm



Odwodnienie poprzez wpusty wp1.wp2,wp3,wp4 fi 600 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowey.

Przykanaliki wykonac z rur PCV-U SN8 , SDR34 o Srednicy fi 200 mm,
Wpusty deszczowe Zeliwne D400 z zawiasem posadowic na studzienkach PVC fi 600 mm.

4.3 Wymiana murku oporowego .

Naprawie podlega murek oporowy zapewniajgce do$wietlenie pomieszczen w czesci podziemney.

Murek nalezy na dt 4.5 rozebrac i wykonac nowy of 4.3 m.

Dt-4.3m, gr 25 cm ,gtebokosc¢ 2.0 m ,

Beton C16/20 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego izolowany obustronnie folia pfynng , zbrojenie w dwoch
ptaszczyznach siatkq z pretéw fi 12 mm o oczkach 10x10 cm,

Zuzycie betonu 4.3%0.25*2=2.15m3 ,

Zuzycie zbrojenia: (43*2*2+21*4.3*2)*0.888 kg/m = 313,10 kg

4.4 lzolacja Scian facznika . pow. (10%(2+2+ 3.6))=76.0m2
Sciany tacznika odkopa¢ do 2 m, oczy$cié z gruntu , wykonaé izolacje przeciwwilgociowq , odkryte $ciany
wytozy¢ papq tremozgrzewalng i obsypac gruntem z wykopu .

W strefie przejazdu wykonac¢ warstwe dociskowa z betonu C16/20 gr 10 cm .

5.0 ROBOTY ZIEMNE.
W miejscach wystapienia w pasie utwardzenia uzbrojenia podziemnego roboty wykonac recznie . Ewen-
tualne zniszczone punkty geodezyjne odtworzyc.

Nadmiar ziemi z korytowania wywiezc na odlegfos¢ 2 km.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek

upr bud. nr 177/94/0Os
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONA ZDROWIA

1. Zakres robét

Zakres robot:
= Roboty przygotowawcze - pomiarowe
= Naprawe murkéw oporowych ( wykonanie nowych)
= Wzmocnienie najazdu i zjazdu z tacznika .
Fragmentaryczng rozbiorke istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej i trylinki.
Rozbibrke starych kraweznikow i obrzezy.
Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego 0/40 mm gr 10 cm
Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm,
Montaz kraweznika,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej 1.4
Urzadzenie zieleni ,
Uporzadkowanie terenu
Odwodnienie poprzez wpusty do istnigjgcej kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie przebudowy

- budynki szkoty , boisko sportowe , plac zabaw .t

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji zadania, bezpo$rednie i najistotniejsze zagrozenie bezpieczenstwa wystapi w
Strefie budowy i dotyczyc bedzie 0sob niepowotanych - pieszych. Oprocz zagrozenia bezpieczefistwa

0S0b postronnych wystapi zagrozenia bezpieczenstwa 0sob pracujgcych przy realizacji zadania.

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajgcych z czynnikow
wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

- strefy przemieszczania sig pieszych bezpo$readnio przylegte do miejsc wykonywania robot :
zagrozenie ze strony pracujgcego sprzetu.

- strefy prac przy korytowaniu,
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- strefa pracy maszyn w rejonie linii energetycznych NN,
Skala zagrozen obejmowac bedzie wszystkich pracownikdw znajdujgcych sie w w/w strefach przez

caty czas pozostawania w strefie, a takze 0s6b postronnych na terenie budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .
Prace przy utwardzeniu nalezg do kategorii niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu

nalezy spetni¢c wymagania wynikajice z n/w rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych budowlanych i

drogowych. (Dz.U. z 2001r., nr 118, poz.1263)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska, w
Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych

(Dz.U. z 1977r., nr 7, poz.30

Przed przystapieniem brygady roboczej do wykonania prac, a szczegdlnie prac podczas ktérych
wystepujg zagrozenia , kierownik robot musi zapoznac pracownikow z istniejgcymi zagroZeniami oraz naka-
zac zastosowanie odpowiednich elementow zabezpieczenia i udzieli¢ instruktazu dotyczacego zachowania

obowigzujgcych przepisow BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszyscy pracownicy muszg posiadal odpowiednie do wykonywanej pracy, Szkolenia w zakresie

BHP oraz wta$ciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

- W celu likwidacji zagrozen osob postronnych nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt wygrodzeniami i
nie pozostawiaC otwartych wykopow bez nadzoru.

- W zakresie zagrozenia porazenia pradem podczas pracy maszyn w sgsiedztwie linii
12



energetycznych operatorzy maszyn muszg zachowac odpowiednig odlegto$¢ — znang im ze
specjalistycznych szkolel BHP — od przewodow bedgcych pod napieciem oraz nie mogq

wykonywac prac zagrazajgcych stateczno$ci stupéw energetycznych.

- W zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot konieczne jest
stosowanie zachowan pracownikéw zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP
lub innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie,

a takze stosowanie Srodkow ochrony osobistej pracownika np. kask ochronny,

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek

uprbud. nr 177/94/0s
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