Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa
Sowinskiego w Wyszkowie

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
oraz linii napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB_RE 02.01.01 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, nN-0,23kV
OSWIETLENIA ULIC, MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA SEUPACH LINII
NAPOWIETRZNEJ

KOD CPV 45231400-9 — roboty w zakresie energetycznych linii nN-0,4kV, 0,23kV
KOD CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

INWESTOR : Gmina Wyszkow
ul. Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

AUTOR : Tadeusz Kukawski
upr. bud. nr Os-418/83

OSTROW MAZOWIECKA PAZDZIERNIK 2015R



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczgce
usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV, oswietlenia ulic nN-0,23kV, przebudowa stupow,
montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci Wyszkdw od ul. gen. J. Sowirskiego do przedszkola nr 4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB_RE dotyczqg zasad wykonywania i odbioru
robot zwiqzanych z:

e demontaz stupow

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e uktadaniem kabli, przewoddw elektrycznych izolowanych,

e stawianie stupow linii napowietrznych,

e montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 4x70mm’

e montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 2x25mm’

e montaz wysiegnikdow i osprzetu,

e montazem opraw oswietleniowych na stupach

* montazem ogranicznikow przepiec na stupie linii napowietrznej nN

e montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem i
sktadowaniem materiatéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszqcymi
STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podfoZza

e utoZeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementdw wyznaczonych w
dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, pomiardw i badar oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiIORB_RE
Szczegdtowa specyfikacja techniczna STWiIORB_RE jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB_RE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu
usuniecie kolizji drogowych napowietrzno-kablowych nN-0,4kV, oswietlenia zewnetrznego.
Zakres robdt obejmuje:

- demontaz stupow typu: Ixprzelotowy blizniaczy rozgatezny,

- demontaz stupow typu: Ixkraricowy rozkraczny

- demontaz stupow typu: Ixprzelotowy

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

- montaz stupéw wirowanych typu E-10,5/2,5 kN- 2szt.

- montaz stupéw wirowanych typu E-10,5/6kN- 1szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspotoracujgcych — 5kpl.- dla linii nN-0,4kV
- montaz osprzetu liniowego, hakdéw i konstrukcji wspotoracujgcych — 5kpl.- dla linii nN-0,23kV
- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 2x25mm? okoto 108,5 m

- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 4x70mm’- okoto 102,5m

- montaz wysiegnikdw rurowych W201- 4szt.

- montaz opraw oswietleniowych ledowych Teceo-1, 55W, 5102 o liczbie diod 24 - 4szt.

- montaz ztqcz bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych typu BZ0-03, - 4szt.

- montaz przewoddw YDYzo 3x2,5mm2 na stupach o dtugosci -3m* 4szt.

- montaz instalacji uziemiajqgcej, utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm- 1kpl.
- montaz ogranicznika przepie¢ ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E1+K na stupie linii nN — 4szt.

- montaz zaciskéw uziemiajgcych TTD-2CC — 4szt.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowiqzujgcymi normami i ,,Przepisami Budowy
Urzqdzen Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktdre siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytfania energii
elektrycznej, sktadajgce sie z przewoddw, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Odlegtosc¢ pionowa - odlegtosc¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotdw,

Odlegtosc pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotdw,

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sqsiednimi konstrukcjami wsporczymi,

Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqczgcq punkty zawieszenia przewodu

w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potqczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce
zaciski tych samych dwdch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegfos¢ miedzy linig kablowg, urzqdzeniem
podziemnym lub drogqg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub osfon zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez Zrddto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiqzujgcych przepisow, norm i instrukcji.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktéw gtéwnych
obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet STWiORB_RE.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych dokumentow technicznych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzong lub zniszczonqg dokumentacje techniczng Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacja
projektowq dostarczonq przez Zamawiajgcego,

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i STWiORB_RE

Dokumentacja projektowa, STWiORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatqgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
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wymiardéw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majq byc zgodne z dokumentacja. projektowq i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIORB_RE bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub STWiIORB_RE i majq wptyw na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostangq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotfecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w cene
umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotfecznej, a
wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoZarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzern podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzZej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposdéb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych | bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiqzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdéw) urzqdzen iosprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowiq

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdwienr publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczqce stosowania wyrobow,
protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej | szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robdt montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania
Przy wykonywaniu robdt budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie przytqczy

napowietrznych i kablowych nalezy stosowac¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajq te warunki
sq:

wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajqcych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci znormq europejskqg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg technicznqg lub
krajowq specyfikacjq technicznq panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rowniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim



uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzZszego.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wagtpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wpfywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowad wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpoZarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac zerdzie wirowane.

- przewiduje sie montaz stupa wirowanego typu E10,5/2,5kN oraz stupa E10,5/6kN. Stupy w czesci
zagfebionej w ziemi naleZy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wdd. Konstrukcje wsporcze
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzqce od zawieszonych
przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zadnym miejscu napreZenia
materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezeri zwyktych, a dla warunkdw pracy zaktdceniowej lub
montazowej - dopuszczalnych naprezern zwiekszonych. Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji
wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-
87/B-03265 i mogq by¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddw, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewoddw i
parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementdw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokg Z/Zn 70 dla
konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg dopuszczalne odlegtosci
czesci pod napieciem od konstrukcji i elementow stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie fundamentdéw i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130, U-85.

- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatdow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie
stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych
i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-396PN-HD
26,1:2002/A2. Zastosowac przewody typu AsXSn 2x25mm oraz AsXSn 4x70mm’

- w linii gtéwnej nalezy zastosowac przewody petnoizolowane typu AsXSn 4x70mm’ dla sieci energetyki
zawodowej oraz przewody petnoizolowane typu AsXsn 2x25mm°dla linii oswietlenia ulic

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny
charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji zapewniajqcej
odpowiedni stopienri zabezpieczenia przed wpfywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz IP54
zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢
wykonane z materiatdw nie podlegajgcych korozji. Na stupach energetycznych instalowac oprawy ledowe o
55W z lokalizacja zgodng z rysunkami w projekcie budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.



- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej i przed bezposrednim i posrednim wptywem przepie¢ piorunowych i tgczeniowych
ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E3+K

- zaciski odgateZne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w Srube z
tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewoddw z wfasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozZliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych i odgateZnych.

- zaciski odgateZne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w Srube z
tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewoddw z wfasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozZliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych i odgateZnych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszqg by¢ w petni sprawne, na biezgco kon-
serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodhnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszq one
spetniac¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac dopuszczenia do
uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogdw, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- Z2uraw samochodowy

- samochod dostawczy

- ciggnik kotowy

- przyczepa do przewoZenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna do 250 atm

- dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t
- zespdt prgdotwdrczy tréjfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac wazne
badania techniczne. Wszystkie Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowiqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniac¢ dostarczenie na budowe materiafdw w warunkach gwarantujgcych ich
przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy. Potrzebne srodki transportu —
samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajqgcy wszystkie
warunki, w jakich bedq wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzqdzenia podziemne i naziemne winny byc¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa zabezpieczyc
lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2 m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany naleZy rozciggac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki nylonowej
opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow przelotowych i naroznych.

7



Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub odporowego. Beben z
przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed przystgpieniem do rozciggania
przewoddw nalezy na stupach rozwiesic rolki, nastepnie przez wszystkie rolki przeciggngc¢ linke nylonowgq i
przymocowac na jej koricu oporicze do mocowania przewodow. W oporicze wsungc¢ koniec wigzkowego
przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystgpic do jego rozciggania uwazajgc aby nie dotykat ziemi i
nie ocierat sie o przeszkody, po dociggnieciu przewodu do stupa kraricowego nalezy go zamocowac w
uchwycie koricowym na state. Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowac pomiedzy uchwytem
(2abkg) a stupem kraricowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobrac z zatgczonej tabeli
do projektu odpowiednio do temperatury w czasie montazu, dla nowych przewoddw nalezy stosowac
nacigg o 5° nizej od panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu i wyregulowaniu zwiséw w
poszczegdlnych przestach nalezy przewdd wigzkowy przeniesc z rolek na uchwyty przelotowe i narozne.

5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy naleZy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu YDYzo 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach
w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i
ustawieniu ich w pofozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz
prawidfowosé potgczen. Wysiegniki i oprawy mocowad w sposdb trwaty uniemozliwiajqcy ich obrét. Zrédta
Swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robct,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWiIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym term i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotfdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoSciq wykonywanych robat,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do pobierania probek i badar materiafdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowgq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB_RE, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach przez niego zaaprobowanych.



Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcy
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikq w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy Robdt.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w STWiORB_RE.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.



Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom
i probom przed przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego
kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie prob musi byc
potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy

Proby ipomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggfosci
potgczen. Wykonawca zobowiqzany jest zapewnic¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowiqzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiardw dla kolejnych fragmentdw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢
niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakoriczeniu robot

Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowiqzany jest
dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego
doboru imontazu urzqdzenn oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby
spowodowac pogorszenie bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zostac
odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montaZowe po zakoriczeniu robot.

Po zakoriczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:

- ciggtosci potgczeri obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofqczern srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu

- Podczas montazu przewodow naleZy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole
wartosci naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i
zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow
przewoddw i typow linii nalezy przyjqgc z dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzic¢
wysokosci zawieszonych przewoddw nad obiektami krzyzujgcymi.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uZytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.
Wszystkie materiaty urzqdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanqg odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru ipowinien byc
przeprowadzony zgodnie zobowiqgzujgcymi zasadami zarédwno na etapie wykonywania, jak ipo
zakoriczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catosc obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bfedne dane
zostanqg poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

10



Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii elektroenergetycznych
napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewoddw, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oswietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB_RE, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowq, STWiIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtoZzonych dokumentow, wynikdéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowq i STWiORB_RE.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja. ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajqgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB_RE z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonqg wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzqdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty préb i pomiaréw pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzqdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po upfywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po upfywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbicr ostateczny robot (koricowy)”.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogg one ulec zmianom i rozszerzeniom
w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkow kontraktowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIiORB_RE i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaftowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byc¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniajq:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowgq,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

ustawienie stupow, montaz wysiegnikow,

wykonanie uziomow,

zasypanie wykopow,

montaz opraw na stupach,

montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszgce,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatfych w czasie robot,

- likwidacje stanowiska roboczego.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie

niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10.3. Normy
1. PN-61/E-01002
2. PN-76/E-05125

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powfoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie ibudowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami roboczymi petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

3. PN-76/E-90301
4. N SEP-E-004

5. NSEP-E-001

6. PN-E-05100-1:
1998

7. NSEP-E-003

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
10. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

12. PN-IEC 603634- 5- Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

52-2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
1:2005

14. PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe
3:2003 drogowe i uliczne.

15. PN-IEC  60364-6- Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uZytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
- Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na 5.V.97 r.
- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
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