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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory robdt
zZwiazanych z przebudowy ciggu pieszo Jezdnego jak wtytule .

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspdine dla robot objetych nizej wymienionymi Szezegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podioza
D.04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
D.06.03.01.A Scinanie i uporzadkowanie przyleglego terenu,

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D-08.05.01 Scicki z prefabrykowanych elementdw betonowych

D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.11.01 Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigey catosé techniczno-uzytkows (droge)
albo jego czeéé stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy. korpus ziemny,
wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Jub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi

urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3. Dziennik budowy - Opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do no-
lowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw
robdt, przekazywania polecer i inngj korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaweg i
projektantem.

1.4.4. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchy pojazdow.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
Wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakuu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacy-
mi jezdnie,

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzehni.

1.4.10. Rejestr obmiarow - akceptowany przez | nspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarGw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. niezbedne
do przeprowadzenia

wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosei materialdw oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Szezegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne waranki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikGw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa

moze sktadac si¢ z podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czesc podbudowy spetiajgea funkeje nosne w konstrukeji nawierzchni.

Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkeji nosnych, funkgje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.

Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgczajacy lub odeinajaca.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektumostowego.

1.4.15. Odpowigdnia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli prze-
dziattolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowsj.

1.4.21. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istnigjacego polaczenia.

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robét.

1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane - czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catodé konstrukcyjna lub tech-
nologiczna, zdolna do samodzielnego speknienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz achrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegd-
fowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektows :

-Zamawiajacego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich
s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymie-
niona w ,, Ogdlnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie meze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryeiu wi-
nien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku gdy Wykonawca wykona roboty bezposrednio zwigzane z wykrytg niezgodnoscig bez uzyskania

opinii [nspektora Nadzoru, a roboty te bedg miaty wptyw na jakosé budowli lub na jaj ostateczny ksztatt.na
ewentualny wniosek Inspektora Nadzoru elementy budowli zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawey.

W przypadku rozbieznodci opis wymiaréw waznigjszy jest od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartogci docelowe, od ktérych dopuszezalne
s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangii. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jedno-
rodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, i wplynie to
na niezadowalajgea jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty roze-
brane na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okre-
sie trwania budowy.

W zaleznosei od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdze-
nia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposcb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzow-
ne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez I[nspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontrak-
towa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgee ochrony $rodo-
wiska naturalnego.

W terminie 14 dni przed realizacja robot Wykonawca powinien ztozyé informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie zagospodarowania tych odpadow — zgodnie z art. 24 ust. 1 (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z poza. zm.).

W trakcie realizacji robot nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke powstalych odpadéw oraz zapewnic ich wywaz przez
uprawnione firmy,

Prace budowlane prowadzic¢ wylacznie w godzinach 6-22.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub whasnoéci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed doste-
pem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albe przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.
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Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigckszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiafy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego

odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymagé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawea uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST. a ich uzycie spowodowato jakiekol-
wiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenig i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych insta-
lacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspél-
pracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykanawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnodei dia mieszkancaw, Wykonaw-
ca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedziwie budowy. spowodowane jego dziatal-
noscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a

wiascicielami nieruchomosci i dotyczgeych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani

Inspektor, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposa-
zenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na éwiezo ukonczony fragment
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie 2
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgeych bezpicczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnosei Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publiczne-
go.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzic odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpo-
czad roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepi-
sy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot.

i
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich Wy-
magan prawnych odnosnie wykorzystania Opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8; 45200000-9;

Klasa robét: 45210000-1; 45220000-5: 45230000-8;

Kategoria robot: 4511100-8; 451 12000-5; 45221111-3; 45221121-6: 45221220-0;

45231000-5:45233000-9; 4522 1000-2; 45234000-6; 45231000-3; 45232000-2

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jjakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szezegotowe informacje dotyczace preponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczo-
nego Zrodta w speséb ciggly spetniajg wymagania Szezegdlowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiagcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrédet migjscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokol-
wiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty., wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostar-
czeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie maleriaty pozyskane z wykop6w na terenic budowy lub z innych miejsc wskazanych w do-
kumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych wyko-
pow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrddel materiatéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obsza-
rze.

2.3. Inspekcja wytwdmni materiatéw

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnodci
stosowanych metoc produkeyjnych z wymaganiami.

Probki materialéw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwodci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akeeptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakogci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastepujace warun-
ki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiaféw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jegli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materia-
{ow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rabdt, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwoéd wariantowego zastosowania rodzaju materiahu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi [nspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przeduzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez [nspek-
tora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wphywu na
Jjakos¢ wykonywznych robét, Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnio-
ny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoi¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgey whasnoscig Wykonawcy Jub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy. zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nje dopuszczone do robot,

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sic bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywarych robét i whasciwodci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi-
$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu i wyznaczaniu robat zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét fub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnogé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na Wy-
maganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wy-
stepujace przy produkcji i przy badaniach materialoéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pa ich otrzy-
maniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu za-
pewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogdlng apisujaca:

- organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych

wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szezegdlowa opisujgeg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- $posob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- 5posdb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementdw robot,

- Spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosé ro-
bot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna Kontrolg robot i jakodei materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, whaczajge personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkic urzadzenia niezbedne do pobiera-
nia probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoseia zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie 7 wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawezy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotycza-
cych urzadzen laboratoryjnych, Sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci Je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tvch materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobietstwem wytypowane do ba-
dan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziahu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kidre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beds odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakogci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez [ nspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zeddha ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawey i producenta materiadw.

Inspektor Nadzoru, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodno$é materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaw-
ce.

Inspektor Nadzoru moze pobierad probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj koszt.
lezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektows i SST. W takim przy-
padku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prabek poniesione zostana przez Wyko-
nawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujgcy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm lub norm zharmonizowanych PN-EN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub norma zharminizowana PN-EN

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposgb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwick materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opa-
trzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot.
- Wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli 2 podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzo-
ru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jed-
nak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z elementdw robor,
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratcryjne, deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét, Winny by¢ udostep-
nione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

{4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot.

Btedne dane zostany poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku rozbieznosci, Inspektor moze zarzada¢ wykonania obmiaru robot przez uprawnionego geodete, na
koszt Wykonawcy.,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilodci robdt i materiatdw

Diugosci i odleglodcei pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nic wymagaja tego inaczej, objetoscei
beda wyliczone w m3 jako dhugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szcze-
gotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia | sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciaghy zachowanie dokladno-
sci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieadzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku rozbieznoscei, Inspektor moze zarzgda¢ wykonania obmiaru robét przez uprawnionego geodete, na
koszt Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakogci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projek-
towg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na acenie ilogci i jakosci wykonanych czeéei robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Tnspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoscei i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczge od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei [nspektora Nadzoru i
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Wykonawcy. Kemisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowe]j na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badari | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleii przyjetych w trakcie odbioréw robat
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwhaszeza w zakresie wykonania robdt uzupemiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robat uzupehiajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszcezegolnych asortymentach nie-
znacznie odbiegz od wymagane] Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczeiistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetvch w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbiory ostatecznego robdt spo-
rzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgee lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow {oryginaty).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. opinig technologiczng sparzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do doku-

mentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, aswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do adbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie

8.4. “0Odbidr ostateczny robdt”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogédlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
dangj pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci Jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnodci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.

- Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne SST D.00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagarn ogdlnych zawartych w Szezegolowej Specyfikaci
Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreglone w w/w dokumentach. a nie wyszezegdlnione w kosz-
torysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy i obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ew. oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu

{d) przygotowanie terenu

(f) tymczasows przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcey i obejmuje:

{a) oczyszezanie. przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawey i obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzU Nr 89, poz. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poznicjszymi zmianami).
Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWACZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. Wstep
KOD CPV: 432323000-9
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z odiworzeniem przebiegu trasy ulicy i jej punktéw wysokosciowych, oraz sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji pewykonawczej w ramach przebudowy ciggu pieszo jezdnego jak w tytule .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy

Zakres robdt pomiarowych:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow wysokosciowych (reperow roboczych
zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);
b) zalozenie i utrzymanic osnowy geodezyjnej roboczej,
¢) uzupelnienie osi tras dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych:
¢) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie:
f) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w migjscach charakterystycznych ze szczegolnym
uwzglednieniem niesymetrycznych poszerzen jezdni, oraz przejéé z poszerzen Jjednostronnych
na dwustronne.
g) wyznaczenie roboczego pikietazu tras min. co 50 m poza granica robot,
h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.4. Okreglenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy. punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koticowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5, Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica
robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ srednice 0,15 - 0,20 m i dfugosci 1.5 -
1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane érednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgce] nawierzehni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci
0,04 - 0.05 m.
“Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt stosowaé pale drewniane o srednicy od 0,15

do 0,20 m i dfugosei 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjne] nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-11G-2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.60.00. »Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkiow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

* teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,
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- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robat

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt. 5.

3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspétrzedne punktow gléwnych trasy i reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawea powinien przeprowadzié obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbgdne do szezegblowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlons w Dokumentacji Projektowe] sa zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia
sig od rzednych ckreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentagji
Projektowej i rzgdnych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach W ykonawcey, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen

w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszezone przez
Wykonawcg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawey.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gléwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robat ziemnych.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokogciowe ( repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowe;.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscig, aby sredni blgd niwelacji po wyréwnaniu byl
mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe tablice zawigrajace wyrazne i jednoznaczne
okredlenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowsj nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pafistwowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich (kierunkowych)

w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigj niz co SOm.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm

w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi i wykopow na powierzehni terenu

n
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Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wyznaczania krawgdzi wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie wykopdw o ksztalcie zgodnym

z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektu i naniesé zmiany na mapg zasadnicza. Dokumentacija
Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

6. Kontrola jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzié¢ wedtug nastepujacych zasad:

- 08 drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zatamaniach poziomych i na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na cafej dtugosei budowanego obiektu,

- wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzic tasma i szablonem z poziomica.

7. Obmiar Robdt

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D.00.00.00 »Wymagania og6lne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowy jest | kilometr trasy drogowe;j.

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robét

Odbicdr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawea przekiada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnodci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykanania robdt obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robdt,

- wyznaczenie punkiéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoseiowych,

- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punkiéw roboczego pikietazu trasy,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zatozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej.

Cena 1 szt. wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane

1. Instrukgja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukgja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUGIK, 1979

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

- Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawe geodezyjne
i kartograficzne.

9. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawie szezegdtowych zasad i trybu zaktadania
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien | wspotdziatania w tym
zakresie.

[e BN o S LS I S ]
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D.04.00.60 PODBUDOWY

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
I. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza gruntowego ciagu pieszo jezd-
nego Centralna w Wyszkowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja tecaniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowania Jjako dokument przetarcowy i kontrakto-
Wy przy zlecaniu i realizacji robot w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét ohjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta prze-
znaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt [ 4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania 0golne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawcea przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzysta-
nia z nastgpujgcego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem: Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt).

— walcOw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu podioza.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczjce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdélne™ pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Wymagania dotyczgee transportu materiatéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem rohdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania kory-
ta oraz profilowania i zaggszczania podtoza.jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie araz po wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany,
niezwiazany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowa-
ny przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrdw.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegblnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i
do trudnodci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na posze-
rzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byt wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,
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5.4. Profilowanie i zaggszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ aczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszezeniu powierzehni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profi-
lowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 em wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowa-
nia, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glgbokosé zaakceptowang przez [nzyniera, dowieZ¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérmej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy
1.
Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zaggszezania. Zaggszezanie podtoza nalezy konty-
nuowac do osiagni¢cia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
minimalny dla ruchu lokalnego Is = 0.97
W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrolg zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny modul
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i pierwotnego modutu odkszialcenia nie po-
winien przekraczaé 2.2.
Wilgotnosé gruntu podioza podezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjz od -20%
do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podtoza nastapi przerwa w robotach | Wy-
konawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgo-
cenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta 1 wy-
profilowanego pedloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. | Wyszczegolnienie badain | Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badari i pomiardw
i Szerokosé koryta 10 razy na | km
2 Réwnos¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
= Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe €o 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Zaggszezenie, wilgotno$é | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditoza rzadziej niz raz na 400 m®

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz —10
cmi-3cm.
6.2.3. Rdwnos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja £
0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 em .
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zaggszezenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniej-
szy od [s=0.97.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig pordwnanie wartosci moduiow odksztalcenia, to wartos¢ sto-
sunku wiérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/ 893 1-02 [3] nie powin-
na by¢ wigksza od 2.2.
Wilgotnosé w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna
byé réwna wilgotnasei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkeie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtdrne zageszezenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy ) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiér robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja pmlel\towa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00. 00 ..Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmmrowej
Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podfoza,
— zageszezenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczngj.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia na-
wierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie piyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogei nawierzchni planogra-
fem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne] (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszezowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacg podstawe przy budowie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe] i sanitarnej przy budowie drog.

1.4. Okresleniz podstawowe

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnglrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

Kanal

- Kanat - [iniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych.

- Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow sanitarnych(bytowych)

- Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszezowe].

- Kanat zbiorezy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnie;j
dwdéch kanaléw dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

- Wpust deszezowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komér

- Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.
- Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.
- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore roboczg.
- Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Inne okreslenia
- certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgea, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny

ze zharmonizowana specyfikacja techniczna;

- dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
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robot budowlanych, dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe (sktada sig z
szczegOlnosci: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

- dokumentacja powykonawcza budowy — skfada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawezym dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcezej i innych
dokumentow;

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnogci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia;

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecig;

- geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych,

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszcezen obiektu i jego podioza oraz odksztalcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen;

- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespot czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosei gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium;

- grupy, klasy. kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 3 listopada 2002r. w sprawie
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami);

- inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor owierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

- instrukcja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzed
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzykowanie. Instrukeja techniczna obstugi jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obicktu

budowlanego;

- istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé¢ roboty budowlane;

- normy europejskie — oznaczajg normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)” lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi
zasadami dzialenia tych organizacji;

- obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetvch w przedmiarze robét, albo obliczenia
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wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

- odbidr czgsciowy (robodt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacii, urzadzen
technicznych. Odbiorem czg$ciowym nazywa sig takze odbidr czgsci obiektu budowlanego
w stanie nadajecym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr koficowy™;

- odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym™, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, lgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych. wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykenawcezej;

- przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych

robdt podstawowych;

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety
stopien scalenia robot;

- Wspolny Slownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sig ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna
catosé uzytkows;

- realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Teren budowy potozony jest w Centrum Wyszkowa

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do:

- zapoznania sie z catoscig materiatéw przetargowych,

* zapoznania si¢ z wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,

- odbycia wizji lokalnej na terenie przysziej budowy,

* zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktore sa dostgpne do weladu w siedzibie
Zamawiajgcego niezbednymi do przygotowania oferty

- zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi. Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi
przedmiotowej inwestycji,

* zapoznania sig ze szczegotami dotyczacymi placu budowy (sytuacja geologiczna, warunki
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klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia,
personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot zgodnie z projektem , wymaganiami specyfikacji technicznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé

wykonywania robot, bezpieczenstwo

wszelkich czyrnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe]
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig czgéé umowy, a wymagania okreslone choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i
nalezy je wycenic i ujgé w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastgpujgca kolejnos¢ ich waznosci:

-Specyfikacje Techniczne,

-Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszezen w Dokumentach
Kontraktowych i Umnowy. a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian Jub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosei
docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$é
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich
posesji.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng

Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, a. do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
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oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wigczony jest w cena kontraktowa.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzeri lub uciazliwosei dla 0séb lub débr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac

przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy swiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiatéw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwick zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic

W swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg

by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi [nzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robdt budowlanych
ponosi Wykonawca.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obceiazenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciaghy
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odzie. dla ochrony zdrowia i zycia osdb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpicczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac insirukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic

z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robat.

Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzic lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan Bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu konchowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

In_ynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In_yniera powinien rozpoczaé

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znad

wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne migjscowe oraz inng przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznychpodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly begdzie informowad Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetniac majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgeymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla
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celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i
oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien

z wiascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych .

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnoscei z uznanymi

regufami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majaczy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci | wydal, na swoja wylgczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracjg zgodnosci

z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci
obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego

przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obickt budowlany wymagan
podstawowych.

Co najmnigj na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz

probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdw zdanego Zrodta nie oznacza
automatycznie,ze wszelkie materialy z danego 7rédia uzyskaja

zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan

materialdw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb
ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu roboét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostana
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do

innych robot, ni. te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy biedg

one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszezeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bieda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcze.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane cla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Sie¢ z rur z rur PP kielichowych klasy SN8 o srednicy 250 1 160 mm

Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajgcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji
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projektowej.

Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1.0 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 [19],

- rur CFW-GRP o $rednicy od 0.8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o

wlasciwosciach podanych w dokumentacji projektowej.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszezane w
korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza
korpusem drogi. :

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [8].

Komora polgczeniowa

Komore potaczeniowa (sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego

odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszios$ciowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
12037 [13].

Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptytg pokrywowg stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementdw drogowych [23].

Plyta denna

Plyte denna wykonuje sig z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w
dokumentacji projektowe;j.

Studzienki $ciekowe

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 124 [1].
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stala StOS.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7].

PN-EN 12620 [6].

Beton

Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z norma PN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min.
20).

Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1 [3] w zastosowaniach przysziosciowych, a tymezasowo PN-B-06250 [9].
Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].
Sktadowanie materialow

Rury kanatowe

Rury mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgeej jednolub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

“1ZUl WYSZKOW Ciag pieszo-jezdny w pasie Alei Marszatka Pilsudskiego
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na

podktadach drewnianych. Podebnie na podkiadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w
pozycji stojgeej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadad rury wedlug poszezegdlnvch grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych
stosdw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszezegdlnych stosow
wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w

3 warstwach. o fgczne] wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczac 2.2 m.

Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Wpusty tworzywowe

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach

w stosach o wysokosci zalecanej przez producenta.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac¢ sig

mozliwodcia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsi¢biernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszezania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

Sprzgt bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bgdzie
konserwowac sprzet jak rownie. naprawiac¢ lub wymieniac niesprawny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgey
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je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do diugoscl, wigkszej niz 1.0 m, ktdre
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian

srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrzngj

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w migjscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubodci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregdw

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania [ub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 mi 1.4 m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatradunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszezowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukiadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowq.

Transport wpustdw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdéw mogg by¢ przewozone dowalnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,

ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy,
za jakos¢ stoscwanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
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z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz

poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pcmocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu. danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych

dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykdw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowangj o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio

przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej

od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych

podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0.50 m, na warstwie odwadniajgce] nalezy
wykonaé fundament betonowy 1, zgodnie z dokumentacja projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 em. Dla przewoddéw o srednicy powyzej 0,50
m nalezy wykonac fundament betonowy?2 zgodnie z dokumentacja projekiowg lub SST.
Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0.8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0.4 m - 3 %eo.

- dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sig spadek 0,5

%0).

Najwigksze dopuszezalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5
m/s).

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od strel przemarzania gruntow, od
1.0 do 1.3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwanr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zaglgbienie kanatu na koncowce sieci wynosito

minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
polozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe ukiada si¢ zgodnie z Instrukcjg producenta .
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Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie

obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy

zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem fukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu
ogblnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m

- dtugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowe] nie powinna przekraczac 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,
- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 450, max. 900
{optymalnym 600),

- whaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienkg potgczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglo$ciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o w of (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.} w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie
przelew o ksziatcie | wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Réznica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czgsei:

- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki,

- whazu kanatowego,
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- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

ptvtkich (kiedy gigbokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszeza sig wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢

materialem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kr¢gow betonowych lub zelbetowych o

$rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie
zelbetowe] przej$ciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z

wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czegsei (do wysokoscei réwnej polowie srednicy kanatu) powinna miec

przekrdj zgodry z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnege napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu Kineta powinna miec
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona sianowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych migjscach narazonych na

obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w

trawnikach i zieledcach gora krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8

cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo

stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i

placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- gtgboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,0 m

- gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

- érednica osadnika (studzienki) 0,60 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim

od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedng studzienkg powinno przypadac od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Przy umieszczeniu kratek Scickowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowad si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki

rewizyjnej polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu
bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad

istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m
nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem
i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika
od kraweznike jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.
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5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 em. Material
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne™ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ninigjszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszezenia poszezegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 ¢m,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglodci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku uwlozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -3% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien byc¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjz Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
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obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru biedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt tub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Tn_yniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosceia

wymagana do celu miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i In_vniera.

Obmiary biedg przeprowadzone przed czgsciowym lub konchowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy
robdt. Wszystkie obmiary robét zanikajgeych przeprowadza sie

w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiardw

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez [n_yniera przy udziale Wykonawcey:

Odbidr robdt zanikajgeych lub ulggajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robat.
Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o
gotowosci do odbioru.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr czgéciowy — polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych czg¢sei robot, ktéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
QOdbioru czgsciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze konchowym robét.
Odbidr konchowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru konchowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidér konchowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktdrych mowa potniej. Odbioru konchowego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan

i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robdt wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jako$¢
wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa

i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrace, oceniajgc pomniejszong wartos$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.,

Dokumenty do odbioru konchowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru konchowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konchowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,



jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce ub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i siaki obmiardw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow. zgodnie
7 ST.

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie biedg gotowe do odbioru konchowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konchowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bieda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konchowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czgscei dotyczacej ,.Odbioru konchowego robor™,
9. Podstawa pfatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe obejmowac bgdg robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos$é
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy, wartos¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posredni i zysk. D o cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastgpujgcych przypadkach:

a) Zamawiajgcy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym
terminie,

b) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane ni. mozna byto
przypuszezad z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez
oferentéw rozeznania,

¢) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

d) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materialéw lub robdt a ich wynik nie
potwierdza wystgpowania wad,

e) Btad w wykonanych przez Wykonawcg pomiarach wynika z bfednych danych
przekazanych przez Inzyniera,

f) Zamawiajgcy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,

g) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie
dziataja zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe
koszty.
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Wszystkie dodatkowe Koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez

Inzyniera.

Koszt robot tymezasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;.
Roboty te nie bgdg rozliczane osobno.

Platnosci miesigczne, — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czgs¢ |: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowe;j i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i Sciekowe]. Utwardzalne

tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej

(UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztodciowych.
Tymezasowo nalezy stosowac norme¢ PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do

zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowad

normy: PN-B-11111 [11]1 PN-B-11112[12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnos$ci

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
»Wipro”

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D.04.00.00 PODBUDOWY
D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych i odcinajgeych ciagu jezdnego jak w tytule .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawg stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot dla drog gminnych .

1.3. Zakres robit objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czgs¢ podbudowy pomacniczej, w przypadku gdy podioze sta-
nowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszezem.

I.4. Okredlenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnoscel, okreslony zaleznoscia:
Dysfdgs =5

gdzie:
Ds - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgeej lub odsgczajacej
dygs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosei musi byc spel-
niony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgeej.
b) zageszczalnodel, okreslony zaleznodeig:

U=deidip =5

gdzie:
U - wskaznik raznoziarnistosci,
d - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajgca,
d,o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spefniaé wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku I i 2.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajace] lub odcinajacej nie jest wbudowans
bezpodrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawcea robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podto-
ze w miejscu skladowania powinno byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgce] powinien wykazaé sie mozliwosceia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  rowniarek,

—  walcow statycznych,

— phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 3.
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza™.
Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z doku-
mentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi. lub w inny sposéb zaak-
ceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wy-
maganych spadkéw i rzgdnych wysokodciowych. Grubosé roztozone] warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszcezeniu osiggnigto grubosc projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej zagesz-
czania. Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pa-
sami podhuznymi czgsciowo nakiadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnyni spad-
ku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podfuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagigbienia powstate w czasie zageszezania powinny byé wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzch-
ni. W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana prytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od [.0.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odeinajgca, uniemozliwia prze-
prowadzenie badania zageszezenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na meto-
dzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztafcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnodé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalngj z tolerancja od -20% do
+10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci opty-
malnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pne] warstwy powinny by¢ utrzy-
mywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajgeej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezace]
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wyko-
nania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan . Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwoscei kruszywa okre-
$lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badari i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy
odsaczajace] i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajace] 1 odcinajgce]

Lp. Wyszezegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan
badan i pomiarow i pomiarow
1 | Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km

)

4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i

5 | Rzedne wysokosciowe : ;
¢ Y drog ckspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

¢ | Uksztaltowanie osi  w|co 25 m wosi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

planie drog ekspresowych, co 100 m dla pozostafych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdg] dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m”
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”
8 | Zaggszczenie, wilgot- | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej. lecz nie rza-
nos¢ kruszywa dziej niz raz na 600 m”
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*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gléwnyvch
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosé warstwy nie moze sie r0zni¢ od szerokosci projektowangj o wigcgj niz —10 em, -5 em.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc

4 metrowa fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 | 7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajace] na prostych i hukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm i
-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O3 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz = 3 cm dla autostrad i drog eks-
presowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 em.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng gru-
bosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci Wykonawca wykona naprawg warsiwy przez
spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupemienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo-
$ciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykcnawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszezenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [&] nie powinien byé
mnigjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig porownanie wartoscl modutow odksztatcenia, to
warto$é stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6].
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc kruszywa powin-
na by¢é réwna wilgotnoscei optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszezone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace).
8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajace] z kruszywa obgjmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosei i jakosci okreélo-
nej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyrownanie wlozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowane] warstwy,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotuosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano-
grafem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem  geotekstylidw, IBDIM,
Warszawa 1986.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA-
NICZNIE.

. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
ciagu pieszo jezdnego jak w tytule .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowania jako dokument przetar-
gowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie ciagu pieszo jezdnego Centralna gm. Wy-
szkow.
1.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbu-
dowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
[.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszezonej mie-
szanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M 00.00.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
1.5;
2. materiaky
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, w OST D-M 00.00.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziam Zwiru
wieckszych od § mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi

pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku I.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1
1

moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadane]j jednorazowo.

2k
-3k

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

ruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
ruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziar-
nienia do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wiasciwoscei wedhug
nicza

1 Zawartos¢  ziam  mnigjszych od 2 PN-B-067 14
niz 0,075 mm, % {m/m) do 16 -15 3]

2 Zawartosé nedziarna, ™ - PN-B-0A7 14
%, (m/m), nie wiecej niz 5 1 -15[3]

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych - PN-B-067 14
Y%(m/m), nie wigce|] Niz 33 40 -16 [4]

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen : -
organicznych. %(m/m), nie 1 i PN-B-04481
wiece] niz 1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigeio-
krotnym zz?g;szczénir; rr;émda BN'M‘:X? 31
I lub il wg PN-B-04481. % -01[26]

6 | Scieralnoé¢ w bebnie  Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnegj  liczbie  obrotow, nie
wiceej niz 3» sS4
b} scieralnose crzgsciowa  po PN-B-06714
1/5 pelnej lizzby obrotow, nie -42[12]
wigee] niz 30 35

7 Nasigkliwoét, %{(m/m), nie ’ PN-B-D&67 14

. . ’ 3 5 S
wigce) niz : = -18 6]

8 Mrozoodporiost, ubyiek PN-B-067 14
masy po 25 cyklach zamraza- 5 EEe) -19 (7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 ] . PN-B-04714
Rozpad krzemianowy i zela- 27 [10]
zawy tgeznie, % (m/m), nie - - PN-R-067 14
wigee| niz 39(11]

10 | Zawartos¢ zwiazkow siarks w -
przeliczeniu na 8Os, Y%(m/m), 1 i P'\I‘B:Dﬁ' 14
nie wicce) niz 28 [9]

11 Wskaznik nosnosci wpee mie-
szanki  krnuszywa, %, nie
mnigjszy niz
a) przy zaggszezeniu Is = 1,00 e &4 PN-S-06102
b) przy zageszezeniu Is > 1,03 128 - [21]

3. Srzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
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b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania. W migjscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmicszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robdét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioia
Podtoze pod podbudowe powinno spefnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,.,Koryto wraz z pro-
filowaniem i zaggszczeniem podloza™ i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem:

D5
dss < s (1
w ktdrym:
s - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $eisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosei optymalnej nalezy wytwarzad w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$é zapewnienia jednorodnosci nie do-
puszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegélnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowa-
niu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci. takiej. aby jej ostateczna grubosé
po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zaggszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiagnigeie wymaga-
nych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigeej niz jedne] warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko-
§ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednie] warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zagegszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre-
Slonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypad-
ku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosei podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawee robat.

6. kontrola jakosSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt padano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Czestotlinos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosc¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosc badan

Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce robo- | przy-padajaca
cz€j na jedno ba-

danie (m°)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnosé mieszanki 2 600

3 Zaggszezenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
4

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarniznie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnoé¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgoduie z PN-B-04481 [1] (metoda [T}, z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszcezenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadze-
nie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na meto-
dzie obciazen - plyta dynamiczna 2 razy na 100 mb, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru .

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

Szerokoé¢ podbudowy

10 razy na 1 km

w sposdb ciagly planografem albo co

2 | Rownodt podhuznd 20 m lata na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na | km

5 | Rzedne wysokosSciowe co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100m

7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*

8 | Nognos¢ podbudowy:
- modul odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m

- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtownych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokodé podbudowy nie moze r6znié sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz —10 em, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyze
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnodci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze].

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg =
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + |1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
05 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz+ 5 em.
6.4.7. Grubosé podbudowy 1 ulepszonego podioza

Grubo$é podbudowy nie moze sig roznic od grubosci projektowane] o wiece] niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%.
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -13%.
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— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszvwa o | Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zaggszczenia e —uglfpcu‘: SPrEZY= | cenia mierzony plyta o $red-
Whos nie IS nie ste pOd l\O*elﬂ, mm niC.\" 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % ; o od pierwszego od drugiego
) 40 kN SOkN obciazenia E| obeigzema F;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosei co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokodé podbudowy jest mniejsza od szerokoscei projektowane] o wigeej niz 5 ecm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulch-
nienie warstwy na peina grubos¢ do polowy szerokosei pasa ruchu. dotozenie materialu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zagesz-
czone. Roboty t¢ Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnoes¢ podbudowy begdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymagangj nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylke wiedy, gdy zanizenie noénoscei podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiér robat

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M 00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 8.
9. podstawa platnoci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w umowie kontraktowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza.

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie rozfozonej] mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslanych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w chiektach i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych whasciwosei kruszyw — Czedé 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentows]
zawartosci ziarer. o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub

famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badania bigkitem metylenowym

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw

produkcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestodei ziaren i nasigkliwosci

15.PN-EN 1367-1 Badania wtasciwogci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatania czynnikow
atmosferycznych — Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornogci

16. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwodci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatania czynnikéw
atmosferycznych — Czgé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda

gotowania

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 3: Przygotowanie
wyciggdw przez wymywanie kruszyw

19. PN-1SO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mingralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgsé
1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosei i

wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogdlne

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czeéé
2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosei i

wilgotnosci — Zageszczanie aparatem Proctora

22. PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Czgéé
46: Metoda oznaczenia wskaznika wilgotnosci

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Czesé
47: Metody badan dla okredlenia nosnoscei, kalifornijski wskaznik nosnosci

CBR. natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i taig.

25. BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaznika zageszezenia gruntu

26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
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i podfoza przez obciazenie plyta
27. WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Warszawa
2010.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

drég. KOD CPY: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej kostki

brukowej, w ramach przebudowy ciggu pieszo jezdnego jak w tytule .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania nawierzchni ciggu pieszo —
jezdnego, progéw zwalniajacych i zjazddw

1.4. Okreélenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy. stosowany jako material nawierzchni, kiéry spetnia nastepujace
warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac wymiaru poziomego
mnigjszego niz 50 m,

- catkowita diugosc kostki podzielona przez jej grubosé powinna by¢ mnigjsza lub réwna cztery.

Tych dwdch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupeiniajacych.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST, sa zgodne obowiazujgcymi odpowiednimi normami i definicjami poda-
nymi w

ST D-M.00.00.00,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 3.00.00.00 ,,Wymagania ogdl-
ne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa

Nalezy wbudowac betonowa kostke:

- 0 grubosci 8 cm, szarg, czerwong i grafitowa

- spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1338

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin, oraz umozliwiaty wykona-
nie warstwy o szerckosei 1,5 m , bez koniecznodcei docinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzch-
nig. Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

2.2.1.1. Aspekty wizualne

Wyglad a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.

Tekstura a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢

porownane z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorcg.

2.2.1.2.Pozostate wymagania

Lp. Cecha Zatacznik normy

Wymaganie

1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych wymiardw kostki,
grubosci : < 100 mm = 100 mm

C Diugos¢ Szerokos¢ Grubosé

+2 =2 +3

n
(=]
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+3 +.3 +4
Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci, tej same] kostki, powinna by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dlugosci
Pomiarowej 300 mm 400 mm
C Maksymalna (w mm) wypuktosé wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5

2 Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych (wg klasy 3, zal. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatoéé na rozciaganie przy roztupywaniu F Wytrzymaltodé charakterystyezna T > 3,6 MPa. Kazdy
pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dlugosci roztupania

2.3 Trwalosé (ze wzgledu na wytrzymalos¢) F Kostki maja zadawalajaca trwatosé (wytrzymalosé) jesli
speinione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja.

2.4 Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej scierne’, wg zal. G normy — badanie podstawowe Béhmego, we zat. H normy — badanie
alternatywne < 23 mm <20 000mm3/5000 mm?2

2.5 Qdpornosé na poslizg/poélizgniecie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana

lub polerowana — zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na poslizg/poélizgnigcie — nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzona wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia)
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic si¢ na powierzchni kostek

w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepuja-
cych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3 Beton na kostke

Beton klasy C45/50 powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206-1:2000

2.4. Materiaty na podsypke 1 wypelnienia szczelin

a) na podsypke cementowo — piaskowa pod nawierzchnig - mieszanke cementu i kruszywa drobnego w
stosunku 1:4 . Wymagania w stosunku do materialow:

- kruszywo drobne nielamane (piasek 0/2mm), spetniajace wymagania normy PN-EN 13139, Zawartosé
pytow (ziarn < 0.063mm) nie powinna przekracza¢ 5% jak dla kategorii 2.

- cement powszechnego uzytku spelniajgecego wymagania PN-EN197-1

- wody odmiany |1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250

b) do wypemienia spoin w nawierzchni - kruszywo nictamane. Wymagania w stosunku do materialow:

- kruszywo drobne nielamane (piasek 0/2mm), spetniajace wymagania normy PN-EN 13139. Zawartosé
pyféw (ziarn < 0,063mm) nie powinna przekracza¢ 3% jak dla kategorii 1.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji whudowania na otwartej przestrzeni, na podfozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek
nalezy gromadzic¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych

go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji. Cement nalezy przechowywacé nie
diuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Ogélne wymagaria dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 3. Roboty
wykonuje si¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszezarek wibracyjnych plytowych z
ostong elastomerowa, ubijakdw recznych lub mechanicznych, sprzet do cigcia kostek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatldw do wykonania nawierzchni

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymalosei minimum 0,75 wytrzymalosci projektowanej; w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na podkiadach i przekiadkach

h



17Ul WYSZKOW Ciag pieszo-jezdny w pasie Alei Marszatka Pilsudskiego

drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszezone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

oznaczenie{okreslenie) wyrobu,

znak wytworni, date produkeji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni z Kostki
brukowej betonowe;j.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie

Podbudowa pod nawierzchnie powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D.04.04.01
.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

3.3. Wykonanie podsypki

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszezeniu 4 cm. Dopuszezalne odchytki od zaprojektowane]
grubosci podsypki nie powinny przekraczaé = | cm.

Podsypkg cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie lub w korycie, przy zachowaniu:

- wsp6iezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mnigjszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dloni §ladéw wody, a po naciénigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoticzone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +350C. Dopuszeza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostkg nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze sfomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w kiérgj niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukfadanie kostki mozna wykonywaé rgeznie lub mechanicznie.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
ZAgeszeza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyze] korytek §ciekowych (sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngeymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcee piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizoryeznie utozona nawierzchnig na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

Wypelnienie szczelin

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nast¢pnie zamies¢ powierzchnig ulozonych kostek przy



=7 iZUTI WYSZKOW Ciag pieszo-jezdny w pasie Alei Marszalka Pilsudskiego

uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpié do ubijania nawierzchni chodnika.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zageszezarki wibracyjnej (phylowej) z ostona z twarzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie woluo uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od
krawedzi powierzehni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kszialtek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

6. Kontrola jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 .\ Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpienicm do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do wbudowania i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania materialow powinny obejmowaé wszystkie

wlasciwosci, ktdre zostaly okredlone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

Nalezy sprawdzi¢ kostki betonowe:

-deklaracje zgodnosci dostawey oraz wyniki badan cech charakterystycznych kostek

-wyniki sprawdzenia przez wykonawce cech zewngtrznych kostek wg 2.2.1.2 (tabela - pozycja 1.1)

materiaty do podsypek i wypemienia spoin:

-piasek — wymagania wg PN-EN 13139 - 1 raz przed przystagpieniem do robdt dla partii nie wiekszej niz
1500Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrodia dostawy,

- whasciwosci cementu — zgodnosé jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymogami adpowiednich
norm.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

-grubos¢ warstwy podsypki —w 10 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszezalne odchytki grubosei =1 cm,
-rzgdne wysokosciowe — co 25 mb na krawedziach, odchyiki od wartosci projektowanych =1cm,
-uksztattowanie w planie — co 50 mb, dopuszczalne odchytki do 2 ¢m

-szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki = 2 cm,

-té6wnos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona fatg 4 metrowa , nieréwnoscei nie moga przekroczyé 8
mm,

-rOwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeéwity pod fata profilowa nie moga
przekroczy¢ 8 mm, odchylka spadkéw poprzecznych nie wicksza od 0,3%,

-szerokosc i wypemienie spoin —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg byé wypehmione na
petna glebokosc.

7. Obmiar Robot

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest | m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbidr Robot

Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnodci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 nawierzehni chodnika z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na migjsce wbudowania materialow,

- przygotowanie, rozscielenie i zaggszezenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie brukowg] kostki betonowej,

- ubijanie wibracyjne kostki brukowe;j,

- wypelnienie spoin,

- wykonanie niezbgdnych badan zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku
. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 13139 Kruszyw do zaprawy

W N
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. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 11 Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01.A SCINANIE I UPORZADKOWANIE PRZYLEGLEGO TERENU,

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem robdt wykonezeniowych |

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Tecaniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonczeniowych.

I.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robot wykonczeniowych tj. uporzadkowaniem
terenu przylegajacego .

Uporzadkowanie terenu polega na:

e splantowaniu —wyprofilowaniu pasa terenu miedzy poboczem a granicg terenu zgodnie z

dokumentacjg projektowa (zalozono dwie grubosci écinania: pierwsza srednio 30 cm z odwozem

Scinki na 1 km

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogodlne" pkt. 2.

2.1. Humus

Do wykonania rekultywacji terenu nalezy uzy¢ ziemie urodzajna zdjeta z pasa robét ziemnych i skladowang
zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu".

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot wykonczeniowych Wykonawea powinien wykazad sie mozliwogcia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zrywarek lub plugoéw, kultywatordw do ewentualnego spulchnienia gruntow,

— zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstepne wyréwnanie profilu podtuznego,

— rowniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

— walcow statycznych, gladkich lub ogumionych, ewentualnie waleéw wibracyjnych lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikow

— przewoznych zbiornikéw na wodg (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéIne" pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzystaé z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. Wykonanie Robat

Ogoélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1. Uporzadkowanie terenu

Zakfada si¢ wykonanie uporzadkowania terenu poprzez wyprofilowanie (splantowanie) pasa terenu pomiedzy
poboczem i granicg terenu wyznaczong na planie sytuacyjnym, a nastepnie utozenie 10 cm warstwy ziemi
urodzajnej i wysianie nasion traw.

Teren od strony pobocza nalezy tak wyprofilowa¢, aby umozliwié¢ sprawny odplyw wody z pobocza.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiezé na odkiad.

Przed przystapieniem do rekultywacji teren musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszezei.

Teren od strony pobocza nalezy tak wyprofilowad, aby umozliwié¢ sprawny odplyw wedy z pobocza.
Ziemig urodzajng nalezy roziozy¢ réwng warstwa grubosci 10 cm i wymieszaé z nawozem mineralnym.

un
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Nastepnie przywatowaé watem gtadkim. a potem watem - kolczatka lub zagrabic.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych robét.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 .,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 mz(metr kwadratowy) rekultywacji terenu.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady ocbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wykonane wg pkt. 6 ninigjszej ST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rekultywacji terenu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— plantowanie i profilowanie z odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy

— dostarczenie humusu z miejsca sktadowania

— roztozenie humusu warstwa grubosci 10 cm, zmieszanie z nawozami i przywatowaniem,

10. Przepisy zwigzane
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SEEE 70T WYSZKOW Ciag pieszo-jezdny w pasie Alei Marszatka Pilsudskicgo
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
Grupa rob6t: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

drog.
KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z przebudowa ciagu pieszo jezdnego jak w tytule.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z ustawieniem krawezni-
kéw betonowych 15x30 cm, 12x25 cm, 15x 22-30 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
Wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie krawgznika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub lawie betonowej.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.00.00.00 ,.Wymagania ogolne™.

2.2. Materialy do wykonania krawgznikdw

Materialami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami n/n SS8T sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

— krawgznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z rdznych betendw zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwie Scieralnej (kiora na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubosc

4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,

z wymiarami deklarowanymi przez producenta, — krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub
dekoracyjne (ktorych nie uwzglgdnia sig¢ przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana
dlugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm, — powierzchnia krawgznika moze
by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbee lub obrobee chemiczne;.

- ptaszezyzny czotowe kraweznikdw moga by¢ proste lub uksztattowane w spaséb utatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie,

- krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste,

- klasa betonu nie nizsza niz C30/37,

- nasigkliwos¢ - klasa 2

- mrozoodpornosc - klasa 3,

- wytrzymatosé na zginanie - klasa 2

- odpornosé na $eieranie - klasy 4,

- no$nos¢ minimum 31,6 kN

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiardw krawegznikdw
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych. zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosi¢:

n
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diugos$é: + 1% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzehni: + 3% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecgj niz 3 mm.

dla innych czgsci: + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Réznica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczad 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od pfaskosci
i prostoliniowosci podano w tablicy 1,

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b o c d r
: 20 30 min. 3 min. 12
= ¢ - 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1.0
10 25

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementdw powinny by¢ roéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy
2

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszezalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +38 +12

b, h 3 +3

Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen.

Tablica 3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszezalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktosé powierzehni kraweznikdéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne .
53 . . niedopuszczalne
krawedzi i narozy (§cieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max ) 2
- dhugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

h
=]
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2.2.1.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréw-
nanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 ecm, szerokosé
5 cm, a dhugosc przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawgzniki posadowione sg na fawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana

z betonu klasy B-15 wedlug PN-B-06250 [ub C12/15 wg PN-EN 206-1. Do wykonania betonu nalezy stosowac
materiaty wg przedmiotowych norm.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowsg powinien by¢ marki nie mnigjszej niz 32,5, od-
powiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikow powinien odpowiadac
normie PN-EN 197-1.

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008
2.2.5. Piasek

Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711.

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 lub aprobaty technicznej.

Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy 70/100 lub mieszaning asfaltow drogowych tak dobrang, aby penetracja
jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90,120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac wypefniacz wapienny oraz wetne mineralna gatunku I1.

Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetnigjacych whasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, Zywice syntetycz-
ne.

Wiasciwosci masy zalewowej:

— temperatura micknienia PiK — 54  65°C,

— ptynnoéé osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

— sptywnos$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczac 10 mm,

— zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 | 200°C bez utraty wlasciwosci,

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu

Wymagania 0g6 ne dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 .,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratordw phytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogd.ne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 . ,Wymagania ogdlne™.

4.2. Transport materiatéw do wykonania okraweznikowania

4.2 1. Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymaloéci minimum 0.7 $redniej wytrzymato-
$ci badanej serii probek.

Krawezniki na Srodkach transportowych nalezy uktadac¢ w pozycji pionowe]j z nachyleniem w kierunku jazdy. Powin-
ny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie po-
winna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C12/15

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotka-
mi z wytworni z zapewnieniem utrzymywania whasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement

Transport cemertu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
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Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warun-
kach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ~Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajg-
ce wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem krawgznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta ped fawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

Lawe betonowa nalezy wykonaé w szalowaniu. Wymiary tawy betonowe]j powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrowanywany warstwami. Betonowanie nalezy wykony-
waé zgodnie z PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masg zalewowa wg 2.4,

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wiedy,

ody podfoze jest zamarznigte i podczas opadéw deszezu. Natychmiast po rozlozeniu mieszanki nalezy

przystapi¢ do jej zageszczania, Operacja ta powinna zakoficzy¢ si¢ po uptywie dwdch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszezeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Piclegnacje nalezy rozpoczaé przed uphywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w

czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2.3. Ustawienie kraweznika

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych z
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, po ZAgGSZCZENIU..

Tylna écianka krawgznika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miej-
scowym ubitym gruntem przepuszczalnym Na fukach o R <30 m nalezy ustawiaé krawezniki fukowe. Luki o pro-
mieniu nie mnigjszym od 30 m mozna wykona¢ z krawgznikow prostych.

Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejsciach dla pieszych do 1 cm..

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekraczac 1 cm.

Spoiny krawgznikéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypeieniem nalezy oczyécié i zmy¢ wodg.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej 1 0 spo-
inach zalanych

zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli jakodci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 .Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow materialow aprobaty techniczne oraz
wykonad

badania materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji

materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robot,
sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymagania-
mi, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymatosci gwarantowangj betonu fawy
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Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie probek normowych, tj. szedciennych o wymiarze boku 130 mm nalezy
wykonaé zgodnie z PN-B-06250.

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuznego gdmej powierzchni faw z Dokumentacjg Projcktowa

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosié

+ 1 cm na kazde 100 m tawy. Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiardow law z Dokumentacja Projektowa

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.

Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokosei + 10 % wysokosci projektowanegj,

- dla szerokosci lawy = 20 % szerokosci projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni fawy

ROwnosé gornej powierzehni tawy nalezy sprawdzaé przez potozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, czte-
rometrowej

faty.

Przeswit pomicdzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekraczac 1 cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczac £ 2 cm na 100 m wykonangj
fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.4.2.1. Dopuszczalne adchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m
ustawienia kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosic = 1 ecm
na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu kraweznika.

6.4.2.3. Réwnosé gornej powierzchni kraweznikow

Réwnoéé gornej powierzchni kraweznikdw nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, 3-metrowej laty.

Prze$wit pomigdzy gorna powierzchnia krawgznika i przytozong fatg nie moze przekraczad 1 cm.

6.4.2.4. Doktadnoé¢ wypelnienia spoin

Dokladnos¢ wypetnienia spoin nalezy badaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweZznika.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
7.2. Jednostka od>miarowa

Jednostka obmizrowa jest I metr (m) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady cdbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatow, wyniki pomiardw i badan z bie-
zace] kontroli

materiatow 1 robot.

8.2. Rodzaje odbiordw

Roboty objete ninigjsza SST podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnoéé za | m kraweznika nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikow

pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,

- wykonanie tawy wraz z pielegnacjg

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawgznikdw,

- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa.

- zalanie spoin dylatacyjnych masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek. badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw

produkeji betanu.

3. PN-EN-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

5. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1 — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
7. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie
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D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.11.01 REGULACJA PIONOWA ISTNIEJACYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

KOD CPV: 45231000-5

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z regulacja pionowa studni i zawordw,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
Regulacja studni i zaworaw.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szezegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej regulacji pionowej studzienek
urzgdzen podziemnych obejmuja wykonanie pionowej regulacji istnigjacych naziemnych elementéw urzadzen
infrastruktury technicznej .

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidlowej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzelazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.3. ....Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $cickowa) - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z
powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszezowej lub agdlnosptawnej.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka scickowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.
146, o Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez kidre wody opadowe
przedostaja si¢ w ptaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatami do wykonania robot objetych zakresem niniejszej SST sa:

- na jezdni

- pierscienie regulacyjne wykonane z betonu klasy min. C 16/20 lub zeliwa,

- wysokowytrzymale zaprawy szybkowiazace o wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 15 N/mm2 w czasie
reakcji do godzny i co najmniej 25 N/'mm2 po 24 h.

- na chodnikach, ciggach pieszo — jezdnych, zielerficach dopuszcza si¢ uzycie do regulacji:

- cegly kanalizacyjnej;

- beton u C 16/20,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501.

- cegta kanalizacyjna

Materialy mozna stosowac , po wezesniejszym zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzgt do wykonania robdt

Roboty zwigzane z pionowa regulacjg naziemnych elementdw urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
recznie przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. nitotdow pneumatycznych, zageszezarek, topat itp. i innych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
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Wymagania ogd.ne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™.

4.2. Transport materiatow

Nie okresla sie szczegdlnych wymagan dla transportu materiatéw niezbednych do wykonania robdt okredlonych w
niniejszej

SST.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

3.2. Zakres regulacji pionowych

Réznica poziomdw pomiedzy elementem infrastruktury, a gorng powierzchnig warstwy scierainej nawierzchni jest
powyzej 0.5cm.

3.3. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowej, obejmuje:

1. precyzyjne okreslenie rzgdnej (nie punktowo lecz powierzchniowo) docelowej, elementu infrastruktury (z doktad-
noscia gwarantujaca zachowanie réwnosci powierzchni warstwy $cieralnej projekiowanej nawierzehni z powierzeh-
nig elementu) — nalezy bra¢ pod uwage calosé powierzehni elementu, a nie jego charakterystyczny punkt.

. roboty przygotowawcze — okreslenie zakresu robot gebokosci ingerencji w element w celu jego regulacii.

. wykonanie regulacji — regulacja pionowa elementu infrastruktury.

4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotewawcze polegajg na:

- ustaleniu sposcbu posadowienia gérnego elementu przedmiotowego zaworu, wlazu etc.,

- okresleniu stanu technicznego podstawy nosngj na ktdrej przymocowane jest mocowanie przedmiotowego zaworu,
wlazu ete.,

- wyborze sposobu regulacji elementu :

- demontaz catkowity podstawy noénej (jezeli element no$ny nie gwarantuje trwatodci regulacji)

- obnizenie podstawy nosnej mocowania wlazu, zaworu etc, pod warunkiem, ze zmiany konstrukcji tego elementu
gwarantuja trwale i niezmienne jego zlokalizowanie,

- nadbudowanie podstawy nosnej mocowania wiazu, zaworu etc, pod warunkiem, ze zmiany konstrukcji tego
elementu gwarantujg trwate i niezmienne jego zlokalizowanie,

- wybér sposobu osadzenia mocowania zaworu w podstawie nosnej whazu etc, gwarantujace jego trwale i
niezmienne zlokalizowanie,

Zakres ingerencii w istniejgcy element musi obejmowac oceng oddziatywania regulacji na istniejgce uzbrojenia.
Ewentualne skutki w postaci uszkodzen jakie ta regulacja moze spowodowac w catosci obcigzajg Wykonawee robot.
Sposob naprawy i zakres ingerencji w istniejacg infrastrukture podlega ocenie Inspektora Nadzoru lub wprzypadkach
krytycznych ocenie Projektanta lub tez ocenie przedstawiciela medidw jakie sa prowadzone przedmiotowym uzbro-
jeniem,

3.5. Pionowa regulacja naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej

Regulacje naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonag, po odslonigciu
regulowanych elementdw i ich demontazu, dostosowujac wysokos¢ posadowienia do wymaganego poziomu, zgodne-
go z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru i uzywajac do tego materiatéw wskazanych w
pkcie 2.

Regulacje urzadzen w obrebie jezdni mozna réwniez dokonac za pomoca dostgpnych na rynku nowoczesnych
technik regulacji wlazéw (po uprzednim zaakceptowaniu przez Nadzor)

W przypadku znacznych zapadnigé studzienki, wynikajgeych z uszkodzen (zniszezen) korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikéw, zlementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szezegdlng uwage na poprawne jej zaggszczenie wokot elementéw
infrastruktury. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesei zeliwnych lub metalowych powinny by¢ po-
kryte emulsja asfaltowa.

W zaleznoéei od rodzaju projektowanej nawierzchni, wykonywane podbudowy i warstwy Scieralne musza
odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacjach opisanych winnych dzialach tego opracowania. W poszeze-
gblnych dzialach okreslono szezegdtowo wymagania okreslajace sposob wykonania i odbioru podbudowy i na-
wierzchni projektowanych jezdni, chodnikow i zjazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosei robét podano w SST D.00.00.00 ,,\Wymagania ogolne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

w1

W
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfika-
ty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosei, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne golowych materiatow. (pierscieni odcigzajgcych, wlazdw itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwosc badan

Wartosei dopuszezalne

1 Wyznaczenie wlazow, zawordw etc
przeznaczonych do regulacji

1 raz akceptacja Inspektora Nadzoru

2 Roboty rozbidrkowe 1 raz -

3 Szczegblowe rozpoznanie sposobu regulacji i
decvzja o jego zastosowaniu

1 raz akceptacja Inspektora Nadzoru

4 Regulacja elementu Ocena ciggla Wg. pktu 5
5 Ulozenie nawierzchni Qcena ciaglta Wg. pktu 5.5
6 Polozenie studzienki w stosunku do
otaczajgcej nawierzchni

1 raz Kratka Scickowa:

- ok. 0,5 cm ponizej,

Wiaz, zawdr ete. Elementu infrastruktury:

- w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaftu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawno$¢ profilu podhuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i

umozliwiajacege sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie jest | szt.
{sztuka) regulowanych naziemnych elementow urzgdzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne™.

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty objete ninigjszg SST obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

zgodnie z zasademi podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platmosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B3.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za | szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmo-
wac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarcwe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- odstonigcie i demontaz regulowanych elementow,

- pionowa regulacje regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton - Czgsé 1. Wymagania whadciwoscei produkcja i zgodnosé.

2. PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscig.

3. PN-EN 771-1:2005 Cegta kanalizacyjna.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

Przebudowa ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie
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