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KI obwodnica wyszków roboty zieleniarskie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap III-IV-część drogowa

1 Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap III-IV-roboty zieleniarskie
1.1 Roboty przygotowawcze 

1
d.1.1

KNNR 1
0113-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm spycharkami
zwiększenie do grubości 20 cm - Pozyskany materiał do wykorzystania na budowie
przez Wykonawcę
Krotność = 1.33

m2

22100 m2 22100.000
RAZEM 22100.000

2
d.1.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierz-
chni.

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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