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Kl Obwodnica wyszkowa estakada (ATH)(1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/D-01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 - Wytyczenie obiektu
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1.1]0119-03 ninnym
z.sz.2.3.3.
9902
0.196 km 0.196
RAZEM 0.196
2/D-04.00.00 - PODBUDOWY
2.1/D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozochronne
2/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.2.1/0105-01 + geszczeniu
KNR 2-31
0105-02
2*5.50%10.40 m2 114.400
RAZEM 114.400
3/D-05.00.00 - NAWIERZCHNIE
3.1|D-05.03.12 - Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego - warstwa wigzaca o grubosci 5 m2
d.3.1/0313-03 + cm
KNR 2-31
0313-04
(8.0-2*0.35)*161.6 m?2 1179.680
RAZEM 1179.680
3.2|D-05.03.12 - Nawierzchnia z asflatu twardolanego
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego - warstwa $cieralna o grubosci 4 |m?2
d.3.2/0314-03 + cm
KNR 2-31
0314-04
(8.0-2*0.25)*161.6 m2 1212.000
RAZEM 1212.000
3.3/D-05.03.12 - Nawierzchnia z asflatu twardolanego
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego - warstwa $cieralna o grubosci 4-6 | m2
d.3.3/0314-03 + cm (Sciek)
KNR 2-31
0314-04
2*0.25%196.0 m?2 98.000
RAZEM 98.000
3.4|D-05.04.01 - Nawierzchnia z zywic poliuretanowych
6/KNR AT-33 |Posadzki i powloki z Zywic o grubosci 6 mm m?2
d.3.4/0401-01
(1.0+4.5)*196.1 m2 1078.550
RAZEM 1078.550
4/D-07.00.00 - OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1/D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
7/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne: SP-06/2 - odc. przej$ciowy m
d.4.1/0704-02
4*12.0 m 48.000
RAZEM 48.000
8/KNR 2-31 Zakonczenia barier stalowych ochronnych jednostronnych - KS-2A m
d.4.1/0704-06
2*8.0 m 16.000
RAZEM 16.000
5/D-10.00.00 - INNE ROBOTY
5.1/D-10.03.01 - Tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych
9/KNR 2-01 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych m?2
d.5.1/0129-01
23.0*5.0*2 m?2 230.000
RAZEM 230.000
10/ KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbeto- | m2
d.5.1/0129-02 wych
230.00 m?2 230.000
RAZEM 230.000
11/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- m2
d.5.1/0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2
230.00 m?2 230.000
RAZEM 230.000
12| KNR 2-01 Utrzymanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych w ciagu 1 mie- |m?2
d.5.1]0129-11 sigca
230.00 m?2 230.000
RAZEM 230.000
13| KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- | m?2
d.5.110129-10 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2
230.00 m?2 230.000
RAZEM 230.000
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14/KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni | kurs
d.5.1/0108-02 kl. II - ptyty drogowe
230%0,15*2,5/12*2
14 kurs 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. 1I; dodatek za kazdy | kurs
d.5.1/0108-05 dalszy 1 km
Krotno$¢ = 4
14 kurs 14.000
RAZEM 14.000
16| KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m?2
d.5.1/0505-04
140.0*5.0*2 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
6/M-11.00.00 - FUNDAMENTOWANIE
6.1M-11.01.01 - Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umochnieniem
17| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.6.1/0205-04 + transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - przyje-
KNR 2-01 to 80% wykopow ziemnych
0214-04
(14.5+2.9)*(12.2+2.9)*1.9*0.8 m3 399.365
(12.5+3.2)%(5.0+3.2)*2.2*0.8 m3 226.582
(12.5*5.0*1.9)*0.8 m3 95.000
(12.5*6.0*2.95)*0.8 m3 177.000
(12.5+3.2)%(5.0+3.2)*2.2*0.8 m3 226.582
(14.5+2.8)*(12.2+2.8)*1.8*0.8 m3 373.680
RAZEM 1498.209
18/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.6.1/0301-02 + odlegtos¢ 5 km (kat.gr.lll) - przyjeto 20% wukopéw ziemnych
KNR 2-01
0214-04
(14.5+2.9)*(12.2+2.9)*1.9*0.2 m3 99.841
(12.5+3.2)%(5.0+3.2)*2.2*0.2 m3 56.646
(12.5*5.0*1.9)*0.2 m3 23.750
(12.5*6.0*2.95)*0.2 m3 44.250
(12.5+3.2)%(5.0+3.2)*2.2*0.2 m3 56.646
(14.5+2.8)*(12.2+2.8)*1.8*0.2 m3 93.420
RAZEM 374.553
19| KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 0.5 |m3
d.6.1/0214-06 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1v
Krotno$¢ = 18
1498.209+374.553 m3 1872.762
RAZEM 1872.762
6.2/M-11.01.04 - Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
20|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z gruntu nieprzepuszczalnego dowozonego samo- |m3
d.6.2/0313-02 chodami samowytadowczymi - materiat glina z transportem
12.0*1.0*9.60*2 m3 230.400
(2.0+5.0)*0.5*2.6*12.2*2 m3 222.040
RAZEM 452.440
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.6.2|0236-02
452.440 m3 452.440
RAZEM 452.440
6.3/M-11.01.04 - Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
22/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z piasku dowozonego samochodami samowytadow- | m3
d.6.3|0313-01 czymi: grunt kat. I-Il - z dokopu, (przyczdtki i stozki)
(16.4+21.0)*0.5*5.6*10.4*2 m3 2178.176
1/3*3.14*11.2*11.2*7.4 m3 971.575
RAZEM 3149.751
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.6.3|0236-01
3149.751 m3 3149.751
RAZEM 3149.751
6.4 M-11.01.04 - Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
24/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku na odegt.o 1 km, samoch.sa-|m3
d.6.4/0212-03 mowytad. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - zasy-
panie faw podpor posrednich (filaréw)
1.25*(1499-399-374)-(12.5*5*3%1.4)-(12.5*6*1.4) m3 540.000
RAZEM 540.000
25|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- |m3
d.6.4/0313-02 mi, grunt kat. lll-1V - grunt z wykopu - (zasypanie taw filaréw)
540 m3 540.000
RAZEM 540.000
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26|KNR 2-01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszcz- |m3
d.6.4|0236-01 rkami, w gruncie sypkim, kategorii: I-11l
540 m3 540.000
RAZEM 540.000
6.5/M-11.07.01 - Stalowa scianka szczelna
27/ KNR 9-06 Wbjanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-63 wibromiotem HVB; gtebo- |m
d.6.5/0101-02 z.0. |kosc wbicia do 6 m, grunt kat. 1l Ponad 50 do 75 m na jednym placu budowy
2.30001-03
2*(12.5+6.0) m 37.000
2*(12.5+5.0) m 35.000
RAZEM 72.000
28| KNR 2-14 Montaz i demontaz rozparcia $cianek szczelnych t
d.6.5/0604-03
72.0*0.025 t 1.800
RAZEM 1.800
29|KNR 2-14 Obciecie stalowej scianki szczelnej o profilu 11l z Iadu m
d.6.5/1229-02
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
7/M-12.00.00 - ZBROJENIE
7.1/M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
30/KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentéw podpoér mostowych, przy sred- |t
d.7.1/0207-03 nicy pretéw: 16 i 25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2 - tawy przyczotkow
<Rys Nr 12>46.850 t 46.850
<Rys Nr 13>47.706 t 47.706
RAZEM 94.556
31/KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamentéw podpoér mostowyc, przy $rednicy pretéw: 16125 |t
d.7.1/0208-03 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
94.556 t 94.556
RAZEM 94.556
7.2)M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
32|KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentéw podpdér mostowych, przy sred- |t
d.7.2/0207-02 nicy pretéw:12,16,25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2 - tawy filaréw
<Rys Nr 15>9.855*3 t 29.565
<Rys Nr 16>12.804 t 12.804
RAZEM 42.369
33/KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamentéw podpoér mostowych, przy $rednicy pretow:12,16,25 |t
d.7.2/0208-02 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
42.369 t 42.369
RAZEM 42.369
7.3|M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
34 KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia podpor - $ciany przyczotkdw, przy srednicy |t
d.7.3/0207-07 pretéw:10,12,16,25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm?2
<Rys Nr 14>9.673*2 t 19.346
RAZEM 19.346
35/KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpdr - Sciany przyczdtkdw mostowych, za pomoca spawarki, |t
d.7.3/0208-07 przy $rednicy pretow:10,12,16,25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
19.346 t 19.346
RAZEM 19.346
7.4/M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
36/KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia scian skrzydetek, przy srednicy pretéw:10,12,|t
d.7.4/0207-15 16,25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm?2
<Rys Nr 20>7.843 t 7.843
<Rys Nr 21>7.862 t 7.862
RAZEM 15.705
37/KNR 2-33 Montaz zbrojenia Sciank skrzydetek mostowych, przy pomocy spawarki, przy sdre- |t
d.7.4/0208-15 nicy pretéw:10,12,16,25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
15.705 t 15.705
RAZEM 15.705
7.5|M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll
38/ KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia podpor stupowych, przy srednicy pretéw:10, |t
d.7.5/0207-07 20,25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
<Podpora Nr 2>1.281*2 t 2.562
<Podpora Nr 3>1.366*2 t 2.732
<Podpora Nr 4>1.413*2 t 2.826
<Podpora N 5>1.318*2 t 2.636
RAZEM 10.756
39/KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpdr stupowych, przy pomocy spawarki, przy srednicy pretéw: |t
d.7.5/0208-06 10.20.25 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
<Rys Nr 19>6.343*4 t 25.372
RAZEM 25.372
7.6/|M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
40/KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepdw i faw podtozyskowych, przy srednicy|t
d.7.6/0207-12 pretéw:10,12,20,25,32 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
25.372 t 25.372
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RAZEM 25.372
41/KNR 2-33 Montaz zbrojenia oczepdéw i taw podtozyskowych, przy pomocy spawarki, przy t
d.7.6/0208-12 $rednicu pretéw:10,12,20,25,32 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
25.372 t 25.372
RAZEM 25.372
7.71M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll
42|KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt ustrojow nisogcych mostéw zelbetowych, |t
d.7.7|0404-02 petnych, przy srednicy pretéw:12,16 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
<Rys Nr 10>138.361 t 138.361
RAZEM 138.361
43/KNR 2-33 Montaz zbrojenia ptyt ustrojéw niosacych mostéw zelbetowych, za pomoca spa- |t
d.7.7/0405-02 warki, przy $rednicy pretow: 12,16 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
138.361 t 138.361
RAZEM 138.361
44 Montaz kotew talerzowych o G=8,5 kg/szt szt.
d.7.7
<Rys Nr 10>643 szt. 643.000
<Skrzydetka>4*34 szt. 136.000
RAZEM 779.000
7.8/M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
45/KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych, mostéw zelbetowych, t
d.7.8/0404-02 przy $rednicy pretow:10,12,16,20 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
<Rys Nr 25>29.147 t 29.147
RAZEM 29.147
46/KNR 2-33 Montaz zbrojenia kap chodnikowych, mostéw Zelbetowych, za pomocg spawarki, |t
d.7.8/0405-02 przy $rednicy pretow:10,12,16,20 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
29.147 t 29.147
RAZEM 29.147
7.9|M-12.01.02 - Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-lll
47/KNR 2-33 Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw:10, |t
d.7.9/0207-02 12,16 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
<Rys Nr 26>1.900*2 t 3.800
RAZEM 3.800
48/ KNR 2-33 Montaz zbrojenia ptyt przejSciowych, przy pomocy spawarki, przy srednicy pretéw: |t
d.7.9/0208-02 10,12,16 mm, o granicy plast. powyzej 2500 kg/cm2
3.800 t 3.800
RAZEM 3.800
8/M-13.00.00 - BETON
8.1/M-13.01.01 - Beton fundamentéw klasy B35 w deskowaniu
49/ KNR 2-33 Betonowanie faw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy na samocho- |m3
d.8.1/0210-02 dzie, w deskowaniu - fawy przyczotkéw B 35
<Rys Nr 12>265 m3 265.000
<Rys Nr 13>270 m3 270.000
RAZEM 535.000
50/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - deskowanie taw fundamentowych m2
d.8.1/0203-01
<Rys Nr 12>82 m?2 82.000
<Rys Nr 13>83 m?2 83.000
RAZEM 165.000
8.2|M-13.01.01 - Beton fundamentéw klasy B35 w deskowaniu
51|KNR 2-33 Betonowanie faw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy na samocho- |m3
d.8.2/0210-02 dzie, w deskowaniu - tawy filaréw B 35
<Podpora Nr 2>90 m3 90.000
<Podpora Nr 3>105 m3 105.000
<Podpora Nr 4>120 m3 120.000
<Podpora Nr 5>90 m3 90.000
RAZEM 405.000
52|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - deskowanie taw fundamentowych m2
d.8.2/0203-01
<Podpora Nr 2>50 m2 50.000
<Podpora Nr 4>50 m?2 50.000
RAZEM 100.000
8.3|M-13.01.04 - Beton podpdr w elementach o grubosci > 60 cm
53/ KNR 2-33 Betonowanie $cian skrzydetek, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu | m3
d.8.3/0210-05 -B35
<Skrzydetka podpory Nr 1 - rys Nr 20>76.5+77.0 m3 153.500
<Skrzydetka podpory Nr 6 - rys Nr 21>78.5+77.5 m3 156.000
RAZEM 309.500
54| KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - deskowanie skrzydetek m?2
d.8.3/0204-01
<Skrzydetka podpory Nr 1 - rys Nr 20>202+203 m2 405.000
<Skrzydetka podpory Nr 6 - rys Nr 21>205+204 m?2 409.000
RAZEM 814.000
8.4/M-13.01.04 - Beton podpdr w elementach o grubosci > 60 cm
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55/KNR 2-33 Betonowanie $cian przyczotkdw, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowa- |m3
d.8.4/0210-05 niu - B35
<Podpora Nr1>160.00 m3 160.000
<Podpora Nr 6>160.00 m3 160.000
RAZEM 320.000
56| KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - deskowanie $cian przyczdtkow m?2
d.8.4/0204-01
<Podpora Nr 1>260.00 m2 260.000
<Podpora Nr 6>260.00 m2 260.000
RAZEM 520.000
8.5/|M-13.01.04 - Beton podpér kalsy B35 w elementach o grubosci > 60 cm
57/KNR 2-33 Betonowanie stupdw, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu - B35 m3
d.8.5/0210-04
<Podpora Nr 2>6.5*2 m3 13.000
<Podpora Nr 3>7.6*2 m3 15.200
<Podpora Nr 4>12*2 m3 24.000
<Podpora Nr 5>7.0*2 m3 14.000
RAZEM 66.200
58| KNR 2-33 Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe m?2
d.8.5/0206-02
<Podpora Nr 2>22*2 m2 44.000
<Podpora Nr 3>25.5*2 m2 51.000
<Podpora Nr 4>31.5*2 m2 63.000
<Podpora Nr 5>23.5*2 m?2 47.000
RAZEM 205.000
8.6/|M-13.01.04 - Beton podpdr w elementach o grubosci > 60 cm
59|KNR 2-33 Betonowanie oczepdéw i cioséw podiozyskowych mostowych, przy uzyciu pompy — |m3
d.8.6/0210-01 na samochodzie, w deskowaniu - B35
<Rys Nr 19>42.5*4 m3 170.000
RAZEM 170.000
60/ KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - tawy i ciosy podtozyskowe m2
d.8.6/0203-07
<Rys Nr 19>78*4 m?2 312.000
RAZEM 312.000
8.7|M-13.01.05 - Beton ustroju nosnego klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm
61|KNR 2-33 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, | m3
d.8.7/0409-01 w deskowaniu, z zageszczeniem betonu wibratorem - B30
<Rys Nr 25>249.00 m3 249.000
RAZEM 249.000
62| KNR 2-33 Ustroje niosace mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodniko- m2
d.8.7/0401-01 wych
<Rys Nr 25>20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8.8/ M-13.01.05 - Beton ustroju nosnego w elementach o grubosci < 60 cm
63/ KNR 2-33 Betonowanie ptyt mostéw zelbetowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w de- |m3
d.8.8/0409-01 skwoaniu, z zageszceniem betonu wibratorem - B35
<Rys Nr 10>667.00 m3 667.000
RAZEM 667.000
64 KNR 2-33 Ustroje niosace mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostu m2
d.8.8/0402-01
<Rys Nr 10>2350.00 m?2 2350.000
RAZEM 2350.000
65 Montaz i demontaz rusztowan kpl.
d.8.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.9|M-13.01.08 - Beton plyt przejsciowych
66/ KNR 2-33 Betonowanie ptyt przejsciowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowa- |m3
d.8.9/0210-02 niu tradycyjnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ - B30
<Rys Nr 26>18.0*2 m3 36.000
RAZEM 36.000
67 KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - deskowanie ptyt przejsciowych m2
d.8.9/0203-01
<Rys Nr 26>5.00*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8.10M-13.02.02 - Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
68/ KNR 2-33 Betonowanie podbetonu B10, przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.8.1/0210-02
0
<Pod fawy przyczotkéw - rys Nr 12>39.0 m3 39.000
<Pod fawy przyczotkéw - rys Nr 13>40.0 m3 40.000
<Pod tawy filaréw - rys Nr 15>15+16+15 m3 46.000
<Pod tawy filaréw - rys Nr 16>20 m3 20.000
<Pod kapy chodnikowe - rys Nr 25>27.0 m3 27.000
<Pod ptyty przej$ciowe - rys Nr 26>5.2*2 m3 10.400
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RAZEM 182.400
69/ KNR 2-33 Betonowanie nadbetonu B15, przy uzyciu pompy na samochodzie /dowdz betonu | m3
d.8.1/0210-02 transportem zewnetrznym?
0
<Na plytach przej$ciowych - rys Nr 26>62*2 m3 124.000
RAZEM 124.000
8.11|M-13.03.04 - Montaz prefabrykatéw betonowych
70/ KNR 2-02 Montaz desek gzymsowych 60x100 cm elem.
d.8.1/0356-04
1
2196 elem. 392.000
RAZEM 392.000
71/KNR 2-33 Zalanie szczeliny wzdtuz desek gzymsowych i szczelin poprzecznych w kapach, |m
d.8.1/0701-08 masa trwale plastyczng
1
2%196.0 m 392.000
20*(1.10+4.60) m 114.000
RAZEM 506.000
9/M-14.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE
9.1|M-14.01.02 - Konstrukcja stalowa ustroju nosnego ze stali typu 18G2 lub S$355
72 Zakup, transport i montaz konstrukcji stalowej S355J2+M t
d.9.1
<Dzwigary gtéwne - rys Nr 23.1>443.091 t 443.091
<Poprzecznice - rys Nr 23.3>2.793*2+1.941*13+3.058*2 t 36.935
<Poprzecznice - rys Nr 23.4>3.157+3.128 t 6.285
RAZEM 486.311
9.2/ M-14.01.02 - Konstrukcja stalowa ustroju nosnego ze stali typu 18G2 lub S$355
73 Montaz sworzni o $rednicy 19 mm i L = 200 mm szt
d.9.2
<Rys Nr 23.3>16998 szt 16998.000
RAZEM 16998.000
9.3|M-14.02.01 - Pkrywanie powtkami malarskimi konstrukcji stalowych
74 Trzykrotne pokrywanie powtoka malarska ustroju niosacego m2
d.9.3
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
9.4/ M-14.02.02 - Zabezpiecenie konstrukcjis talowych poprzez metalizcje
75 Wykonanie metalizacji ustroju niosacego m2
d.9.4
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
10|M-15.00.00 - IZOLACJA
10.1]M-15.01.03 - Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
76/ KNR 2-33 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i po- |m2
d.10./0713-20 ziomych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - piwersza
1 warstwa izolaciji
Przyczdtki
(14.5*12.2*2)-(1.6*11.8*2+2*11.5*1.10*2) m?2 265.440
(8.910.4+2*11.6*8.0+2*5.8*4.1*0.5+2*7.0*0.7+2*3.5*0.9+2*13.0*1.0+2*3.5*5.2* |m2 724.480
0.5)*2
2%(14.5+12.2)*1.4*2 m?2 149.520
Filary
5.0%12.5*3+6.0*12.5 m?2 262.500
2%(12.5+5.0)*1.4*2+8*2*3.14*0.60*0.80 m?2 122.115
Piyty przejsciowe
(10.40*5.70)*2 m?2 118.560
RAZEM 1642.615
77/KNR 2-33 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i po- |m2
d.10.|0713-24 ziomych powlokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - kazda na-
1 stepna warstwa izolacji
1642.615 m?2 1642.615
RAZEM 1642.615
10.2)M-15.02.02 - Izolacja bitumiczna wykonywana na goraco
78 KNR-W 2-02 |Wykonanie izolacji ptyty pomostu z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowanie m?2
d.10.|0504-01
2
161.60*13.80 m?2 2230.080
RAZEM 2230.080
79/KNR-W 2-02 | Wykonanie warstwy ochronnej, pod kapami chodnikowymi z papy zgrzewalnej m?2
d.10.|0504-01
2
(0.9+4.40)*161.6 m?2 856.480
RAZEM 856.480
11|M-16.00.00 - ODWODNIENIE
11.1|M-16.01.01 - Wpusty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla kowal




Kl Obwodnica wyszkowa estakada (ATH)(1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla kowal

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
80/KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty proste elem.
d.11./0705-02
1
<Rys Nr 22>14 elem. 14.000
RAZEM 14.000
81/ KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty ukosne elem.
d.11./0705-02
1
<Rys Nr 22>14 elem. 14.000
RAZEM 14.000
11.2|M-16.01.02 - Rury o przekroju do 300 mm
82| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PP kanalizacyjnych, mocowane do ptyty pomostu i Scian przyczot- |m
d.11./0208-04 kow, przy srednicy rurociagu 250 mm
2|z.0.2.5 9901
<Rys Nr 22>352.00 m 352.000
RAZEM 352.000
83|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.11./0222-03
2
<Rys Nr 22>56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
84/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.11./0408-04
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
85/KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebok.2.0 m szt.
d.11./0604-03
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11.3|M-16.01.03 - Saczki odwodnienia izolacji
86/ KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - saczki odwadniajace elem.
d.11./0705-01
3
64 elem. 64.000
RAZEM 64.000
87 /KNR 9-11 Wykonanie drenazu podtuznego (szer. 350 mm) i poprzecznego (szer. 100 mm) z | m2
d.11./0302-01 gryzu bazaltowego otoczonego kompozycjg epoksydowg gr, 45 mm
3
2*0.35%161.0 m?2 112.700
2%8.0*0.10 m?2 1.600
RAZEM 114.300
12|M-17.00.00 - LOZYSKA
12.1|M-17.01.04 - Lozyska garnkowe
88| KNR 2-33 Montaz fozysk statych 2 000 kN szt.
d.12./0211-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-33 Montaz fozysk mostowych jednokierunkowo przesuwnych 1 000 kN szt.
d.12./0211-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNR 2-33 Montaz fozysk mostowych jednokierunkowo przesuwnych 2 000 kN szt.
d.12./0211-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 2-33 Montaz fozysk mostowych wielokierunkowo przesuwnych 1 000 kN szt.
d.12./0211-01
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92| KNR 2-33 Montaz fozysk mostowych wielokierunkowo przesuwnych 2 000 kN szt.
d.12./0211-01
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13|M-18.00.00 - URZADZENIA DYLATACYJNE
13.1M-18.01.01a - Dylatacja modutowa
93|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej z wktadkg neoprenowg jezdni m
d.13./0701-05
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<Rys Nr 24>27.60 m 27.600
RAZEM 27.600
13.2/M-18.02.01 - Dylatacja pionowa
94 KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW szerokosci 20 | m
d.13./0701-07 cm
2
2*17.0 m 34.000
RAZEM 34.000
95/KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW - dotyczy uto- |m
d.13./0701-07 zenia tasm hypalenowych dylatacyjnych szer. 20 cm i gr. 2 mm z przyklejeniem do
2 podioza
- Dylatacja
Pokrycie krawedzi szczelin zaprawa klejowg oraz zewnetrznych pow. tasmy hypa-
lenowe, celem zabezpieczenia dylataciji, przyklei¢ tasme klejem z zywic epoksydo-
wych
Zuzycie materiatu 1,7 kg/m zweryfikowa¢ w trakcie robét
2*33.0 m 66.000
RAZEM 66.000
96/ KNR 9-15 Przektadka pionowa z ptyt styropianowych o grubosci 20 mm m2
d.13./0401-01
2
2*17.0*0.3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
14/M-19.00.00 - ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
14.1M-19.01.01 - Kraweznik mostowy typu A
97|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw kamiennych m
d.14./0706-01
1
196.0*2 m 392.000
RAZEM 392.000
98 KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z taSmy dylatacyjnej PCW - dotyczy m
d.14./0701-07 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej
1
przyklei¢ tasme klejem z zywic epoksydowych
Zuzycie materiatu 1,7 kg/m zweryfikowa¢ w trakcie robét
392 m 392.000
RAZEM 392.000
99| KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3
d.14./0402-02
1
196*0.1 m3 19.600
RAZEM 19.600
100/ KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masa asfaltowag m
d.14./0701-08
1
392 m 392.000
RAZEM 392.000
14.2/M-19.01.02 - Bariery ochronne na obiektach mostowych
101|KNR 2-33 Montaz barier mostowych typu SP-06/1 o G=32,93 kg/m t
d.14./0702-04
2
195.56*0.03293 t 6.440
RAZEM 6.440
102 Montaz kotew o G=4,2 kg/szt szt.
d.14.
2
195 szt. 195.000
RAZEM 195.000
14.3M-19.01.03 - Barieroporecze na obiektach mostowych
103|KNR 2-33 Montaz barieroporeczy typu BPS/M/1,0 (G=76 kg/m) t
d.14./0702-04
3
194.66*0.076 t 14.794
RAZEM 14.794
104 Wykonanie i montaz kotew barieroporeczy o G=9,0 kg/szt szt.
d.14.
3
195 szt. 195.000
RAZEM 195.000
14.4 M-19.01.04 - Porecze na obiektach mostowych
105/KNR 2-33 Montaz porgczy mostowych z profili zamknietych stalowych H=130 cm, wraz z kot-|t
d.14./0702-01 wami
4
195.66*0.50+196*0.002 t 98.222
RAZEM 98.222
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14.5/M-19.01.05 - Ostony trakciji elektrycznej
106/ KNR 2-33 Montaz na obiektach mostowych: oslon trakcyjnych t
d.14./0708-02
5
56*0.050 t 2.800
RAZEM 2.800
15/M-20.00.00 - INNE ROBOTY MOSTOWE
15.1|M-20.01.02 - Warstwa filtracyjna za przyczétkami wraz z zabezpieczeniem
107 Montaz geokompozytu na Scianach przyczotkow m2
d.15.
1
7.0*10.40*2 m?2 145.600
RAZEM 145.600
108 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 110 mm w zwojach z filtrem na|m
d.15./0402-05 wykonanej podsypce
1
2*9.60 m 19.200
RAZEM 19.200
109| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.15./0408-01
1
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
15.2/M-20.01.04 - Instalacja urzadzen obcych
110 Montaz kotew latarni o$wietleniowej o G=43 kg/szt szt.
d.15.
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111 KNR 2-33 Montaz na obieltach mostowych stupéw oswietleniowych, wraz z oprawg i zrédtem | stup.
d.15./0704-02 Swiatta
2
6 stup. 6.000
RAZEM 6.000
112/ KNR 2-15 Montaz na obiektach mostowych rur ocynkowanych o $rednicy 80 mm (dylatacyj- |m
d.15./0104-08 ne)
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
113| KNR-W 2-19 |Montaz rur DVR o $rednicy 40 mm w kapie m
d.15./0301-04
2
2*196.1 m 392.200
RAZEM 392.200
15.3|M-20.01.05 - Umocnienie stozkéw przyczétkow
114/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 50x40 cm w gruncie kat.lI-IV  |m
d.15./0401-08
3
4*16.50 m 66.000
RAZEM 66.000
115/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgace o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo - pias-|m
d.15./0403-04 kowej
3
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
116/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15./0402-04
3
66.0*0.3*0.5 m3 9.900
RAZEM 9.900
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.15./0407-04 zaprawg cementowg,
3
4*13.5 m 54.000
RAZEM 54.000
118/ KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.gr.l- |m2
d.15./0506-07 Il
3
(3.14*11.2013.40+4*1.0*13.4)*1.2 m?2 629.821
RAZEM 629.821
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.15./0511-02 piaskowej
3
629.821 m?2 629.821
RAZEM 629.821
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15.4/M-20.01.07 - Prébne obcigzenie obiektu mostowego
120 Prébne obcigzenie obiektu kpl.
d.15.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15.5/M-20.01.08 - Punkty pomiarowo - kontrolne
121|KNR 2-13 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
d.15./1010-01
5
<Podpory - po 4 szt na kazdej z podpor>6*4 szt. 24.000
<Ustréj nosny - nad podporami po 2 szt>6*2 szt. 12.000
<W $rodku rozpietosci przeset po 2 szt>5*2 szt. 10.000
RAZEM 46.000
122|KNR 2-13 Repery Zelbetowe osadzone w gruncie szt.
d.15./1010-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15.6/M-20.01.10 - Schody skarpowe
123| KNR-W 2-01 | Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0.8 m na skarpach nasypéw i m
d.15./0526-01 przekopow
6
13.8*2 m 27.600
RAZEM 27.600
124| KNR-W 2-02 | W ykonanie drobnych elementdw z betonu B10 o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- | m3
d.15./0203-01 z.sz.|waniem pompy do betonu (do 1m3 w jednym miejscu)
6|r 03 5.7
9907-05
(0.07+0.06*36+0.07+0.07*5)*2 m3 5.300
RAZEM 5.300
125|KNR-W 2-02 | W ykonanie drobnych elementdw z betonu B30 o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- | m3
d.15./0203-01 z.sz.|waniem pompy do betonu (do 1m3 w jednym miejscu)
6|r 03 5.7
9907-05
(0.038+0.065*36+0.36+0.36*4)*2 m3 8.356
RAZEM 8.356
15.7/M-20.01.12 - powierzchniowe zabezpieczenie betonu
126/ KNR 13-16  |Reczne czyszczenie szczotkami stalowymi, powierzchni wspornikéw ptyty pomos- | m2
d.15./0103-08 tu (sufitowe)
7
(1.2+1.3)*(196.1+2*0.7) m?2 493.750
RAZEM 493.750
127|KNR 13-16 | Odttuszczenie betonowych powierzchni ptyty pomostu m2
d.15./0112-01
7
493.75 m?2 493.750
RAZEM 493.750
128 KNR-W 2-02 |Malowanie farbg akrylowg betonowych powierzchni ptyty pomostu m2
d.15./1519-05
7
493.75 m?2 493.750
RAZEM 493.750
15.8/M-20.01.12 - powierzchniowe zabezpieczenie betonu
129|KNR 13-16 | Czyszczenie reczne szczotkami stalowymi, powierzchni podpér m?2
d.15./0103-08
8
<Oczepy>(2*(13*1.62-2*0.5*2.3*0.5)+2*1.1*2+2.35*2*2+8.4*2)*4 m?2 281.680
<Filary>2*2*3.14*0.6*(4.72+5.12+5.61+5.56) m?2 158.331
<Przeczdtki>((11.8*5.8+2.05%11.8)+(3.09*5.08+1.64*2)*2)*2 m?2 261.169
<Skrzydetka>((17.2*0.95+0.7*0.45+0.5*4.65*3.1)+0.5*(7.4+7.8)*10.10)*4*2 m?2 804.980
RAZEM 1506.160
130|KNR 13-16 | Odtluszczenie betonowych powierzchni podpor m?2
d.15./0112-01
8
1506.16 m?2 1506.160
RAZEM 1506.160
131| KNR-W 2-02 | Malowanie farba akrylowg betonowych powierzchni podpér m?2
d.15./1519-05
8
1506.16 m?2 1506.160
RAZEM 1506.160
15.9|M-20.01.16 - Powloki antygrafitti
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132|KNR AT-08 |Przygotowanie poditoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierz- | m2
d.15./0101-01 chni gtadkich
9
1506.16 m?2 1506.160
RAZEM 1506.160
133/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem ANTIGRAF - agregatem malar-| m2
d.15./0104-05 skim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym podtoza z cegly, klinkieru
9
1506.16 m?2 1506.160
RAZEM 1506.160
15.1|M-20.02.02 - Pompowanie wody
0
134 KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.15./0107-08
10
Przyjeto 21 dni po 24 godziny dziennie
21*24 m-g 504.000
RAZEM 504.000
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