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K1 obwodnica wyszkdéw roboty zieleniarskie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa obwodnicy sréodmiejskiej Wyszkowa etap llI-IV-cze$¢ drogowa
1|Budowa obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa etap lll-IV-roboty zieleniarskie
1.1/|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm spycharkami | m?2
d.1.1]0113-01 zwiekszenie do grubosci 20 cm - Pozyskany materiat do wykorzystania na budowie
przez Wykonawce
Krotno$¢ = 1.33
22100 m2 22100.000
RAZEM 22100.000
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierz- |m?2
d.1.1/0102-05 chni.
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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