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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

,Budowa obwodnicy Srédmiejskiej miasta Wyszkowa Etap III i IV.
Przebudowa kolidujacych urzadzen telekomunikacyjnych’

Adres Obwodnica $r6dmiejska miasta Wyszkowa od
Zakolejowej do Biatostockiej
Inwestor Powiat Wyszkowski

ul. Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjne TPSA i
TeleNet Wschod SA dla potrzeb budowy obwodnicy srédmiejskiej miasta Wyszkowa.

Zakres zamdOwienia obejmuje:

A. Infrastruktura telekomunikacyjna TPSA

 Budowg kanalizacji teletechnicznej wtasnosci TPSA w celi przebudowy istniejacych
telekomunikacyjnych linii kablowych kanatowych znajdujacych sie w obszarze
projektowanej inwestycji

Etap III Studnia SKR-2 11 szt
Studnia SKMP-3 1 szt
Kanalizacja teletechniczna 314,6 m
0,787 km otworow
Stup kablowy zelbetowy 1 szt.
Stupek kablowy rozdzielczy 2 szt.
Etap IV Studnia SKR-1 1 szt
Studnia SKMP-3 5 szt
Kanalizacja teletechniczna  154,2 m
0,925 km otwordow
Shup kablowy zelbetowy 2 szt.
Stupek kablowy 100 par 1 szt.
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Przebudowa istniejgcych linii kanatowych i ziemnych kolidujacych z przedmiotowym
zadaniem do nowowybudowanej kanalizacji teletechnicznej obejsciowej wiasnosci
TPSA
Etap III Linie kablowe kanatowe 655 m
18,05 km par
Linie kablowe ziemne 147 m
0,92 km par

Etap IV Linie kablowe kanatowe 940 m
79,2 km par
Linie kablowe ziemne 130 m
4,1 km par
Stupek kablowy 100 par 1 szt.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 6-otworowej TPSA wzdhiz ulicy Biatostockiej
rurg stalowg @406mm x 10mm

B. Infrastruktura telekomunikacyjna TeleNet Wschéd SA

Budowa kanalizacji teletechnicznej wlasnosci TeleNet Wschéd SA w celu
przebudowania istniejgcych kanatéw kablowych znajdujacych sie w obszarze
projektowanej inwestycji

Etap III
Studnia SKR-2 4 szt.
Kanalizacja teletechniczna 54,1 m
0,1082 km otworéw

Przebudowa istniejacych linii kablowych kolidujacych z przedmiotowym zadaniem do
nowowybudowanej kanalizacji obejsciowej wlasnosci TeleNet Wschéd SA

Linie kablowe 63 m
3,150 km otworow

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej whasnosci TeleNet Wschod SA
Etap IV

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej dwudzielna ostong rurowg 2x A-160PS
firmy Arot na dtugosci 14,0m
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1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. W celu wybudowania studni kablowych SKR-1, SKR-2, SKR-3 prefabrykowanych
nalezy:

a) wytyczy¢ i wykopac wykop,

b) ustawi¢ osadnik i zabetonowa¢ dno studni,

c) ustawi¢ i zmontowac¢ z elementéw prefabrykowanych studnie we wkopie,

d) wprowadzi¢ rury kanalizacji do studni, osadzi¢ rury wspornikowe,

e) pomalowac elementy metalowe studni,

f) zasypa¢ wykop i zagesci¢ ziemie,

g) wywies¢ nadmiar ziemi, wyréwnac i uporzadkowaé teren,

h) zamontowa¢ elementy mechanicznej ochrony typu PIOCH, przed ingerencja os6b
nieuprawnionych.

Uwaga! Betonowe elementy prefabrykowane studni kablowych muszg by¢
zabezpieczone z zewngetrznej strony abizolem R
2. W celu wykonania obiektéw w miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy:

a) ulozy¢ rury zabezpieczajagce RHDPEp110x6,3mm na projektowanej linii kablowej
oraz rury RHDPEp140x8,0mm dla rur kanalizacji kablowej ziemnej przekopem
otwartym:

e recznie lub mechanicznie wykopaé réw kablowy o odpowiedniej szerokosci,

e ulozy¢ rury ostonowe RHDPEp110x6,3mm i RHDPEp140x8,0mm uszczelnié
konce rur ostonowych,

e podsypaC rury przesiang ziemig, utozy¢ tasme ostrzegawcza, zasypac i zagescié
wykop,

e wyrdwna¢ i uporzgdkowac teren,

b) wykona¢ przepusty pod drogami i innymi przeszkodami prostoliniowo przeciskiem

hydraulicznym z powrotnym wycigganiem rur RHDPEp140x8,0mm
e wykonanie i zasypanie dotéw dla stanowiska roboczego,
e montaz i demontaz urzadzenia przeciskowego,
e przeciskanie elementow drazacych,
e wcigganie rur przepustowych,

e uszczelnianie koficow rur przepustowych.
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¢) Wykonanie przepustéw pod przeszkodami metodg ptuczaco-wiercong
skierowang
e przygotowanie terenu dla ustawienia urzgdzenia wiertniczego,
e montaz i demontaz urzgdzenia do przepustow sterowanych
e wiercenie i rozwiercenie otwordow,
e laczenie rur przepustowych poprzez zgrzewanie,
e uszczelnienie koncédw rur przepustowych,
e uporzadkowanie terenu

d) Zabezpieczenie kanalizacji kablowej 6-otworowej TPSA wzdtuz ulicy
Bialostockiej rurg stalowg ©&406mm x 10mm:

e przygotowanie rury stalowej: przeciecie , przyspawanie ptaskownikow do
skrecania uchwytéw do podnoszenia, konserwacja i malowanie,

e odkopa¢ istniejacg kanalizacje szesciootworowa,

e wykona¢ lawg betonowa,

e posadowié rure stalowa, zasypac piaskiem, zabezpieczy¢ kanalizacje i
uszczelni¢ konce rury,

e ulozy¢ tasmg ostrzegawcza,

e zasypaé rOw z zageszczeniem, uporzagdkowaé teren.

3. Wybudowanie kanalizacji kablowej jednootworowej dwuotworowej, trzyotworowej i
szesciootworowej o gltebokosci:
- 0,85m dla kanalizacji magistralnej trzyotworowej,
- 1,0m dla sze$ciootworowej
- 0,75m, dla kanalizacji dwuotworowe;j
- 0,65m dla kanalizacji jednootworowej
1 odpowiedniej szerokosci
e wytyczyc¢ tras¢ i wykopa¢ wykop r¢cznie lub koparka mechaniczng ,
e przygotowa¢ dno wykopu i zasypa¢ 10 cm warstwag piasku,
e ulozy¢ rur¢ PP110x3,7mm na uchwytach dystansowych,
e zasypa¢ 20 cm warstwa piasku,
e zaggscié row,
e ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego,

e zasypa¢ wykop z zaggszczeniem co 20cm.
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4. Montaz i ustawienie stupéw kablowych zelbetowych pojedynczych 8,5m z podpora
odporowg
e wykonanie wykopu na stup i podpore
e umocowanie dwdch belek ustojowych BUT do stupa
e umocowanie jednej belki ustojowej BUT do podpory,
e montaz podpory,
e ustawienie shupa z zasypaniem i zageszczeniem wykopu,
® ustawienie i umocowanie podpory z zasypaniem i zageszczeniem wykopu,
e jesli zachodzi potrzeba—wykonanie uziomu stupa o rezystancji uziomu < 1@,
e montaz osprzetu na stupie,
e numeracja shupa,

e uporzadkowanie terenu.

5. Budowa, przebudowa linii kablowej kanatowej
* wciggniecie kabla telekomunikacyjnego do kanalizacji kablowej,
e ulozenie kabla na chwytach w studniach kablowych,
® montaz zlgczy przelotowych rozgateznych z zastosowaniem odpowiednich
oston zlaczowych firmy Raychem,

® pomiary koficowe wybudowanej linii kablowe;.

6. Budowa linii kablowej ziemne;j:
e wytyczy¢ tras¢ linii,
e wykopa¢ réw kablowy,
e ulozy¢ kabel w rowie kablowym,
e zasypac row,
e ulozy¢ tasme ostrzegawcza,
e zagegsci¢ wykop
e wprowadzi¢ lini¢ kablowg do obiektu,
e zakonczy¢ lini¢ w obiekcie lub wykonaé ziacze kablowe,
e dokona¢ krosowania linii,

e wykona¢ pomiary koncowe linii.
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1.4 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Na terenie budowy zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie terenu wynikajgce z
zabudowy miejskiej.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa i linie kablowe miedziane krzyzujg si¢ z:

- ulicami,

- wjazdami do poszczegblnych posesji,

- woda,

- kanalizacjg deszczows,

- kanalizacja sanitarna,

- gazem,

- cieptociggiem

- liniami energetycznymi WN,SN iNN.

1.5 ORGANIZACJA ROB OT | PRZEKAZANIE BUDOWY

Prace budowlano montazowe zwigzane z wybudowaniem telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej oraz przebudoweg telekomunikacyjnych linii nalezy wykona¢ przed

budowa obwodnicy w celu uwolnienia pod jej budowe..

1.6 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca robét telekomunikacyjnych zobowigzany jest do zabezpieczenia
istniejgcych instalacji przed uszkodzeniem. Wykopy zwigzane z budowg obiektéw
inzynieryjnych oraz budowg kanalizacji kablowej nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ prze
dostgpem 0s6b trzecich.

Prace nalezy prowadzi¢ odcinkowo. Po wykonaniu wykopu danego odcinka uktadaé
nalezy rury kanalizacji kablowej, zasypywac wkop i zageszczaé grunt.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane prace budowlano-montazowe zwigzane z budows kanalizacji kablowej

ziemnej oraz linii miedzianych ziemnych nie powoduja degradacji srodowiska.
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1.8 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA
BUDOWIE

Wykonawca zobowiazany jest sporzadzié¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, oraz

zapozna¢ z nim zatrudniong na budowie zatoge. Zobowigzany jest przy realizacji robot

przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowymi aktami prawnymi regulujagcymi obowigzki uczestnikow procesu

inwestycyjnego w zakresie BHP sg:

a)
b)

d)

2

h)

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku—Kodeks Pracy,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 roku w sprawie wykazu
prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545
zm.: Dz.U.02.127.1092).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990 roku w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U90.85.500 zm.: Dz.U.92.1.1, Dz.U.98.105.658,
Dz.U.02.127.1091),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalenia
okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a
takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy
(Dz.U98.115.774),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie rodzajoéw prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.96.62.287),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.96.62.288),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (jednolity tekst
Dz.U.03.196.1650),
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1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912),

J)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.00.26.313 zm.:Dz.U.00.82.930),

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.1 18.1263),

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Wykonawca jest takze zobowigzany do:

a) Poinformowania pracownik6w o zagrozeniach jakie mogg mieé miejsce na terenie
budowy oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zajscia
nieszczesliwego wypadku przy realizacji tych prac, zasadach unikniecia sytuacji
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia podczas wykonywania tych prac.

b) Zapewnienia pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

¢) Zapewnieniai utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy,

przeznaczonych dla ochrony Zzycia i zdrowia pracownikéw.

Szczegblng uwage zwrocic nalezy na bezpieczenstwo przeciwpozarowe przy obstudze

agregatéw pradotworczych, ubijakéw spalinowych, urzadzen do przeciskéw poziomych.
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1.9 OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Z uwagi na liniowy zakres i wielko$¢ rob6t nie przewiduje sig organizacji placu

budowy.

1.10 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykonania robét
budowlano-montazowych zwigzanych z budowa odcinka kanalizacji kablowej, wykonujac
kompleksowo jej budowe linii kablowej ziemnej by zminimalizowaé ilo$¢ wykop6w i
zabezpieczenia ich przed pieszymi. Prace ziemne prowadzone na ulicach i chodnikach muszg
by¢ tak wygrodzone i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich, by wykonywane prace
budowlane i montazowe nie stanowily zagrozenia dla pieszych i pojazdéw poruszajacych sie

po ulicach.

1.11 NAZWY | KODY GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych -kod CPV 45232310-8,
oraz telekomunikacyjne roboty dodatkowe *od CPV 45232332-8

1.12 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zawarto w og6lnych specyfikacjach technicznych.

SST-T-1 Wyszkéw
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w

specyfikacjach technicznych.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI
MATERIAtOW | WYROBOW
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw i wyrobow na

placu budowy oraz zapewni wiasciwe dla nich warunki transportu, zatadunku i roztadunku.

2.3 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANA W
BUDOWNICTWIE
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow do wykonania
robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci, zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 roku,O wyrobach budowlanych’(Dz.U. Nr 92 z 30.IV.2004r poz.881).

SST-T-1 Wyszkéw
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet powinien byé zgodny z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych,

projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy dokona¢ demontazu napowietrznych linii kablowych oraz zdemontowaé stupy i

osprzet linii napowietrznej TPSA.

5.3 CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,

wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete.

SST-T-1 Wyszkéw
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6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci wyrobow
budowlanych. Zapewni system kontroli, mozliwosci pobierania probek i badania materiatow,
oraz robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego z czestotliwoscia gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

6.2 BADANIA | POMIARY

Do kazdej wybudowanej kanalizacji kablowej powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja
powykonawcza zgodna ze stanem rzeczywistym wykonania uwzgledniajgca zmiany
przeprowadzone w trakcie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. Domiary
poprzeczne linii telekomunikacyjnej do obiektow stalych wykonaé z doktadnoscia
+0,20 m.

A. Sprawdzenie wykonania telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej polega na
sprawdzeniu zasad budowy i realizacji wykonania zgodnie z nizej wymienionymi punktami:
o ogledziny,
o sprawdzenie materialow uzytych do budowy,
o sprawdzenie dokumentéw homologacji,
o sprawdzenie zasad wyboru trasy linii
o sprawdzenie przebiegu trasy kanalizacji w terenie,
o sprawdzenie glgbokosci utozenia rur kanalizacji w ziemi,
o sprawdzenie poprawnosci doboru i instalacji rur polipropylenowych,
o sprawdzenie czy na calej dtugosci budowy kanalizacji kablowej s3 rury tego
samego rodzaju i koloru oraz ulozenia tasmy ostrzegawczej,
o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowanie terenu wzdhuz ciaggéw
kanalizacji, miejscach studzien kablowych,

o przebiegu kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST-T-1 Wyszkow
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prawidiowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur i wykonania skrzyzowan z obiektami uzbrojenia terenowego,
prawidiowosci budowy studni kablowych,

prawidiowosci utozenia rur ostonowych.

B. Sprawdzenie studni kanalizacji kablowej SKR-1, SKR-2 i SKMP-3

O

sprawdzenie wymiaréw gabarytowych elementéw lub czesci sktadowych studni
kablowej SKR-1, SKR-2 i SKMP-3

sprawdzenie jakosci montazu, dopasowania elementéw studni kablowej, estetyki
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementow metalowych i
betonowych studni kablowej,

sprawdzenie jakosci i montazu zabezpieczenia studni kablowej PIOCH przed

dostepem o0s6b niepowolanych.

C Telekomunikacyjne linie kablowe kanatowe

O

O

O

sprawdzenie utozenia linii kablowych w studniach kablowych
dlugosci zapaséw kabli i utozenia zlacz kablowych,
uszczelnienia kabli w otworach kanalizacji kablowej,
oznakowania i opisania linii kablowych,

sprawdzenie wykonanych pomiaréw linii kablowych,

sprawdzenie rodzaju i jako$ci zastosowanych kabli,

D- Telekomunikacyjne linie kablowe miejscowe, rozdzielcze i abonenckie ziemne

Kontrola jakosci wykonania przebudowy linii miejscowych, rozdzielczych i

abonenckich polega na sprawdzeniu:

o

O

O

@)

e}

tras kablowych, glebokosci utozenia linii kablowej,

skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych z istniejagcym uzbrojeniem,
ochrony linii kablowych i zastosowanych rur ostonowych,
zabezpieczenia kabli przed korozja,

uziomow.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary elektryczne przebudowanych linii.

SST-T-1 Wyszkow
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E- Telekomunikacyjne linie kablowe napowietrzne

Kontrola jakosci wykonania budowy napowietrznych linii kablowych polega na
kontroli:

o jakosci zastosowanych stup6w kablowych,

o jako$ci montazu i ustawienia stupé6w oraz podpér,

O zamocowanego osprzetu do podwieszania linii kablowych,

o wykonanego uziomu stupa,

o kontroli rezystancji uziomu stupa (rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz

10Q

6.3 DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania

jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

SST-T-1 Wyszkéw
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE POMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robét okresla faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacijg
projektows i specyfikacjg techniczng. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposéb
ciagly kierownik budowy.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dlugos¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedzie obmierzana poziomo, wzdhuz
linii osiowej i podawana w metrach lub kilometrach, powierzchnia w [m?], objeto$é w [m?],

ilosci obmierzane wagowo i okre$lane w kg lub tonach.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Urzadzenia te i sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt. Obmiar robét zanikajacych nalezy prowadzi¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar
rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

SST-T-1 Wyszkéw
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8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 RODZAJE ODBIOROW
Wystepuja nastgpujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, etapowy, robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, koficowy, po okresie rekojmi.

8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

2. Gotowos¢ danego fragmentu robét do czesciowego odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
propozycja terminu odbioru.

3. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wizualnie Inspektor Nadzoru oraz na
podstawie dokumentéw, zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw sprawdzajacych,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST) i
ustaleniami dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

4. Protokoét z odbioru robét znikajgcych musi posiadaé klauzule zezwalajgcg na dalsze

prowadzenie robét.

8.3 ODBIOR KONCOWY
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie lub kontrakcie o wykonanie rob6t budowlanych.

8.4 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr,po
okresie rekojmi’.

8.5 ODBIOR OSTATECZNY -POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny—-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

SST-T-1 Wyszkéw
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8.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI |
KONSOLIDACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ewidencje wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacych wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. W dokumentacji powykonawczej domiary linii kablowej i kanalizacji kablowej
wykona¢ z doktadnosécig + 0,20 m.

8.7 PRZEDMIOT ODBIORU

Etap III TPSA
1 Kanalizacja kablowa trzyotworowa 252,3m
2 Kanalizacja kablowa jednootworowa 62m
3 Studnie kablowe SKR-2 11 szt.
4 Studnia kablowa SKMP-3 1 szt.
5  Shup kablowy 1 szt.
6  Shupki kablowe 2 szt.
Linie kablowe
7  XzTKMXpw 10x4x0,5 150 m
8 XzZTKMXpw 10x4x0,5 230 m
9 XzTKMXpw 5x4x0,5 430 m
10 XzTKMXpw 5x4x0,5 408 m
11 XzZTKMXpw 5x4x0,5 65 m
12 XzTKMXpw 5x4x0,5 215m
13 XzTKMXpw 2x2x0,5 40 m
14 XzTKMXpw 2x2x0,5 20 m
Etap III TELENET
1 Kanalizacja kablowa dwuotworowa 542 m
2 Studnie kablowe SKR-2 4 szt.

5  Linia kablowa XzZTKMXpw 25x4x0,8 63 m
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Etap IV TPSA
Kanalizacja kablowa dwuotworowa 154,2m
Kanalizacja kablowa jednootworowa 11,3m
Studnie kablowe SKMP-3 5 szt.
Studnia kablowa SKR-1 1 szt.
Stup kablowy 2 szt.
Stupek kablowy 1 szt.
Linie kablowe
4x XzZTKMXpw 50x4x0,5 175 m
I1x XzTKMXpw 15x4x0,5 190 m
XzZTKMXpw 35x4x0,5 80 m
XzZTKMXpw 10x4x0,5 100 m
Zabezpieczenie rurg stalowa 57,5 m

Etap IV TELENET

A-160 PS 2x14m zabezpieczenie kanalizacji dwuotworowej

8.8 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

1.

Odbi6r Koficowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t objetych Kontraktem, w odniesieniu do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru
zostanie poinformowany o tym fakcie na pismie.

Odbidr koricowy cato$ci robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie
po przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego. Termin odbioru konicowego oraz sktad Komisji
Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioru koficowego dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego,
przy obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajace

roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
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wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczna.
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen,
przyjetych w trakcie odbioréw robét znikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonywania rob6t uzupehniajacych.

W przypadku niewykonania w/w rob6t poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez ktérakolwiek Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t
tylko nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz rodzaju robé6t, Komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.9 DOKUMENTY WYMAGANE DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koficowego odbioru Budowy jest

protokét odbioru, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i dostarczy¢ Komisji Odbioru

nastepujace dokumenty:

L.

e

Kompletna zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujacg realizacje catego
Zadania Inwestycyjnego.

Dokumentacj¢ Powykonawczg Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem
Czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Komplet Specyfikacji Technicznych.

Protokoty komisyjnego odbioru robét znikajacych lub ulegaj acych zakryciu.

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru.

Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST).
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw.
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9 ROZLICZENIE ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robé6t podang w ofercie
Wykonawczej, zaakceptowang przez zleceniodawce, potwierdzong w Kontrakcie.

2. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczaltowo, podstawa platnosci jest kwota
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;.

3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i badania skladajace sie na wykonanie
danej roboty, zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Kosztorysowej oraz
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

Rozliczenia obejmuja nastepujgce roboty:
o roboty tymczasowe i towarzyszace
o roboty budowlane-instalacyjne.
Objete zawarta umowsa o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem, a

ptatnos¢ na podstawie protokotu odbioru koficowego wykonania rob6t budowlanych.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka projektowa: INWESTOR KONIN
Pracownia Projektowa
ul. Okdlna 6
62-510 Konin
Obiekt: Budowa obwodnicy Srédmiejskiej

miasta Wyszkowa Etap III i [V

Temat: Przebudowa kolidujgcych urzadzen
telekomunikacyjnych
Branza: Telekomunikacyjna
Inwestor: Gmina Wyszkowi
ul Aleja R6z 2

07-200 Wyszkoéw

Opracowat: inz. Jerzy Kulczynski

10.2 NORMY | AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
Przy opracowywaniu specyfikacji technicznej wykorzystano nastepujgce akty prawne
oraz normy zaktadowe TPSA

- Prawo budowlane ustawa z 7 lipca 1994 z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku
W sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowani€’(Dz.U. 31.10.2005r)

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TPS.A. z dnia 16.12.1996r,,W sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TPS.A. dotyczacych
kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zylami miedzianymi) sieci
miejscowych,

- Zakladowe Normy TPSA od ZN-96/TPSA-002 do ZN-96/TPSA-041.
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