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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru montaŜu urządzeń dylatacyjnych szczelnych w związku z budową Obwodnicy 
śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV – estakada (wiadukt nad linią kolejową Tłuszcz – 
Ostrołęka). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru montaŜu 
urządzeń dylatacyjnych szczelnych na obiektach mostowych i obejmują: 

−−−−    montaŜ dylatacji modułowej (dwu-modułowej) dla jezdni i chodników o przesuwie 
± 60 mm wraz z regulacją w betonie ścianki Ŝwirowej lub płyty ustroju nośnego, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
są: 

2.1. Urządzenie dylatacyjne. 

Urządzenie dylatacyjne typu szczelnego - dylatacja typu modułowego (dwu-modułowa) 
komplet winien składać się z dylatacji właściwej i wszystkich łączników i elementów 
niezbędnych do wbudowania i zmontowania dylatacji na moście (wiadukcie). Dylatacja 
powinna zapewniać wymagany przesuw. 

Wybór konkretnej dylatacji i jej Producenta naleŜy do InŜyniera spośród przedstawionych 
przez Wykonawcę propozycji. 

Urządzenie dylatacyjne powinno posiadać Aprobatę techniczną. Podczas montaŜu 
dylatacji naleŜy przestrzegać wymogów Aprobaty technicznej. Aprobata techniczna moŜe 
wymagać zastosowania nadzoru IBDiM podczas montaŜu dylatacji. 

Podczas montaŜu dylatacji naleŜy przestrzegać wymogów Aprobaty technicznej. 
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Urządzenie dylatacyjne powinno: 

− umoŜliwiać przesuw określony w Projekcie, bez uszkodzenia samego systemu 
lub jego podpór 

− charakteryzować się prostotą wykonania, montaŜu i łatwością napraw  
− być odporne na promieniowanie słoneczne, rozlane paliwo i inne substancje 

chemiczne, 
− być wodoszczelne, 
− stalowe profile dylatacyjne powinny być wykonane w technologii pozwalającej 

na uniknięcie spoin podłuŜnych w obrębie szczeliny do mocowania wkładki 
elastomerowej, 

− być standartowo wyposaŜone w „blachy fartuchowe” stanowiące deskowanie 
szczeliny dylatacyjnej, 

− metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie, 

− mieć atesty Producenta. 
 

2.2. Stal zbrojeniowa. 

Elementy zbrojenia stalowego kotwiące urządzenie dylatacyjne w płycie obiektu 
mostowego powinny spełniać wymagania określone w ST M.12.01.02. 

2.3. Beton. 

Beton stosowany do wypełnienia miejsc zakotwienia po obu stronach zamontowanego 
urządzenia dylatacyjnego powinien spełniać wymagania określone w PN-B-06250 i w ST 
M.13.01.00. Klasa betonu nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu płyty pomostu. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta urządzenia dylatacyjnego 
i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

Wykonawca przystępujący do montaŜu dylatacji powinien mieć do dyspozycji 
następujący sprzęt: 

− spawarki, 
− piły do cięcia metalu, 
− szlifierki ręczne, 
− lekki Ŝuraw samochodowy, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji InŜyniera. 

4. Transport 

4.1. Mieszanka betonowa i elementy zbrojenia  

Transport i składowanie mieszanki betonowej i elementów zbrojenia powinny spełniać 
wymagania dla mieszanki betonowej podanych w ST M.13.01.00. i elementów zbrojenia 
podanych w ST M.12.01.02. 
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4.2. Urządzenia dylatacyjne  

Elementy urządzeń dylatacyjnych naleŜy transportować i składować zgodnie 
z zaleceniami Producenta oraz w sposób nie powodujący uszkodzeń elementów lub powłoki 
antykorozyjnej.  

W trakcie transportu ładunek powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony 
przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia dylatacyjnego. 

Elementów stalowych, które w czasie transportu uległy wygięciu nie naleŜy prostować, 
lecz zastąpić nowymi elementami. 

Uszkodzone zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy naprawić w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

Przed i po wyładunku naleŜy sprawdzić kompletność urządzenia dylatacyjnego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne." 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przygotuje rysunki wykonawcze przedstawiające rodzaj urządzenia 
dylatacyjnego oraz szczegóły montaŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie dla 
kaŜdego obiektu mostowego, które powinny być następnie zatwierdzone przez InŜyniera. 
Przed dostarczeniem elementów urządzeń dylatacyjnych na budowę, Wykonawca przedstawi 
InŜynierowi rysunki wykonawcze łącznie z proponowaną metodą wykonania opisującą 
montaŜ urządzenia dylatacyjnego. Opis metody wykonania powinien zawierać proponowaną 
przez Wykonawcę metodę tymczasowego podparcia, początkowe ustawienie szerokości 
szczelin dylatacyjnych w dostosowaniu do przewidywanej temperatury otoczenia w trakcie 
montaŜu oraz do wymagań określonych w Projekcie. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót zakończenia płyty i ścianki Ŝwirowej naleŜy 
zapoznać się z Dokumentacją urządzenia dylatacyjnego oraz Dokumentacją Projektową 
i sporządzić Projekt montaŜu dylatacji, zawierający: 

− sposób mocowania dylatacji do elementów obiektów mostowych (płyty i ścianki 
Ŝwirowej), rozmieszczenie kotew i sposób ich osadzenia, 

− w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię, chodnik, gzymsy i poręcze, 
z podaniem rzędnych wysokościowych,  

− informację na temat zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− szczegóły montaŜu blach osłonowych na gzymsach 
− wymagania odnośnie wykonania i montaŜu urządzeń dylatacyjnych - zgodnie 

z instrukcją Producenta urządzenia, 
− szczegóły robót tymczasowych związanych z montaŜem urządzenia dylatacyjnego, 
− szczegóły początkowego ustawienia szerokości szczelin dylatacyjnych 

w dostosowaniu do temperatury otoczenia oraz do wymagań określonych 
w Projekcie. 

− kolejność robót oraz montaŜu elementów urządzenia, 
− szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni 

asfaltowej / betonowej przy urządzeniu dylatacyjnym - uszczelnienie styku. 
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5.2.2. Przygotowanie elementów obiektów mostowych (ścianki Ŝwirowej i zakończenia płyty) 
do mocowania dylatacji 

Elementy obiektów mostowych naleŜy przygotować do osadzenia dylatacji zgodnie 
z kartami technologicznymi (lub Projektem montaŜu) zastosowanego urządzenia 
dylatacyjnego w trakcie betonowania ww. elementów. 

5.2.3. MontaŜ urządzenia dylatacyjnego w betonie ścianki Ŝwirowej i zakończenia płyty 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzenia dylatacyjnego naleŜy sprawdzić jego 
kompletność i dokonać zestawienia (zmontowania) poszczególnych elementów w przypadku, 
gdy urządzenie dostarczane jest w częściach i sprawdzić poprawność zmontowania. 
W przypadku, gdy urządzenie dostarczane jest przez producenta w całości naleŜy sprawdzić 
tylko kompletność i poprawność zmontowania.  

Cięcie na budowie metalowych elementów urządzenia pokrytych powłoką zabezpieczenia 
antykorozyjnego jest niedopusczalne. 

Kolejność montaŜu urządzeń dylatacyjnych  

− urządzenia dylatacyjne naleŜy montować zgodnie z zaleceniami Producenta oraz 
metodą wykonania opracowaną przez Wykonawcę i wymaganą zgodnie z punktem 
5.2.1. 

− wykonanie elementów z betonu zbrojonego powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w ST M. 13.01.00. 

− urządzenie dylatacyjne naleŜy ustawić (wyregulować) w dostosowaniu do 
temperatury otoczenia panującej w trakcie montaŜu zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Projekcie. Dylatacja powinna być zawsze odpowiednio podparta za 
pomocą tymczasowych podkładek lub innego systemu podparcia przewidzianego 
w przygotowanym przez Wykonawcę opisie metody wykonania, w celu uniknięcia 
przemieszczeń dylatacji w trakcie montaŜu. 

− zwolnienie tymczasowych blokad powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu 
betonowania lub przyspawania zakotwień.  

− po zmontowaniu dylatacji naleŜy wykonać izolację przy dylatacji wg ST M.15.02.03. 
nawierzchnię oraz uszczelnienie styku dylatacji z nawierzchnią zgodnie z Projektem 
dylatacji. 

− naleŜy odnotować odbiór kaŜdego urządzenia dylatacyjnego w Dzienniku Budowy. 

Zaleca się, aby roboty związane z montaŜem były prowadzone pod nadzorem 
przedstawiciela Producenta urządzenia dylatacyjnego. 

Kotwy dylatacji (przyspawane do urządzenia) naleŜy zabetonować w ściance zaplecznej 
i zakończeniu płyty. 

5.2.4. Uszczelnianie górnych elementów dylatacji 

Po zmontowaniu dylatacji naleŜy wykonać izolację przy dylatacji wg ST M.15.02.03. 
nawierzchnię oraz uszczelnienie styku dylatacji z nawierzchnią zgodnie z Projektem dylatacji. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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6.2. Kontrola po transporcie  

Dylatacje powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do 
zmontowania. Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do 
temperatury montaŜu naleŜy wykonać w Wytwórni, przewidując wartość temperatury 
w harmonogramowym terminie robót. Ewentualne rozblokowanie dylatacji w warunkach 
budowy dopuszcza się tylko warunkowo. 

Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły 
kontroli materiałów i całego urządzenia dylatacyjnego oraz odbioru w wytwórni powinny być 
dostarczone na budowę łącznie z dylatacją. 

Kontrola przy odbiorze urządzenia dylatacyjnego po transporcie na budowie powinna 
obejmować: 

a) sprawdzenie protokołów kontroli i odbioru w wytwórni, 
b) oględziny zewnętrzne poszczególnych części dylatacji, 
c) sprawdzenie kompletności dostarczanych dylatacji, 
d) sprawdzenie dostarczanej wraz z urządzeniem dylatacyjnym dokumentacji – 

aktualności Aprobaty technicznej oraz atestów i protokołów kontroli wykonanych 
przez Producenta. 

 
6.3. Badania przy wykonywaniu 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu urządzeń dylatacyjnych powinna przebiegać 
w sposób ciągły. 

Badania naleŜy prowadzić na podstawie wymagań dla urządzeń stawianych przez 
producenta i instrukcji jego stosowania. 

Wykonanie elementów z betonu zbrojonego powinno spełniać wymagania jakościowe 
określone w Projekcie. 

Szczególnej kontroli podlegają takie etapy robót jak: 

a) wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokości i pozostałych wymiarach 
zgodnych z Dokumentacją Projektową i ewentualne naprawienie uszkodzeń jej 
krawędzi, 

b) właściwy rozstaw i średnicę prętów kotwiących, 
c) oczyszczenie podłoŜa przed montaŜem urządzenia dylatacyjnego, 
d) montaŜ dylatacji i jego zgodność z Dokumentacją Projektową, 
e) wykonanie izolacji i połączenie z izolacją pomostu, 
f) ułoŜenie nawierzchni w strefie dylatacji, 
g) wykonanie uszczelniania dylatacji na połączeniu z nawierzchnią. 
h) wykonanie osłon, 

 
6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania 

− dopuszczalne tolerancje montaŜu urządzenia dylatacyjnego powinny być podane 
w Aprobacie technicznej. Błędy montaŜu nie powinny być większe niŜ podane 
poniŜej wartości. 

− odchyłki wysokościowe przy montaŜu urządzenia dylatacyjnego nie mogą 
przekraczać ± 2 mm. 

− odchyłki rozwarcia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do wartości określonych 
w projekcie dla "temperatury montaŜu", nie mogą przekroczyć ± 3 mm. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka zamontowanego urządzenia dylatacyjnego 
o określonych parametrach i długości. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- opracowanie Projektu montaŜu dylatacji, 
- przygotowanie elementów konstrukcji obiektu (ścianki zaplecznej i zakończenia 

płyty) do zamocowania przekrycia dylatacyjnego, 
− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- sprawdzenie kompletności urządzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaŜ 

próbny, 
- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego mostu, 
- montaŜ elementów urządzenia dylatacyjnego, 
- wyregulowanie rozstawu elementów urządzenia do aktualnej temperatury, 
- wstępne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu wraz z regulacją 

wysokościową, 
- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu poprzez zabetonowanie kotew 

w ściance zaplecznej i zakończeniu płyty, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów dylatacji, 
- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnią i izolacją, 
- montaŜ osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Wymagania i badania. 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

Instrukcja Producenta stosowania i montaŜu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego 
wybranego typu - w języku polskim 

Aprobata techniczna 

Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania 
i odbioru - Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku – Warszawa 2007 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

 


