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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace rozbiérki budynkow
magazynowych w pasie drogowym drogi gminnej stanowiacej obwodnice érédmiejska Wyszkowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mieé migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewiclkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadezenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4, Okreslenia podstawowe
Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg;

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowiec bliZniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktorym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44.  budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatnianin wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzeni technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych
sig¢ na cato$é uzytkowa.

1.4.5.  obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuZace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, huétawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takZze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8.  robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9.  remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanic w istniejacym obiekcie budowlanym robat
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnege, a nie stanowigeych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne Zwigzane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania  obiektu zgodnie z jego



1.4.11.

1.4.12,

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumicé przestrzef, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoéciy na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczeeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluZace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokenanymi w toku wykonywania rabét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamknicty, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoici lub bezpieczefistwa panstwa, bedgcy w dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobuy,
stwierdzajacq jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie,

wlaSciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoéw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgezeniu stanowigeym  integralng  calodé
uzytkowq.

organie samorzadu zawodowego — naleZy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia
I5 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyzZnaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiaéciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, PpOnNoszaca ustawowsq
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowans przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shizaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostlkd naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



[.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnoéé wykomanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je§li granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.431. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniona osobg prawna lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

1432, rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czefci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czeéé obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych,

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 1. w sprawie Wspdlnego Slownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z pézn. zm.).

1.4.36. inspekiorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, kitdrej inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeni technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnoéé Iub wspGlzaleznosé czynnosci
obslugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukeja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy curopejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci  technologiczngj ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych  szczegblowy  opis, oraz  wskazanie  szczegdlowyeh  specyfikacii technicznych
wykonania i  odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloici jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci | wymogdw jakociowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushig i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z O6wczesnych Panstw Cazlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Poiskie  Prawo  zamdwien  publicznych  przewidzialo obowiazek  stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna Iub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreSlony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnodé z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach wmowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolizedne
punktéw gléwnych obicktu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawea odtworzy i
utrwali na wlasny koszt,

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, cze$é graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkodci liczbowe wymiarow
s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektows i
SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziah tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedy zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne érodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrghnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w
CENg UMmowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasic prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2)  ‘rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

€) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawea  bedzie utrzymywaé  sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkic niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnodci wykonawca ma oboewigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnienych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j,

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego,

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagai prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposab
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnodnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z162 miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem  eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialne$é za spelnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba Ze postanowienia ogélne Iub szezegblowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkdad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojgy jakosé i whasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajow materialow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakogci lub projekcie organizacji robot, zankceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi  w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnodeia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozZliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osic mogg byé dopuszczone przez
wiaciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeeiem robét wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czgSci opisowej 1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
pro-jektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoié¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreSlonych w dokumentacji projektowej Iub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-téw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w
S8T, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawicnie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykenania poszczegolnych elementdéw robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakogcia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
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laboratorium, ktoremu Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoss, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewnigjacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigeinch  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
persenelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robat badanych materialow i dopuéci
je do uZytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usunicte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoéé tych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i TobGt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na  zasadzie, Ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniony mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwo$ci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru, Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystypieniem do pomiardw lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspekiorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie péznicj jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwieniz jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece,

bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badari, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i
robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badari i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
Polska Normy lub

4. aprobatq techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq

5.

objgte certyfikacja okreslona w pkt. I i ktére spelniaja wymogi SST.
znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada te dokumenty, okreélajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiordw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
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wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robdt,

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiy zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoly odbioru robot,

e)protokely z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT - nie dotyczy /wynagrodzenie ryczaltowe/

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleZnosci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
@) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

€) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoici wykonywanych robot
oraz iloci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor ,A
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czelci robot do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, QOdbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawiergjacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w |
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konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanych czeSci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koticowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoéci,

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rtobdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2,

Odbioru  ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnodci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czefciowych, zwlaszcza w zakresic
wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rtobdt poprawkowych Iub robét uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoéé wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonaweza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zZamienne),

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych,
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5.  recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaly),
7

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakodci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoéci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wladcicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonaweza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
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wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigeciem wad, ktdre ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robot(koficowy) robét”,

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§é (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na

Jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

robocizng bezpoérednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poézn.
zZm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia polskich
jednostek  organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U, Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dniz 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$mia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniz 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
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Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie  dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacege dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne  wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut
Warszawa 2003.

- Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  sieci i
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Techniki Budowlanej,

instalacji,  Centralny  Oérodek
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 451111008
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie rozbiérki budynkéw magazynowych w pasie drogowym drogi
gminnej stanowiacej obwodnice $rodmiejska Wyszkowa

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie rozbiorki elementéw budynku. Ponadto dotyczg zagadnien
zwigzanych z wykonawstwem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac rozbiérkowych
poszezegolnych elementéw wynikajacych z planowanego zakresu robét rozbiérkowych. Prace
towarzyszgce i roboty tymezasowe obejmuja;

- umieszczenie tablic ostrzegawczych informujacych o prowadzeniu robét rozbidrkowych,
- zabezpieczenie elementdw rozbieranych przed niekontrolowanym zawaleniem sig,

- montaz i demontaz rynien lub rur (lejéw) zsypowych do gruzu,

- Wywoz gruzu,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjgte w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoié ich wykonania oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia
robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania ogélne”.

2.0. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Zostaly okreSlone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. , Materiaty”.

3.0. _Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet”.
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3.2, Sprzet do wykenywania robét w zakresie burzenia i rozbiérek

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tych robét powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- sprzet cigzki jak ladowarki, samochody,
- weiagarki,
- pity do ciecia metalu,
- mioty pneumatyczne, udarowe lub obrotowo-udarowych, mloto-wiertarki,

narzedzia reczne.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,, Transport”.
4.2, Wymagania szczegélowe
Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materialéw i gruzu na wysypisko $mieci. Materialy i gruz z

rozbidrki mozna przewozié dowolnymi $érodkami transportu lub kontenerami, niemniej $rodki
transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych ladunkow.

5.0. Wrykonanie robdt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie rob6t”.
5.2. Warunki przystapienia do robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy:

- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem os6b niepowolanych - szczegdlnie dzieci, poprzez jego
wiaSciwe ogrodzenie i oznakowanie. O fakcie prowadzenia prac rozbidrkowych powiadomié
mieszkancéw przylegajacych budynkéw z uczuleniem ich na koniecznogd wzmozonej opieki nad
dziecmi,

- wyznaczy¢ strefg bezpieczenstwa wokél obiektu budowlanego. Musi uwzgledniaé obszar potencjalnego
upadania materialéw z rozbieranych elementéw i by¢ powickszona o strefe pracy i niezamierzonego
oddzialywania sprzetu i narzedzi uzywanych do robét,
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- wyznaczy¢, oznakowac i w miare potrzeb ogrodzié wszystkie przejicia i przejazdy znajdujace sie w
strefie bezpieczenstwa,

odlaczy¢ zasilanie remontowanej czgéci obiektu budowlanego w media (prad, gaz, woda, c.o. itp.). Prace
te winny by¢ wykonane przez pracownikéw wiasciwych instytucji lub zakladéw. Ich wykonanie nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika budowy.

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, znajdujace si¢ w strefie bezpieczefistwa budynki, urzadzenia
uzytecznosci publiczne, latarnie, stupy z przewodami, drzewa, nawierzchnie Jezdni i chodnikdw, itp.
zaktualizowac oceng stanu technicznego obiektu pod katem warunkéw i mozliwosei prowadzenia robot

v

rozbiorkowych,

zainstalowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materialéw pochodzgcych z rozbidrki,
zaznajomi¢ pracownikéw, zatrudnionych przy pracach rozbiérkowych, z zakresem robdt, kolejnoscia
ich wykonywania, rozwiazaniami konstrukcyjnymi wystepujacymi w remontowanym obiekcie (dot, to
szczegollnie wezldw i polaczen),

- wyposazyc pracownikéw w niezbgdna odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

5.2.1. Obowiazki zamawiajacego

Przed przekazaniem terenu budowy (rozbiérki) zamawiajacy doprowadzi do oczyszczenia
pomieszczen z rzeczy i przedmiotéw stanowiacych jego wlasnogé.

5.3. Zasady ogdlne prowadzenia prac rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ od najwyzszej kondygnacji w dél. Uzyskany material i gruz
nalezy sukcesywnie usuwac ze stropdw poprzez rynny lub rury zsypowe do gruzu. Nie wolno dopuscid
do sytuacji nadmiernego gromadzenia si¢ materialow i gruzu na stropach, szczegdlnie drewnianych gdyz
grozi to ich zawaleniem,

5.4. Rozbiérki budynkéw tradycyjnych

5.4.1. Rozbiodrka okien i drzwi, wrét, krat, balustrad

Bezpodrednio po demontazu przenosié do wyznaczonych miejsc skladowania, a nastepnie
przygotowac do transportu i wywiezé na wysypisko $mieci. Nie przewiduje sie odzysku materialéw.

5.4.2. Rozbiorka écianek dzialowych

Scianki murowane

Ze Scianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbierad je kolejno warstwami zaczynajac
od najwyzszej stosujac w tym celu lekkie, przestawne rusztowania. Niedopuszczalne jest rozbieranie
scianek od dotu lub od Srodka wysokosci gdyz grozi to oberwaniem fragmentéw pozostawionych powyzej
miejsca rozbierania, ktére w kazdej chwili moga sig oberwa¢ i spowodowaé wypadek na budowie. W
podobny sposob rozbiera si¢ $cianki wykonane z wigkszych elementéw jak bloczki i pustaki.

Uzyskany material i gruz nalezy sukcesywnie usuwaé ze stropéw poprzez rynny lub rury zsypowe do
gruzu. Nie wolno dopusci¢ do sytuacji nadmiernego gromadzenia si¢ materialéw i gruzu na stropach,
szczegOlnie drewnianych gdyz grozi to ich zawaleniem.

5.4.3. Rozbidrka dachu

Dachy plaskie o konstrukcji drewnianej

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu rynien i rur spustowych oraz wszelkich obrébek blacharskich itp.
1 spuszczenia ich na ziemie. Nastgpnie rozbiera sie pokrycie z papy przecinajgc ja ostrym nozem w
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miejscach klejenia arkuszy papy, zwijajac ja w rulony i usuwajac na ziemie.

Kolejny etap to rozebranie poszycia z desek, podbitek oraz drewnianych elementow $ciennych. Prace
te powinna wykonywac brygada ciesli z pomocnikami. Zasady rozbi6rki konstrukeji dachowych zalezq
od ich rodzaju:

- dachy o konstrukcji platwiowo-stolcowej ze stezeniami platwi ze stolcami Poszycie dachu z desek
mozna usung¢ catkowicie. Przed przystapieniem do rozbiérki konstrukeji dachu nalezy dokonaé jej
przegladu w celu ewentualnego wzmocnienia bardzo oslabionych elementow nosnych, aby w czasie
rozbiérki dachu nie nastapilo jego zawalenie si¢. Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu kolejno
krokwi, platwi kleszezy, stolcdw i murlat,

- dachy o konstrukcji koztowej

Przed rozbiérka nalezy prowizorycznie podeprze¢ kozly, a nastepnie zdemontowaé kolejno kleszcze,

krokwie, platwie, kozly i murlaty. - dachy z wigzarami wieszarowymi lub jetkowymi Nie mozna

dokonywac ich demontazy w pozycji stojacej, gdyz usuniecie z nich jednego elementu powoduje
przewaznie zawalenie sig catego wiazara. Z tych wzgledéw po zdjeciu pokrycia dachu poszycie rozbiera
sig czgdciowo, pozostawiajac po dwie laty lub deski co 1,0m. Nastgpnie, po umocowaniu pierwszego
wigzara linami, usuwa sie laty czy tez deski laczace go z sasiednim wiazarem i kladzie sie wiazar na

Strop, po czym tam si¢ go rozbiera. W ten sposob postepuje sig kolejno z wszystkimi wiazara-mi. W

rzadkich przypadkach, gdy konstrukcje nosna dachu stanowia wigzary wykonane z ksztaltownikéw

stalowych, rozbiérki wiazaréw, po odpowiednim ich podparciu, dokonuje si¢ z rusztowania, przez
pocigcie ich palnikiem na kawatku i opuszczeniu na ziemie.

5.4.4. Rozbiorka §cian murowanych

O wyborze metody wykonywania rozbiérki écian decyduja kazdorazowo warunki prowadzenia robot,
dlatego tez nalezy dokladnie zbadaé mury w zakresie jakosci cegly i rodzaju uzytej zaprawy. Ponadto
ocena ta musi uwzglednia¢ usytuowanie budynku przeznaczonego do rozbiérki w stosunku do sgsiednich
budynkéw, ruchu ulicznego i elementéw otoczenia.

Rozbidrka reczna
Stosuje sig ja wtedy gdy warunki usytuowania budynku przeznaczonego do rozbiorki nie pozwalajg na

zastosowanie innej metody wyburzenia. Wykonuje sie ja za pomoca kiloféw, rzadziej przy uzyciu
recznych urzadzei mechanicznych. Sciany rozbiera si¢ zdejmujac cegly warstwa po warstwie. Przy
rozbioree Scian nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepiséw bhp. Zgodnie z tymi
wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni pracowa¢ w pasach ochronnych
umocowanych w spos6b zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem na ziemie.

5.4.5. Rozbiérka $cian i muréw betonowych i zelbetowych

Nalezy ja prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych zwracajac szczegolna uwage na zachowanie
strefy bezpieczenstwa z uwagi na odpryskujace fragmenty betonu. Odslaniajace sie zbrojenie nalezy
odcinaé sukcesywnie w miare postepu robét.

5.4.6. Rozbiorka §cian fundamentowych
Ich rozebranie wymaga uprzedniego obustronnego odkopania do glebokoéci posadowienia lub zgdanej

glebokosci rozebrania. Sposéb wykonania wykopu (o $cianach pionowych Iub ze skarpami) i jego
zabezpieczenie zalezy od glebokosci wykopu.

5.5. Wykaz urzadzen i materialéw z odzysku jakie nalezy przekaza¢ inwestorowi

Inwestor nie przewiduje koniecznoéci odzysku urzadzen i materialow.
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6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Polega na wizualnej ocenie;

- kompletnosci ich wykonania,

- wystapienia negatywnych skutkéw prowadzonych prac rozbiérkowych na pozostale elementy budynku,
- sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania.

7.0. Obmiar robét - nie dotyczy

8.0. Odbidr robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. _ Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I, wydanie Arkady -1990 rok,
- Poradnik ,,Remont i modernizacja budynkéw mieszkalnych”. Arkady 1987r.
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