SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.18.01.01a

URZADZENIE DYLATACYJNE SZCZELNE
[DYLATACJA MODULOWA]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru montau urzadzex dylatacyjnych szczelnych w zywku z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania i odbioru monta
urzadzen dylatacyjnych szczelnych na obiektach mostowyabeajmup:

- monta dylatacji modutowej (dwu-modutowej) dla jezdnihiadnikow o przesuwie
+ 60 mm wraz z regulagjw betoniesciankizwirowej lub piyty ustroju nénego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglizasad niniejszej specyfikaciji
Sa:

2.1. Urzadzenie dylatacyjne.

Urzadzenie dylatacyjne typu szczelnego - dylatacja tgmdutowego (dwu-modutowa)
komplet winien skilada sie z dylatacji widciwej iwszystkich 4cznikdw i elementéw
niezlednych do wbudowania izmontowania dylatacji nasom (wiadukcie). Dylatacja
powinna zapewnt@awymagany przesuw.

Wybor konkretnej dylataciji i jej Producenta nglelo Inzyniera spéréd przedstawionych
przez Wykonawg propozyciji.

Urzadzenie dylatacyjne powinno posidgdaAprobat techniczi. Podczas monta
dylatacji naley przestrzega wymogow Aprobaty technicznej. Aprobata technicaneze
wymaga zastosowania nadzoru IBDiM podczas mautdylatacii.

Podczas montal dylatacji naley przestrzegawymogow Aprobaty technicznej.
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Urzadzenie dylatacyjne powinno:

- umaziwia¢ przesuw okrdony w Projekcie, bez uszkodzenia samego systemu
lub jego podp6r

- charakteryzowasi¢ prosto wykonania, montau i tatwascia napraw

- by¢ odporne na promieniowanie stoneczne, rozlane pdlivwne substancje
chemiczne,

- by¢ wodoszczelne,

- stalowe profile dylatacyjne powinny byykonane w technologii pozwalge]
na uniknecie spoin podianych w obebie szczeliny do mocowania wktadki
elastomerowej,

- by¢ standartowo wypogane w ,blachy fartuchowe” stanoygde deskowanie
szczeliny dylatacyjnej,

- metalowe elementy konstrukcyjne auzenia dylatacyjnego powinny dy
zabezpieczone antykorozyjnie,

- mie¢ atesty Producenta.

2.2. Stal zbrojeniowa.

Elementy zbrojenia stalowego kotwe urazdzenie dylatacyjne w plycie obiektu
mostowego powinny spetdiavymagania okrdone w ST M.12.01.02.

2.3. Beton.

Beton stosowany do wypetnienia miejsc zakotwiemdagbu stronach zamontowanego
urzadzenia dylatacyjnego powinien spethiswymagania okrdone w PN-B-06250 i w ST
M.13.01.00. Klasa betonu nie ueby¢ nizsza ni klasa betonu ptyty pomostu.

3. Sprzet

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami producenta adzenia dylatacyjnego
I powinien by zaakceptowany przezdyniera.

Wykonawca przyspujacy do montau dylatacji powinien mi& do dyspozycji
nastpujacy sprzt:

- spawarki,

- pity do ckcia metalu,

- szlifierki reczne,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

Zastosowany spez wymaga akceptacji fiyniera.

4. Transport

4.1. Mieszanka betonowa i elementy zbrojenia

Transport i sktadowanie mieszanki betonowej i elettv zbrojenia powinny spetriia
wymagania dla mieszanki betonowej podanych w ST3MIL00. i elementow zbrojenia
podanych w ST M.12.01.02.
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4.2. Uradzenia dylatacyjne

Elementy uradzern dylatacyjnych naley transportowa i skladow& zgodnie
z zaleceniami Producenta oraz w sposob nie powogujszkodzé elementéw lub powtoki
antykorozyjnej.

W trakcie transportu tadunek powiniené¢bgdpowiednio zamocowany i zabezpieczony
przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami prodaagzdzenia dylatacyjnego.

Elementéw stalowych, ktére w czasie transportu ul@g/gieciu nie naley prostowd,
lecz zastpi¢ nowymi elementami.

Uszkodzone zabezpieczenie antykorozyjne ayaleaprawé w sposob zaakceptowany
przez Irzyniera.

Przed i po wytadunku natg sprawdz¢ kompletndé¢ urzadzenia dylatacyjnego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne.”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przygotuje rysunki wykonawcze przedst@mea rodzaj urzdzenia
dylatacyjnego oraz szczegolty mantazgodnie z wymaganiami oktenymi w Projekcie dla
kazdego obiektu mostowego, ktére powinnyéhyastpnie zatwierdzone przez Ayniera.
Przed dostarczeniem elementéwagizn dylatacyjnych na budoyy Wykonawca przedstawi
Inzynierowi rysunki wykonawcze a¢znie z proponowan metody wykonania opisujca
monta urzadzenia dylatacyjnego. Opis metody wykonania powiraawierg proponowan
przez Wykonawe metod tymczasowego podparcia, patkowe ustawienie szeroko
szczelin dylatacyjnych w dostosowaniu do przewidygyaemperatury otoczenia w trakcie
montau oraz do wymagaokreslonych w Projekcie.

Przed przysipieniem do wykonania robot zakezenia ptyty iscianki zwirowej naley
zapozné sig z Dokumentag urzadzenia dylatacyjnego oraz Dokumengadfrojektova
I sporadzi¢ Projekt montau dylatacji, zawieragy:

— spos6b mocowania dylatacji do elementow obiektowstowych (ptyty iscianki
zZwirowej), rozmieszczenie kotew i sposob ich osadzen

- w peilni zwymiarowane przekroje przez jezgnichodnik, gzymsy i pacze,
z podaniem rgdnych wysokéciowych,

— informacg na temat zabezpieczenia antykorozyjnego,

— szczegoty montau blach ostonowych na gzymsach

- wymagania odrémie wykonania i montar urzdzear dylatacyjnych - zgodnie
z instrukcp Producenta uszizenia,

— szczegOty rob6t tymczasowych zwanych z monteem uradzenia dylatacyjnego,

— szczegOly pocgkowego ustawienia szerod@ szczelin  dylatacyjnych
w dostosowaniu do temperatury otoczenia oraz do agan okrelonych
w Projekcie.

— kolejnas¢ robot oraz montas elementow urzenia,

— szczegOly zakaczenia izolacji przeciwwodnej ptyty pomostu orazwieazchni
asfaltowej / betonowej przy wdzeniu dylatacyjnym - uszczelnienie styku.

ST M.18.01.01.
- 328 -



5.2.2. Przygotowanie elementow obiektow mostowychatiki zwirowej i zakaczenia ptyty)
do mocowania dylatacji

Elementy obiektow mostowych nale przygotowg do osadzenia dylatacji zgodnie
z kartami  technologicznymi  (lub Projektem montp zastosowanego wdzenia
dylatacyjnego w trakcie betonowania ww. elementow.

5.2.3. Monta urzadzenia dylatacyjnego w betoriieianki zwirowej i zakaiczenia piyty

Przed przysipieniem do montar urzdzenia dylatacyjnego nalg sprawdzé jego
kompletnd¢ i dokona& zestawienia (zmontowania) poszczegoélnych elememigwzypadku,
gdy uradzenie dostarczane jest w ¢éziach i sprawdzi poprawndé zmontowania.
W przypadku, gdy uemizenie dostarczane jest przez producenta ws@at@lezy sprawdzé
tylko kompletnd¢ i poprawné¢ zmontowania.

Ciecie na budowie metalowych elementéwaatzenia pokrytych powtakzabezpieczenia
antykorozyjnego jest niedopusczalne.

Kolejnos¢ montau uradzen dylatacyjnych

urzadzenia dylatacyjne natg montowa& zgodnie z zaleceniami Producenta oraz
metod, wykonania opracowanprzez Wykonawe i wymagam zgodnie z punktem
5.2.1.

wykonanie elementow z betonu zbrojonego powinny bgodne z wymaganiami
okreslonymi w ST M. 13.01.00.

urzadzenie dylatacyjne natg ustawé (wyregulow@d) w dostosowaniu do
temperatury otoczenia panogj] w trakcie montau zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Projekcie. Dylatacja powinna dyawsze odpowiednio podparta za
pomoa tymczasowych podktadek lub innego systemu podaaptzewidzianego
w przygotowanym przez Wykonawopisie metody wykonania, w celu unikoia
przemieszczedylatacji w trakcie montal.

zwolnienie tymczasowych blokad powinno ngst natychmiast po zakczeniu
betonowania lub przyspawania zakotfvie

po zmontowaniu dylatacji nalg wykona izolacg przy dylatacji wg ST M.15.02.03.
nawierzchng oraz uszczelnienie styku dylatacji z nawierzglegodnie z Projektem
dylataciji.

nalezy odnotowa odbior kadego uradzenia dylatacyjnego w Dzienniku Budowy.

Zaleca s, aby roboty zwizane z monteem byly prowadzone pod nadzorem
przedstawiciela Producenta adzenia dylatacyjnego.

Kotwy dylatacji (przyspawane do wdzenia) nalgy zabetonowé& w sciance zaplecznej
i zakaiczeniu piyty.

5.2.4. Uszczelnianie gérnych elementéw dylatacji

Po zmontowaniu dylatacji nalg wykon& izolacg przy dylatacji wg ST M.15.02.03.
nawierzchng oraz uszczelnienie styku dylatacji z nawierzglagodnie z Projektem dylataciji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
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6.2. Kontrola po transporcie

Dylatacje powinny b§ dostarczone przez producenta jako komplet gotoway d
zmontowania. Regulagjurzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozaado
temperatury montar naley wykona w Wytworni, przewiduc wartg¢é temperatury
w harmonogramowym terminie rob6t. Ewentualne roktweanie dylatacji w warunkach
budowy dopuszczacstylko warunkowo.

Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spocaywa producencie. Protokoty
kontroli materiatow i catego ugdzenia dylatacyjnego oraz odbioru w wytworni powiroy¢
dostarczone na budewacznie z dylatae.

Kontrola przy odbiorze unzizenia dylatacyjnego po transporcie na budowie poavi
obejmowd:

a) sprawdzenie protokotow kontroli i odbioru w wyisai,

b) ogkdziny zewrtrzne poszczegolnych i dylatacji,

c) sprawdzenie kompletda dostarczanych dylatacji,

d) sprawdzenie dostarczanej wraz z adeeniem dylatacyjnym dokumentacji —
aktualngci Aprobaty technicznej oraz atestow i protokotéentoli wykonanych
przez Producenta.

6.3. Badania przy wykonywaniu

Kontrola jakaci robot przy wykonywaniu uszlzea dylatacyjnych powinna przebiega
W Sposob cighy.

Badania naley prowadzé na podstawie wymagadla urzadzen stawianych przez
producenta i instrukcji jego stosowania.

Wykonanie elementéw z betonu zbrojonego powinndngae wymagania jak&ciowe
okreslone w Projekcie.

Szczegolnej kontroli podleggajakie etapy robot jak:

a) wykonanie przerwy dylatacyjnej o szer&kio i pozostatych wymiarach
zgodnych z DokumentacjProjektows i ewentualne naprawienie uszkofizej
krawedzi,

b) wiaciwy rozstaw isrednic pretow kotwiacych,

C) oczyszczenie podia przed monteem uradzenia dylatacyjnego,

d) monta dylatacji i jego zgodn@ z Dokumentagj Projektova,

e) wykonanie izolacji i patzenie z izolag pomostu,

f) utozenie nawierzchni w strefie dylataciji,

g) wykonanie uszczelniania dylatacji nagoaieniu z nawierzchai

h) wykonanie oston,

6.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania

- dopuszczalne tolerancje momtaurzdzenia dylatacyjnego powinny dypodane
w Aprobacie technicznej. Blly montau nie powinny by wicksze ni podane
ponizej wartgci.

- odchyilki wysokdciowe przy montau urzdzenia dylatacyjnego nie magg
przekracza+ 2 mm.

- odchyiki rozwarcia urgdzenia dylatacyjnego w stosunku do wéctookreslonych
w projekcie dla "temperatury mont#', nie mog przekroczy + 3 mm.
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7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robot jest 1 sztuka zamontowanegoadmenia dylatacyjnego
o okre&lonych parametrach i diuga.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie Projektu momadylatacji,

- przygotowanie elementow konstrukcji obiek§aiénki zaplecznej i zakazenia
pityty) do zamocowania przekrycia dylatacyjnego,

— zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykaia robaot,

- sprawdzenie kompletdo urzadzenia dylatacyjnego i ewentualnie manta
prébny,

- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzeczmagstu,

- monta elementéw urgdzenia dylatacyjnego,

- wyregulowanie rozstawu elementéw adzenia do aktualnej temperatury,

- wskpne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektuaavrz regulag
wysokasciowa,

- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu par zabetonowanie kotew
w $ciance zaplecznej i zakozeniu piyty,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw dylatacji,

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z reamghni i izolacj,

- monta oston bocznych szczeliny dylatacyjnej,

- wykonanie niezédnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betanozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgmagania i badania.

Instrukcja Producenta stosowania | mantazastosowanego wdzenia dylatacyjnego
wybranego typu - wegyku polskim

Aprobata techniczna

Zalecenia dotycce doboru mostowych wdzear dylatacyjnych oraz ich wbudowywania
i odbioru - Zahcznik do Zarzadzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku — Warsza@@vs
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckinjapowinny odpowiadéa drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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