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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru próbnego obciąŜenia mostu drogowego w związku z budową Obwodnicy 
śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV – estakada (wiadukt nad linią kolejową Tłuszcz – 
Ostrołęka). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania próbnego obciąŜenia 
mostu i obejmują: 

− wykonanie próbnego obciąŜenia mostu (wiaduktu) drogowego zgodnie 
z Projektem próbnego obciąŜenia 

 
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Próbne obciąŜenie  – obciąŜenie obiektu mostowego w sposób określony 
w Projekcie, w celu sprawdzenia, czy pomierzone, rzeczywiste ugięcia 
(odkształcenia) konstrukcji róŜnią się od wartości obliczonych teoretycznie. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

Piasek do balastowania pojazdów samochodowych. 

3. Sprzęt 

3.1. Próbne obciąŜenie mostu naleŜy wykonać obciąŜając obiekt samochodami cięŜarowymi – 
wywrotkami o masie i naciskach na oś określonymi w Projekcie próbnego obciąŜenia. 

3.2. Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników, drutu 
stalowego, łączników i elementów podpierających, lub czujników elektrycznych 
z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami 
precyzyjnymi. 
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4. Transport 

Materiały przewoŜone będą środkami transportu zgodnie z punktem 3.1. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Projekt próbnego obciąŜenia mostu 

Projekt próbnego obciąŜenia winien zawierać: 

a) schemat obciąŜenia konstrukcji, kolejności ustawienia obciąŜenia samochodami 
i jego rozmieszczenia, 

b) sposób pomiaru ugięć z określeniem sprzętu i czasu pomiaru, 
c) miejsca pomiaru ugięć, 
d) obliczenie ugięć dla załoŜonego schematu obciąŜeń. 

Projekt próbnego obciąŜenia mostu winien być opracowany i przedstawiony przez 
Wykonawcę budowy mostu do akceptacji InŜynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta 
mostu. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Próbne obciąŜenie mostu oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie 
Zamawiającego IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana przez 
MTiGM do badań budowli mostowych i zatwierdzona przez InŜyniera. Wykonawca badań 
podczas próbnego obciąŜenia nie moŜe być zaleŜny od Wykonawcy obiektu mostowego. 

Próbne obciąŜenie mostu naleŜy wykonać po zakończeniu budowy mostu – przed 
oddaniem do ruchu. 

5.3.1. Przygotowania 

Przed próbnym obciąŜeniem naleŜy wykonać oględziny konstrukcji mostu celem 
wykrycia widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodzeń materiału, elementów lub połączeń 
oraz stanu nawierzchni lub konstrukcji. 

Pojazdy uŜyte do próbnego obciąŜenia powinny być zgodne z pojazdami przyjętymi 
w Projekcie próbnego obciąŜenia. Wszystkie pojazdy po napełnieniu balastem muszą być 
zwaŜone. Dokument z waŜenia na wadze naleŜy dołączyć do Dokumentacji – sprawozdania 
z przeprowadzenia próbnego obciąŜenia. 

5.3.2. Próbne obciąŜenie statyczne 

Próbne obciąŜenie statyczne wykonuje się na podstawie Projektu próbnego obciąŜenia 
przy obciąŜeniu zestawem samochodów samowyładowczych, podanym w Projekcie próbnego 
obciąŜenia. Pojazdy naleŜy ustawiać po kolei zgodnie z ustawieniami określonymi 
w Projekcie próbnego obciąŜenia. ObciąŜenie próbne naleŜy wprowadzać stosując prędkość 
pojazdów obciąŜających równą 0,5 m/s. Wszystkie przemieszczenia mierzy się 
z dokładnością do 0,1 mm. Wszystkie przemieszczenia mierzy się z dokładnością do 0,1 mm. 

Ilość przęseł poddanych próbnemu obciąŜeniu powinna być zgodna z Projektem próbnego 
obciąŜenia [przy obiektach wieloprzęsłowych naleŜy wykonać obciąŜenie dla minimum 
dwóch przęseł (dla kaŜdego minimum dwa schematy obciąŜeń)]. 
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Przemieszczenia i odkształcenia w określonych punktach – (zaleca się co najmniej 
w jednym przekroju poprzecznym z kaŜdej strony) naleŜy mierzyć bezpośrednio po 
ustawieniu próbnego obciąŜenia co 15 min. JeŜeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie 
większy niŜ 2% mierzonej wielkości, to wartość końcową przyjmuje się za miarodajną. 
W przeciwnym razie obciąŜenie próbne pozostaje w tym samym połoŜeniu dopóki przyrost 
wielkości mierzonej wyniesie mniej niŜ 2%. 

Przemieszczenia i odkształcenia spręŜyste nie mogą być większe od wartości obliczonych 
dla rzeczywistego obciąŜenia próbnego, a przemieszczenia trwałe i spręŜyste dźwigarów 
głównych (płyty) nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych wg PN-S-10040:1999. 

W celu stwierdzenia, Ŝe konstrukcja pracuje w zakresie spręŜystym zaleca się wykonanie 
wstępnego obciąŜenia próbnego pod częściowym obciąŜeniem stanowiącym około połowę 
podstawowego próbnego obciąŜenia. 

Maksymalne ugięcia dźwigarów głównych naleŜy określić na podstawie serii odczytów, 
w następujący sposób: 

−−−−    dwie serie odczytów w odstępach 15 min przed wprowadzeniem obciąŜenia na 
most 

−−−−    jedna seria odczytów bezpośrednio po całkowitym, pełnym obciąŜeniu mostu 
−−−−    serie odczytów następujących po sobie w odstępach 15 minut w czasie 

znajdowania się pełnego obciąŜenia na moście, dopóki róŜnice ugięć pomiędzy 
kolejnymi seriami nie staną się mniejsze niŜ 1% całkowitego przemieszczenia 

−−−−    seria odczytów bezpośrednio po odciąŜeniu 
−−−−    serie odczytów następujących po sobie po odciąŜeniu, w odstępach co 15 min, 

dopóki róŜnice ugięć nie staną się mniejsze niŜ 1% całkowitego 
przemieszczenia. 

Pomiary osiadań podpór oraz przemieszczenia łoŜysk przesuwnych naleŜy prowadzić 
równocześnie z pomiarami ugięć dźwigarów. 

Równocześnie z wykonywaniem pomiarów ugięć, naleŜy wizualnie obserwować 
najwaŜniejsze miejsca w konstrukcji, w celu wykrycia uszkodzeń. 

Po wykonaniu próbnego obciąŜenia naleŜy ponownie sprawdzić stan konstrukcji, czy nie 
wystąpiły zarysowania. 

5.3.3. Próbne obciąŜenie dynamiczne 

Próbne obciąŜenie dynamiczne wykonuje się dla obiektów nietypowych na pisemne 
polecenie InŜyniera. Próbne obciąŜenie dynamiczne wykonuje się dla obiektów nietypowych, 
o duŜych rozpiętościach lub budzących wątpliwości co do ich pracy dynamicznej. 

Próbne obciąŜenie dynamiczne przeprowadza się na podstawie Projektu próbnego 
obciąŜenia przy przejazdach zestawów pojazdów bez dodatkowego wymuszenia drgań oraz 
ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgań konstrukcji. 

Prędkość próbnych jazd powinna być stopniowo zwiększona od 10 km/h co 20 km/h, aŜ 
do największej przewidzianej prędkości na drodze, na której obiekt mostowy jest połoŜony, 

Ugięcie mostu powinno być mniejsze od ugięć statycznych pomnoŜone przez 
współczynnik dynamiczny. 

5.4. Analiza wyników 

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem próbnego obciąŜenia 
w terenie. Wykonawca próbnego obciąŜenia wykonuje opracowania oraz analizy wyników 
z uwzględnieniem rzeczywistych obciąŜeń. Opracowanie wyników winna wykonywać 
jednostka niezaleŜna od Wykonawcy. 
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Opracowanie wyników powinno zawierać: 

− porównanie obliczonych ugięć z pomierzonymi ugięciami spręŜystymi, 
− obliczenie trwałych ugięć i porównanie ich z dopuszczalnymi ugięciami trwałymi, 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. 

6.1. W trakcie przeprowadzania próbnego obciąŜenia naleŜy kontrolować: 

a) masę całkowitą i naciski na oś pojazdów przeznaczonych do próbnego 
obciąŜenia 

b) zgodność ustawienia pojazdów z Projektem próbnego obciąŜenia 
c) sprzęt do przeprowadzenia pomiarów 
d) zgodność osiąganych rezultatów z załoŜeniami projektowymi. 

Konstrukcja powinna spełniać następujące warunki: 

− ugięcia spręŜyste nie większe od, 
− ugięcia trwałe nie większe niŜ 20% ugięcia obliczonego, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest ryczałt za całość robót i kosztów. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy i końcowy robót jak w ST D-M.00.00.00. 

8.2. Oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obciąŜenia. 

Po wykonaniu próbnego obciąŜenia naleŜy wykonać oględziny konstrukcji w celu 
stwierdzenia, czy nie powstały w niej rysy lub widoczne uszkodzenia. 

Przegląd obiektu po próbnym obciąŜeniu winna przeprowadzić osoba uprawniona do 
wykonywania przeglądów obiektów inŜynierskich. 

Na zakończenie próbnego obciąŜenia naleŜy sporządzić raport zawierający orzeczenie 
o przydatności i warunkach eksploatacji mostu. Raport naleŜy sporządzić na podstawie 
analizy wyników badań przeprowadzonych zgodnie z punktami 5.4. oraz 6. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności zgodnie z ST D-M.00.00.00. 

Suma ryczałtowa uwzględnia: 

− prace przygotowawcze, 
− dostarczenie uzgodnionego Projektu technicznego próbnego obciąŜenia,  
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
− wynajęcie sprzętu geodezyjnego i pomiarowego, 
− najem środków transportowych,  
− załadunek środków transportowych oraz ich waŜenie,  
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− ustawienie środków transportowych na obiekcie w określonych miejscach, 
przetrzymanie obciąŜenia w czasie ze zmianami pozycji obciąŜenia,  

− wyładunek balastu i oczyszczeniem pojazdów oraz ich odprowadzenie. 
− koszty koordynacji działań, obsługi geodezyjnej  
− wykonanie i rozbiórka ewentualnych pomostów roboczych do obsługi 

pomiarów.  
− wykonanie pomiarów przewidzianych w Projekcie próbnego obciąŜenia 
− analizę i opracowanie wyników. 
− uporządkowanie miejsca robót. 

10. Przepisy związane 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Wymagania i badania. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Projektowanie. 

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  
 
 


