SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.07.

PROBNE OBCIAZENIE MOSTU



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru prébnego obgienia mostu drogowego w zygku z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania prébnego ohgienia
mostu i obejmuy:

- wykonanie probnego ohgienia mostu (wiaduktu) drogowego zgodnie
z Projektem prébnego olgenia
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prébne obazenie — obcazenie obiektu mostowego w sposob dkvay
w Projekcie, w celu sprawdzenia, czy pomierzoneeczywiste ugicia
(odksztatcenia) konstrukcji #Qia sic od wartdci obliczonych teoretycznie.

1.4.2. Pozostate ok&denia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagaaogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgblne

2. Materiaty

Piasek do balastowania pojazdoéw samochodowych.
3. Sprzet

3.1. Prébne obakenie mostu nalg wykona obcizajac obiekt samochodamigziarowymi —
wywrotkami o masie i naciskach naakreslonymi w Projekcie prébnego olgenia.

3.2. Pomiary ugic wykonuje s¢ przy pomocy zestawow skitadaych s¢ z czujnikéw, drutu

stalowego, dcznikbw i elementow podpiergjych, lub czujnikbw elektrycznych
z elektronicznymi urgdzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykoérawelatorami

precyzyjnymi.
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4. Transport

Materiaty przewaone leda srodkami transportu zgodnie z punktem 3.1.
5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Projekt prébnego obcizenia mostu

Projekt prébnego obgienia winien zawiera

a) schemat obgienia konstrukcji, kolejnixi ustawienia obaizenia samochodami
| jego rozmieszczenia,

b) spos6b pomiaru ugi z okreleniem sprztu i czasu pomiaru,

C) miejsca pomiaru ugt,

d) obliczenie ugi¢ dla zatleaonego schematu olagien.

Projekt prébnego obgienia mostu winien Wy opracowany i przedstawiony przez
Wykonawe budowy mostu do akceptacjizZynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta
mostu.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Prébne obeizenie mostu oraz anatizi opracowanie wynikéw wykonuje na zlecenie
Zamawiajcego IBDiM Ilub inna jednostka naukowo-badawcza zKikowana przez
MTIGM do bada budowli mostowych i zatwierdzona przezyniera. Wykonawca bada
podczas probnego olagenia nie mae by zalezny od Wykonawcy obiektu mostowego.

Prébne obcizenie mostu nalgy wykona po zakaczeniu budowy mostu — przed
oddaniem do ruchu.

5.3.1. Przygotowania

Przed probnym obgteniem naley wykon& ogledziny konstrukcji mostu celem
wykrycia widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodlzeateriatu, elementow lub pmizen
oraz stanu nawierzchni lub konstrukcji.

Pojazdy uyte do probnego obgienia powinny by zgodne z pojazdami przyymi
w Projekcie probnego ohgienia. Wszystkie pojazdy po napetnieniu balastemzmiog¢
zwazone. Dokument z wania na wadze nalg dolaczy¢ do Dokumentacji — sprawozdania
Z przeprowadzenia probnego afenia.

5.3.2. Probne obgienie statyczne

Prébne obaizenie statyczne wykonujee¢sha podstawie Projektu prébnego albenia
przy obcazeniu zestawem samochodéw samowytadowczych, podaniarojekcie probnego
obciazenia. Pojazdy naky ustawig@ po kolei zgodnie z ustawieniami oki@nymi
w Projekcie prébnego ohgienia. Obcizenie prébne naky wprowadzaé stosujc predkose
pojazdow obgcizajacych réwm 0,5 m/s. Wszystkie przemieszczenia mierzye Si
z dokfadnécia do 0,1 mm. Wszystkie przemieszczenia miergygsioktadnécia do 0,1 mm.

llos¢ przeset poddanych probnemu ohgeniu powinna b§ zgodna z Projektem prébnego
obcipzenia [przy obiektach wielopggtowych naley wykona& obchzenie dla minimum
dwoch przset (dla kadego minimum dwa schematy ofpaen)].
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Przemieszczenia i odksztatcenia w dkoaych punktach — (zalecagsico najmnigj
w jednym przekroju poprzecznym z ke strony) naley mierzy¢ bezpdrednio po
ustawieniu prébnego obkgienia co 15 min. Jeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie
wigkszy niz 2% mierzonej wielkéci, to wart@¢ koncowa przyjmuje s¢ za miarodaja.
W przeciwnym razie obgienie probne pozostaje w tym samym peluiu dopoki przyrost
wielkosci mierzonej wyniesie mniej 2i2%.

Przemieszczenia i odksztalceniacgpste nie mog by¢ wigksze od warteci obliczonych
dla rzeczywistego obgienia prébnego, a przemieszczenia trwale kzsgste dwigarow
gtéwnych (ptyty) nie mog przekroczy wartasci dopuszczalnych wg PN-S-10040:1999.

W celu stwierdzeniaze konstrukcja pracuje w zakresie gqystym zaleca giwykonanie
wstepnego obcizenia prébnego pod exiowym obcazeniem stanowicym okoto potove
podstawowego probnego ohienia.

Maksymalne ugicia dzwigaréw gtéwnych nabey okresli¢ na podstawie serii odczytow,
W nastpujacy sposobb:

— dwie serie odczytdw w odgiach 15 min przed wprowadzeniem abkenia na
most

- jedna seria odczytow bezgpednio po catkowitym, petnym okzieniu mostu

— serie odczytow nagpbujacych po sobie w odgbach 15 minut w czasie
znajdowania si petnego obeaizenia na mécie, dopodki rénice uge¢ pomidzy
kolejnymi seriami nie stansic mniejsze nt 1% catkowitego przemieszczenia

— seria odczytow bezgoednio po odeizeniu

— serie odczytdw nagbujacych po sobie po odgieniu, w odsipach co 15 min,
dopoki r&nice uge¢ nie stan sie mniejsze ni 1% catkowitego
przemieszczenia.

Pomiary osiada podpér oraz przemieszczeniazyek przesuwnych natg prowadzé
rownoczénie z pomiarami ugt dzwigarow.

Rownoczénie z wykonywaniem pomiarow ug, naley wizualnie obserwowa
najwazniejsze miejsca w konstrukcji, w celu wykrycia usdken.

Po wykonaniu prébnego olgenia naley ponownie sprawdzistan konstrukcji, czy nie
wystapity zarysowania.

5.3.3. Probne obgienie dynamiczne

Prébne obaizenie dynamiczne wykonuje esidla obiektow nietypowych na pisemne
polecenie layniera. Prébne obgienie dynamiczne wykonujegsdla obiektéw nietypowych,
o duzych rozpgtosciach lub budacych watpliwosci co do ich pracy dynamiczne.

Prébne obecizenie dynamiczne przeprowadzac sma podstawie Projektu probnego
obciazenia przy przejazdach zestawéw pojazdéw bez dodeilo wymuszenia drgaoraz
ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drganstrukcji.

Predkos¢ probnych jazd powinna bystopniowo zwgkszona od 10 km/h co 20 km/h; a
do najwikszej przewidzianej pdkosci na drodze, na ktérej obiekt mostowy jest potuy,

Ugiccie mostu powinno Ky mniejsze od ugt statycznych pomrmmne przez
wspotczynnik dynamiczny.

5.4. Analiza wynikow

Po wykonaniu wszystkich prac zwanych z przeprowadzeniem prébnego gimnia
w terenie. Wykonawca probnego ob@nia wykonuje opracowania oraz analizy wynikow
z uwzgkdnieniem rzeczywistych ohgien. Opracowanie wynikéw winna wykonywa
jednostka niezalgna od Wykonawcy.
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Opracowanie wynikOw powinno zawiéra

- porownanie obliczonych ugfi z pomierzonymi ugciami spezystymi,
- obliczenie trwatych ugt i poréwnanie ich z dopuszczalnymi ggjami trwatymi,

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. W trakcie przeprowadzania prébnego obaizenia nalezy kontrolowag:

a) masg catkowity i naciski na & pojazdow przeznaczonych do probnego
obciazenia

b) zgodné¢ ustawienia pojazdow z Projektem probnego ptaniia

c) sprzt do przeprowadzenia pomiarow

d) zgodné¢ osaganych rezultatow z zateniami projektowymi.

Konstrukcja powinna spetnianastpujace warunki:

- ugiccia spezyste nie weksze od,
- ugiecia trwate nie wgksze nk 20% uggcia obliczonego,

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest ryczatt za caks robot i kosztow.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@0.0

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr czsciowy i koncowy robot jak w ST D-M.00.00.00.
8.2. Ogkdziny konstrukcji po wykonaniu prébnego obchzenia.

Po wykonaniu probnego ohlg¢enia naley wykona& ogledziny konstrukcji w celu
stwierdzenia, czy nie powstaty w niej rysy lub widoe uszkodzenia.

Przeghd obiektu po probnym ohgieniu winna przeprowadziosoba uprawniona do
wykonywania przegldéw obiektéw iynierskich.

Na zakaczenie probnego oblgienia naley sporadzi¢ raport zawieraicy orzeczenie
o przydatnéci i warunkach eksploatacji mostu. Raport nglesporadzic na podstawie
analizy wynikéw badaprzeprowadzonych zgodnie z punktami 5.4. oraz 6.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne warunki ptatriei zgodnie z ST D-M.00.00.00.
Suma ryczaltowa uwzglinia:

- prace przygotowawcze,

— dostarczenie uzgodnionego Projektu technicznedonggo obcizenia,
— zapewnienie niezfginych czynnikow produkgciji,

- wynakcie sprztu geodezyjnego i pomiarowego,

- najemsrodkow transportowych,

— zatadunelérodkéw transportowych oraz ich wenie,

ST M.20.01.07.
- 407 -



— ustawienie srodkéw transportowych na obiekcie w oimmych miejscach,
przetrzymanie obgkenia w czasie ze zmianami pozycji aizenia,

- wyladunek balastu i oczyszczeniem pojazdow oraddgrowadzenie.

— koszty koordynacji dziafg obstugi geodezyjnej

— wykonanie i rozbiorka ewentualnych pomostow robebzydo obstugi
pomiaréw.

— wykonanie pomiarow przewidzianych w Projekcie prédpm obcizenia

- analiz i opracowanie wynikow.

- uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwazane

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Odp@nia.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmnozelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone.
Projektowanie.

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowemégania i badania.

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowejdktowanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznychkinjapowinny odpowiadéa drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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