PRZYBLIŻONY ZAKRES ODHUMUSOWANIA

MIEJSCE NA SKŁADOWANIE HUMUSU

Aktualne na dzień: 11. 12. 2008
Arkusz 6/12

Skala: 1: 500

Mapa do celów projektowych
/mapa cyfrowa, w formacie dxf/

KERG: 2663-294/2008
DER: 2821/2008

Aktualne na dzień: 11. 12. 2008
Arkusz 7/9.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Grzegorz [illegible]
w bp. 5840 nadzoruje

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Rafał Hrywa
UPRAWNIENIA BEZ OGRANICZEŃ NADZÓR GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY
w bp. 7108 nadzoruje

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Grzegorz [illegible]
w bp. 5840 nadzoruje

Koniec projektowanego odcinka ETAP IV

KONIEC PROJEK. ODCINKA: 0+119.79
KO: Km=0+119.79

PIKIETAŻ=0+558.13 zatoka autobusowa

PIKIETAŻ=0+616.34 zatoka autobusowa

PIKIETAŻ=0+965.68

PUNKT WYSOKOŚCIOWY NR 202/5 n.p.m. 200.00

POCZĄTEK PROJEK. ODCINKA: 0+000.00

ul. Mateja

0013–Natolin

TEREN NIEAKTUALIZOWANY

STAROSTA WYSZKOWSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Wpłynęło dnia 12.11.2008 r.
mgr inż. Zofia Mirosławska
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej