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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 
1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonywania i  odbioru  robót związanych
z gospodarką  drzewostanem podczas zabezpieczania  systemu korzeniowego drzew  rosnących wzdłuż parku  K. F.
Wazy w Wyszkowie w związku z planowaną rozbudową ul. 3 Maja.

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:
1. Zabezpieczenie pni drzew > 30 cm średnicy - 29 szt.
2. Ściółkowanie przekompostowaną korą drzew iglastych, gr. warstwy 5 cm - 116 m2

3. Napowietrzenie bryły korzeniowej poprzez wykonanie otworów w glebie o Ø 10 cm, głębokości 50 cm - 348 szt.,
wypełnionych żwirem.

4. Montaż czasowej osłony przed zasoleniem: mata słomiana wys. 1 m - 447 mb.; Drewniane kołki, zaostrzone z je-
dnej strony Ø 10 cm - 224 szt.
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2. MATERIAŁY

Materiały do zabezpieczenia drzew:
• deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm,
• tkanina jutowa,
• drut okrągły, miękki ocynkowany lub taśma stalowa ocynkowana,
• woda,
• drewniane kołki,
• przekompostowana kory drzew iglastych,
• mata słomiana wys. 1 m.

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie orga-
nizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagaane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed uży-
ciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

 
3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Przy wykonywaniu  robot Wykonawca, w zależności  od potrzeb, powinien wykazać  się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
• ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty;
• samochod skrzyniowy do transportu;
• narzędzia tnące (piły spalinowe, piłki ręczne, dłuta, sekatory, siekiery itp.).
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowia-
dające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod waru-
nkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organiza-
cji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów ro-
bót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i  w SST, a także w normach i wy-
tycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą wykonywane  przez  Wykonawcę nie  później  niż
w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z  tytułu  wstrzymania  robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

 
5.2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  ZWIĄZANYCH  Z  ZABEZPIECZENIEM

DRZEW

W wyniku przebudowy ulicy 3 Maja wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową obecna, nieutwardzona przestrzeń wokół
drzew zostanie  ograniczona. Istniejący  pas zieleni  ma szerokość  3-4 m, projektowany  pas zieleni  wyniesie 1,2  - 2
m szerokości.  Takie ograniczenie nieutwardzonej powierzchni wokół drzew może ograniczyć dostęp korzeni do tlenu,
wody, składników odżywczych, a sam proces budowy uszkodzić bryły korzeniowe oraz pnie drzew.
Aby ograniczyć negatywne skutki przebudowy należy zastosować następujące rozwiązania:
1. Projektowaną ścieżkę rowerową,  na  odcinku wzdłuż  chronionych  drzew alejowych  (220  m), należy  wybudować

ograniczając korytowanie, a  więc uszkodzenie korzeni drzew. Przy grubości  konstrukcyjnej nawierzchni 22 cm,
można założyć 12 cm korytowania i 10 cm nasypu.

2. Pnie drzew należy zabezpieczyć na czas budowy.
3. W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie.
4. Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspek-

tora Nadzoru przez cały czas trwania robót. 
5. Drzewa należy  również podlewać  po zakończeniu  robót (przynajmniej przez  okres 1  roku) w  okresie maj–wrze-

sień; co 2–3 dni w okresie upalanego lata, co 4–7  dni pozostały okres letni, pora dnia: wcześnie rano i wieczór
(poza okresem pełnego nasłonecznienia i nocy).

6. Powierzchnię wokół drzew (o średnicy 2,5 m) należy wyściółkować przekompostowaną korą drzew iglastych (za-
lecana kora sosnowa) o grubości warstwy 5 cm. Kora powinna być rozkładana na glebę wilgotną, odchwaszczo-
ną, wcześniej przygotowaną. Powinna być przekompostowana min. 9 miesięcy (wyeliminowanie fenoli, garbników
i żywic), mielona, przesiana (frakcje 2–6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastów, śmieci, wol-
na od patogenów.

7. Pozostałą powierzchnię zieleni, z zachowaniem wyściółkowanej przestrzeni wokół drzew, można obsiać trawą.
8. W  celu  zwiększenia  napowietrzenia  bryły  korzeniowej  należy  przeprowadzić  napowietrzanie  poprzez  drenaż

z kruszyw w postaci punktowych otworów.
9. W przypadku odsłonięcia  wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne jest  przykrycie go matami sło-

mianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.
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10. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca skła-
dowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew.

11. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia
roślinności usunąć.

12. Istotne jest również zabezpieczanie drzew przed zasoleniem  w okresie zimy poprzez osłonę czasową np. maty
słomiane  umieszczane  na  niskich  konstrukcjach  (np.  płotkach) stawianych  od  strony  ścieżki  rowerowej  i  cho-
dnika.

13. Podczas  prac  budowlanych  oraz  po  ich  zakończeniu  należy  prowadzić  stały  monitoring  stanu  zdrowotnego
drzew, usuwać posusz w koronach oraz kontrolować bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego.

Zabezpieczenie pnia na czas budowy:
Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą,  obłożeniu deskami  ustawionymi na podłożu (nie
na korzeniach) i  związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co
40-60 cm od siebie - czyli  min. 3 na pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno
kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa.
Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi,  a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski po-
winna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe,
deski należy obsypać ziemią.

Napowietrzanie:
Zagęszczanie się gleby może być wynikiem udeptywania i ugniatania (przejazd pojazdów, pryzmowanie różnych ma-
teriałów, itp.), a także opadu i nagromadzenia pyłów (zanieczyszczenia komunikacyjne, przemysłowe) na rodzimym
podłożu (zaskorupianie powierzchni). Usuwanie skutków nadmiernego zagęszczenia gleby jest trudne i może prowa-
dzić do dodatkowego uszkadzania korzeni np. przy powierzchniowym spulchnianiu gleby lub wymianie jej wierzchniej
warstwy.
W celu przeciwdziałania skutkom zagęszczenia gleby w sąsiedztwie drzew już rosnących należy przeprowadzać za-
bieg  napowietrzania  gleby  przez  otwory  punktowe  wypełnione  kruszywem  (np.  żwirem).  Jest  to  system  otworów
w obrębie rzutu korony; średnica otworu: 10 cm; głębokość otworu: do 50 cm; więźba punktów napowietrzania – 0,5-
2,0  m (w  zależności od  wielkości powierzchni  dostępnej  do wykonania  zabiegu); metoda  tradycyjna, ale  najtańsza
i efektywna.1

STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZIELENI WARSZAWY - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Warszawa, 2016
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Pro-
gram zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w me-
chanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie urzą-

dzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót i  stosowanych materiałów. Wykonawca zape-

wni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  bada-
nia materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymagania-
mi zawartymi w dokumentacji  projektowej i  SST. Minimalne wymagania, co do zakresu  badań i ich częstotliwości
są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony do-
stęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wy-
konawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, za-
opatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub  metod  badawczych, jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych mate-
riałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowa-
dzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i  które
spełniają wymogi SST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypad-
ku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane  przez SST, każda ich partia dostarczona do robót bę-
dzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły  przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z  podaniem  kto  je

przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości mate-

riałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życze-
nie Inspektora nadzoru.

[3] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów ro-

bót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące dokumenty:
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• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginięcie któregokol-

wiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRZY ZABEZPIECZENIU DRZEW I KRZEWÓW

Kontrola jakości pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:
• czy zabezpieczenia zostały wykonane prawidłowo;
• stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wodę;
• czy w wyniku prowadzonych robót nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew;
• czy teren wykonywanych prac został uporządkowany i czy zostały wywiezione obłamane konary lub gałęzie.
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7. OBMIAR ROBÓT
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i spe-
cyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane  zostaną poprawione  wg
ustaleń Inspektora  Nadzoru na  piśmie. Obmiar  gotowych robót  będzie przeprowadzony  z częstością  wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

• jednostką obmiarową dla drzew jest sztuka (szt.),
• jednostką obmiarową powierzchni do ściółkowania jest metr kwadratowy (m2)

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie określonych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem za-
akceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Gospodarka drzewostanem

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

DOCARENA 7.6.5



13

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uznaje się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  STWiOR i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie określone wymagania zostały spełnione.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub  wynagrodzenie ryczałtowe  będzie uwzględniać  wszystkie czynno-
ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i  w do-
kumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na

teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Sposób  rozliczania  prac towarzyszących  i  robót  tymczasowych  winna  jednoznacznie określać  umowa zawarta
z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym
wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i  likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),
prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowa-
nia, w  tym drogi technologiczne,  dokumentacja fotograficzna wykonywanych  robót, pobieranie i  przechowywanie do
czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonaw-
cza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21-2.
Tereny zieleni MGPiB 2000,
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