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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych
z gospodarkg drzewostanem podczas zabezpieczania systemu korzeniowego drzew rosngcych wzdtuz parku K. F.
Wazy w Wyszkowie w zwigzku z planowang rozbudowg ul. 3 Maja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:

1. Zabezpieczenie pni drzew > 30 cm Srednicy - 29 szt.

2. Scidtkowanie przekompostowang korg drzew iglastych, gr. warstwy 5 cm - 116 m?

3. Napowietrzenie bryly korzeniowej poprzez wykonanie otworéw w glebie o0 @ 10 cm, gtebokosci 50 cm - 348 szt.,
wypetnionych zwirem.

4. Montaz czasowej ostony przed zasoleniem: mata stomiana wys. 1 m - 447 mb.; Drewniane kofki, zaostrzone z je-
dnej strony & 10 cm - 224 szt.
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2. MATERIALY

Materiaty do zabezpieczenia drzew:
deski iglaste obrzynane, kl. Il, o grubosci min. 20 mm,
tkanina jutowa,

drut okragty, miekki ocynkowany lub tasma stalowa ocynkowana,
woda,

drewniane kofki,
przekompostowana kory drzew iglastych,
mata stomiana wys. 1 m.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zaakcep-

towane przez Inspektora Nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie orga-
nizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagaane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO USUWANIA DRZEW | KRZEWOW

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
* reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty;
» samochod skrzyniowy do transportu;
* narzedzia tngce (pity spalinowe, pitki reczne, dtuta, sekatory, siekiery itp.).
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowia-
dajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod waru-
nkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organiza-
cji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw ro-
bét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wy-
tycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM
DRZEW

W wyniku przebudowy ulicy 3 Maja wraz z chodnikiem i $ciezkg rowerowg obecna, nieutwardzona przestrzen wokot
drzew zostanie ograniczona. Istniejgcy pas zieleni ma szerokos¢ 3-4 m, projektowany pas zieleni wyniesie 1,2 - 2
m szerokosci. Takie ograniczenie nieutwardzonej powierzchni wokét drzew moze ograniczy¢ dostep korzeni do tlenu,
wody, sktadnikéw odzywczych, a sam proces budowy uszkodzi¢ bryty korzeniowe oraz pnie drzew.

Aby ograniczy¢ negatywne skutki przebudowy nalezy zastosowaé nastepujgce rozwigzania:

1. Projektowang $ciezke rowerowg, na odcinku wzdtuz chronionych drzew alejowych (220 m), nalezy wybudowaé
ograniczajgc korytowanie, a wiec uszkodzenie korzeni drzew. Przy grubo$ci konstrukcyjnej nawierzchni 22 cm,
mozna zatozy¢ 12 cm korytowania i 10 cm nasypu.

2. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

3. W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

4. Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspek-
tora Nadzoru przez caty czas trwania robot.

5. Drzewa nalezy réwniez podlewa¢ po zakonczeniu roboét (przynajmniej przez okres 1 roku) w okresie maj—wrze-
sien; co 2-3 dni w okresie upalanego lata, co 4—7 dni pozostaty okres letni, pora dnia: wczes$nie rano i wieczor
(poza okresem petnego nastonecznienia i nocy).

6. Powierzchnie wokét drzew (o Srednicy 2,5 m) nalezy wysScidtkowac przekompostowang korg drzew iglastych (za-
lecana kora sosnowa) o grubosci warstwy 5 cm. Kora powinna by¢ rozktadana na glebe wilgotng, odchwaszczo-
ng, wczesniej przygotowang. Powinna byé przekompostowana min. 9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikow
i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastow, $mieci, wol-
na od patogendw.

Pozostatg powierzchnie zieleni, z zachowaniem wysciétkowanej przestrzeni wokét drzew, mozna obsiaé trawa.
W celu zwiekszenia napowietrzenia bryty korzeniowej nalezy przeprowadzi¢ napowietrzanie poprzez drenaz
z kruszyw w postaci punktowych otworéw.

9. W przypadku odstoniecia wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami sto-

mianymi w ilo$ci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.
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10. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz miejsca skfa-
dowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

11. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z materiatéw budowlanych a zabezpieczenia
roslinnosci usunac.

12. Istotne jest réwniez zabezpieczanie drzew przed zasoleniem w okresie zimy poprzez ostone czasowg np. maty
stomiane umieszczane na niskich konstrukcjach (np. ptotkach) stawianych od strony $ciezki rowerowej i cho-
dnika.

13. Podczas prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu zdrowotnego
drzew, usuwac posusz w koronach oraz kontrolowa¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw ciggu komunikacyjnego.

Zabezpieczenie pnia na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtoZzeniu deskami ustawionymi na podtozu (nie
na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowa lub ocynkowanym migkkim drutem okraglym. Opaski nalezy stosowaé co
40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w Zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno
kaleczy¢, nie wolno mocowaé do nich zadnych elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna cze$¢ kazdej deski po-
winna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe,
deski nalezy obsypac ziemia.

Napowietrzanie:

Zageszczanie sie gleby moze by¢ wynikiem udeptywania i ugniatania (przejazd pojazdéw, pryzmowanie réznych ma-
teriatdw, itp.), a takze opadu i nagromadzenia pytéw (zanieczyszczenia komunikacyjne, przemystowe) na rodzimym
podtozu (zaskorupianie powierzchni). Usuwanie skutkéw nadmiernego zageszczenia gleby jest trudne i moze prowa-
dzi¢ do dodatkowego uszkadzania korzeni np. przy powierzchniowym spulchnianiu gleby lub wymianie jej wierzchniej
warstwy.

W celu przeciwdziatania skutkom zageszczenia gleby w sasiedztwie drzew juz rosngcych nalezy przeprowadza¢ za-
bieg napowietrzania gleby przez otwory punktowe wypetnione kruszywem (np. zwirem). Jest to system otworéw
w obrebie rzutu korony; $rednica otworu: 10 cm; gtebokos¢ otworu: do 50 cm; wiezba punktéw napowietrzania — 0,5-
2,0 m (w zaleznosci od wielkosci powierzchni dostepnej do wykonania zabiegu); metoda tradycyjna, ale najtansza
i efektywna.’

STANDARDY KSZTALTOWANIA ZIELENI WARSZAWY - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Warszawa, 2016
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Pro-
gram zapewnienia jakosci winien zawieraé:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzg-
dzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zape-
whni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i bada-
nia materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymagania-
mi zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wy-
konawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, za-
opatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
riatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowa-
dzeniem badarn materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypad-
ku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét be-
dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,
 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci mate-
riatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zycze-
nie Inspektora nadzoru.

3] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
bét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty:
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* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
« protokoty odbioru robaét,
* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokol-
wiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2. KONTROLA JAKOSCI PRZY ZABEZPIECZENIU DRZEW | KRZEWOW

Kontrola jakosci pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
» czy zabezpieczenia zostaty wykonane prawidtowo;
« stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wode;
» czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew;
» czy teren wykonywanych prac zostat uporzadkowany i czy zostaty wywiezione obtamane konary lub gatezie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

* jednostka obmiarowg dla drzew jest sztuka (szt.),
- jednostkg obmiarowg powierzchni do $cidtkowania jest metr kwadratowy (m?)

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie okreslonych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem za-
akceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

DOCARENA 7.6.5

12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Gospodarka drzewostanem

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno-
$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w do-
kumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposoéb rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢é umowa zawarta
z wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym
wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.),
prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robét, transport materiatéw do miejsca wbudowa-
nia, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i przechowywanie do
czasu odbioru koncowego prébek materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonaw-
cza, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21-2.
Tereny zieleni MGPiB 2000,
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