

Wyszków, 28-03-2017 r.

ZP. 271.12.2017

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 54 – etap I: budowa boiska bocznego dla piłki nożnej i futbolu amerykańskiego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZMIANA TREŚCI SIWZ (4)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) w związku z pytaniami do treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego informuję, że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale VI. pkt 2. SIWZ :

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał 2 zadania o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, polegające na budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem i trybunami o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) **o minimalnej powierzchni 5500 m² i o wartości co najmniej 2 mln zł brutto, w tym jedno, które uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO lub FIFA 2 STAR**”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający odstępnie od wymogu uzyskania przez Wykonawcę certyfikatu FIFA QUALITY PRO na kolejny rok . Rozdział III pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

„Dla weryfikacji parametrów systemu trawy syntetycznej Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę i na jego koszt certyfikacji w celu uzyskania certyfikatu FIFIA QUALITY PRO”.

W związku ze zmianami treści SIWZ zapisy wzoru umowy ulegają zmianie w stosunku do dokonanych zmian. Zapisy umowne zostaną dostosowane na etapie podpisania umowy z Wybranym Wykonawcą.

**Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski**