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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot

Obiekt: Boisko pitkarskie dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego w miejscowosci Wyszkéw
Inwestor: Gmina Wyszkow.

Adres budowy: Ul. Stefana Okrzei, gm. Wyszkdéw, dz. nr. ew. 3000/36; 4712/3; 4712/1;
4173/7; 4712/2; obr. 0001 Wyszkow.

1. Wymagania ogélne
1.1.  Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogélne odnoszg sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy boiska pitkarskiego,
ogolnodostepnego w miejscowosci Granica, gm. Michatowice, nr ew. dz. 1-101/10.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi obejmujgcymi:

-przygotowanie placu budowy,

-roboty ziemne,

-fundamenty,

-mieszanki betonowe,

-nawierzchnie sportowe i podbudowy

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (ST) oraz sztukg budowlang. Podstawg
wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robo6t, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi
przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej sg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktoére
ulegly zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma roéwniez obowigzek stosowania sie do tresci i
postanowien obowigzujgcych norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych i
Swiadectw dopuszczenia, rowniez tych ktére nie sg wyszczegblnione w dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw spetniajgcych wymagania projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakoSciowych dostarczonych materiatbw. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzgdzen na budowe. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych robdét, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych
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materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z brakiem jego przyjecia i brakiem zaptaty. Wykonawca zapewni
tymczasowe skladowanie materiatdw do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét. Sposéb
sktadowania materiatbw winien zapewniaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem,
zachowanie jakosci i witasciwosci oraz dostepno$¢ do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3.  Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw. Wykonawca
dostarczy organowi nadzorujgcemu roboty $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie pomiary i
badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiekO badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji organu nadzorujgcemu. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest oraz urzgdzenia posiadajgce wazne legitymacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Materiaty lub urzadzenia, dla ktérych zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST, zostang odrzucone.

1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca powinien notowa¢ wazne daty i przebieg robét w zatozonym na ten cel
dzienniku. Zapisy w dzienniku bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
robét oraz stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis w dzienniku winien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone
do dziennika protokoty i inne dokumenty powinny byé zalgczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem. Do dziennika nalezy wpisa¢ w szczegoélnoéci: date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt, przebieg robét, przerwy w
robotach, zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu
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wykonywania zabezpieczenia robdét, dane dotyczgce jakosSci materiatdbw, wyniki
przeprowadzonych badan. Ksiega obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonywanych robdét
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje
sie do ksiegi obmiaréw. Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne, protokoty odbioru robét, protokoly z narad i dokonanych ustalen oraz
korespondencje na budowie. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy,
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powoduje konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢é zawsze dostepne dla Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ wiadze Ilokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i
drég dojazdowych. Wykonawca zapewni tez Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych, zanieczyszczeniem powietrza i
mozliwoscig powstania pozarow.

1.7.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkow sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ i utrzymywacC wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzetu
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.8.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisbw dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét lub wywotanych przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i inne niezbedne Srodki do
ochrony robét. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z organem nadzorujgcym. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji prowadzenia robét.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca powinien przestrzegac¢ praw patentowych i wypetniaC wymagania prawne
dotyczgce tych praw.

1.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO
DZIEPOLC 3 tel. kom. 784 066 975

gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
nie zostang dopuszczone do robot.

1.12. Transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca musi uzyskac wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw. Wykonawca
powinien stosowac tylko takie srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdédw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach organu nadzorujgcego. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia
zakonczenia robo6t. Utrzymanie stanu robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczgé prace zmierzajgce do prawidtowego utrzymania robdét, nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Odbiory

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbiér
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia
wymienionych ponizej dokumentow niezbednych do odbioru korncowego robét. Odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W trakcie odbioru korncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji projektowej i ST i nie ma wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona
warto§¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest
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protokét odbioru koncowego robo6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

[0 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

[0 specyfikacje techniczne,

[0 uwagi i zalecenia organu nadzorujgcego prace,

[ ustalenia i opinie technologiczne,

[0 dzienniki i ksiegi obmiardw,

[0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

[0 atesty wbudowanych materiatow,

[0 sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraC¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
robét. W przypadku, gdy wedtug komisji dokonujgcej odbioru koncowego, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce winny by¢
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja. Odbiér ostateczny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny jest dokonywany.

2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne
2.1.  Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowacd teren, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac budowy, wykonaé¢ oddzielne wejscia na
plac budowy dla ruchu pieszego i kotowego, wykonaé niezbedne przetozenia instalaciji,
zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego i wody, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy oraz przygotowacC sktady na
materiaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. WysokoS¢ ogrodzenia placu budowy
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Na terenie budowy nalezy wykonaé sie¢ drdg
tymczasowych, wykonanych na czas budowy. Szerokosci drog powinny by¢ nastepujgce: o
ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy placach wytadunkowych 550m, o ruchu
dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. Drogi i przejScia dla pieszych powinny miec
szeroko§¢ minimum 1,20m. Strefe niebezpieczng nalezy oznakowacC i zabezpieczyc.
Budynki tymczasowe niezbedne na placu budowy powinny byé grupowane w jednym
obszarze z zachowaniem wymagah wynikajgcych z przepisbw ppoz. Powierzchnia
poszczegdblnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby

personelu budowy z nich korzystajgcego, a w szczegolnosci powierzchnia jadalni powinna
wynosi¢ 0,65-0,85m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika. Wielko§¢ obiektow
sanitarnych powinna by¢é uzalezniona w sposdb nastepujgcy: szatnia dla robotnikéw
(0,50m2/osobe), umywalnia (0,40m2/osobe), natryski (1 natrysk na 25 oséb), ustepy (1
oczko na 20 pracownikdédw). W obiektach administracyjno- biurowych na 1 pracownika
powinno przypadaé¢ minimum 5,00m2 powierzchni uzytkowej. Magazyn gazoéw technicznych
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powinien by¢ nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem. Drzwi i okna
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Powierzchnia magazynu min. 1m2/ 16 butli 40-litrowych.
Wysoko$¢ magazynu min. 3,25m. Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak np.
rozpuszczalniki, farby, chemikalia) nalezy przechowywa¢ w oddzielnym magazynie o
wymaganiach jak dla magazynu gazéw technicznych. Inne obiekty na placu budowy
przeznaczone do sktadowania materiatdbw budowlanych, wyrobéw lub narzedzi powinny by¢
dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nim materiatdw. Kazdy obiekt, a szczegolnie
obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany.
Plac budowy powinien by¢ wyposazony w instalacje: elektryczng i wodociggowg. Prace
zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen i instalacji
elektrycznych i sanitarnych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami uprawnienia. Na placu budowy nalezy przewidzie¢ miejsca skfadowania i
przechowywania materiatow. Przy skfadowaniu materiatbw w warunkach placu budowy
nalezy przestrzegaC¢ warunkéw sktadowania okreslonych w normach panstwowych PN lub
BN, w Swiadectwach dopuszczenia danego materialu do stosowania oraz wymagan
okreslonych w warunkach technicznych producenta. Sposéb sktadowania i przechowywania
materiatbw na placu budowy powinien zapewniaé skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i utratg witasciwosci technicznych wskutek oddziatywania
wplywoéw atmosferycznych lub innych. Stosowany na budowie sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okre$lajacy istotne jego wtasciwosci jak
np. dopuszczalny udzwig, nosnos$¢, cidnienie i temperature. Sprzet zmechanizowany
znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniony osobom nie
stanowigcym bezposredniej jego obstugi. Narzedzia uzywane na budowie powinny byé
przystosowane do wykonania danego rodzaju robdt i kontrolowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byC przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatdbw, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu zalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w sposob wykluczajgcy
zmiane ich wkasciwoséci technicznych lub uszkodzenie.

2.2. Roboty ziemne
2.2.1. Wtasciwosci stosowanych materiatow

Do wykonywania nasypow i zasypow: zwir, pospotka, piasek Sredni lub drobny oraz grunt
wydobyty z wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen.

2.2.2. Spos6b wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przejaé podstawowe state punkty
pomiarowe. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod boisko powinny co
najmniej obejmowaé wytyczenie obrysu boiska do wykonania robdét ziemnych. Wykopy
wasko przestrzenne ( pod obrzeza ) liniowe nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie
palikami ich osi i zarysow krawedzi. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzaé za pomocag
niwelatora. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac: wyciecie
krzewbw, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpadéw, roboty rozbiérkowe i usuniecie
ogrodzen, niezbedne przeniesienia i przetoZzenia urzadzen instalacyjnych nadziemnych i
podziemnych z terenu budowy. Nastepnie nalezy usung¢ ziemie roslinng w granicach
wyznaczonej budowli. Ziemia ta powinna byé sktadowana w pryzmach i wykorzystana do
pozniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Do
odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw nalezy uzywacC przede wszystkim
sprzet mechaniczny (koparki, spycharki, rowniarki). Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu
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wykopow powinno by¢ dokonywane urzgdzeniami wibracyjnymi warstwami grubosci okoto
0,2m.
2.2.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz: 0,02% dla spadkéw
terenu, £5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, +5cm w wymiarach w planie
wykopu.

2.3. Fundamenty
2.3.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Do wykonania warstw odsgczajgcych lub przy wymianie gruntéw: zwir, pospétka i piasek bez
zawarto$ci ziaren pylastych i czesci organicznych. Do wykonania fundamentéw: beton
C16/20.

2.3.2. Sposob wykonania robot

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Przed rozpoczeciem
robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi konieczno$é
wyrownania podioza mozna stosowaé podsypke piaskbw o zwirowg lub chudy beton.
Mieszanke betonowg w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami.
Przygotowanie mieszanki betonowej, sposéb jej transportu, utozenia i zageszczenia powinny
byé zgodne z wymaganiami dotyczgcymi mieszanek betonowych. Spos6b wykonania
zbrojenia fundamentéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami dotyczgcymi zbrojenia
konstrukciji.

2.3.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot
Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu: prawidtowo$ci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania robot
ciesielskich. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 2
cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ 2 cm.
2.4. Deskowania

2.4.1. WtasciwoS$ci stosowanych materiatow

Materiaty, wymiary i wykonanie deskowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2.4.2. Sposob wykonania robot

Deskowanie do betonu powinno byé wykonane w taki sposdb, aby mogto przenosic
obcigzenia wywofane: masg witasng oraz masg sprzetu do robot betonowych, masag
uktadanej mieszanki betonowej, masg zbrojenia konstrukcji i masg robotnikéw zatrudnionych
przy robotach betonowych. Deskowanie nie powinno sie odksztatcaé pod wptywem tych
obcigzen. Deskowania powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy
cementowej z mieszanki. Prawidtowo$¢ wykonania deskowania nalezy doktadnie sprawdzié.

2.4.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot

10
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Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: przekroje i
rozstawy podpér oraz ich usztywnienia, szczelno$¢ deskowania, prawidtowos$¢ wykonania w
poziomie i pionie, usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen i sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

2.5. Mieszanki betonowe
2.5.1. Wtasciwosci stosowanych materiatow

Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,
PN-88/B-04300, PN-88/B06000.

Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714.

Woda PN-88/B-32250.

Domieszki i dodatki PN-81/B-06254.

2.5.2. Sposob wykonania robot

Sktad betonu moze by¢ ustalony dowolng metodg i powinien by¢ sprawdzony
doswiadczalnie na podstawie badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw
wykonywania betonu. Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim czasie
od momentu jej zarobienia. Orientacyjny maksymalny czas zuzycia mieszanki wynosi 1,0h.
Czas trwania transportu, dobér srodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

Transport za pomocg pomp lub urzadzeh pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci
do 300m lub przy wysokoéci do 35m. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢
stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 3 m.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdt. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzgdzen
mechanicznych przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych lub powierzchniowych. Warunki
dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie
twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okresSlonych warunkéw cieplno -
wilgotnosciowych, uniemozliwiaC powstawanie rys skurczowych w betonie, chronic
twardniejgcy beton przed uderzeniami i wstrzgsami.

2.5.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot

Badania sktadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty okres trwania roboét
betonowych, zgodnie z odpowiednimi normami. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki
betonowej powinna by¢ sprawdzana minimum 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Kontrole
wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig nie mniejszg niz: 1
prébka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie
betonu. Prébki pobiera sie losowo, a nastepnie bada zgodnie z normg PN-88/B-06000.

2.6. Nawierzchnie sportowe i podbudowa pod nawierzchnie
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2.6.1. Charakterystyka nawierzchni trawy syntetycznej
| WARIANT:

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjg sztucznych traw zasypywanych piaskiem i
granulatem kauczukowym EDPM szary z recyklingu, co pozwala na osigganie wysokiego
poziomu amortyzacji wstrzgsow.

System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
- Zastosowanie: pitka nozna, futbol amerykanski, rygby
- Kolorystyka: zielony dwukolorowy.

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni
sportowych na otwartej przestrzeni obiektow sportowych.

Wyktadzina wykonana jest z wtdkien monofilowych i warstwy podktadowej poliuretanowe;.
Pojedyncze witdbkna grupowane sg w peczki i tworzg barwng (w dwoéch odcieniach zieleni)
warstwe wierzchnig, imitujgcg trawe naturalng. Poszczegdlne peczki mogg dodatkowo
posiada¢ specjalny oplot stabilizujgcy witdkna podczas procesu zasypywania. Warstwe
podktadowg stanowi cze$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i
razem z siatkg zatopiong w poliuretanowej warstwie podktadowe;.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:

-nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowe;] ;

-typ widkna: 100 % monofil prosty;

-przekréj witdkna: dwa rodzaje widkien monofilowych w wigzce tj. jedno z widkien
wzmochione na catej dtugosci wtopionym rdzeniem stabilizujgcym w ksztatcie karo o
grubosci min. 430 mikronow i szerokoS¢ przekroju witdkna max. 1 mm, dtex. min. 6.800 i
drugie wtdkno o grubosci min. 300 mikrondw i szerokos¢ przekroju wibkna max. 1,3 mm,
dtex. 6.200

-sktad chemiczny wibkna: 100 % Polietylen

-podktad trawy poliuretanowy

-ciezar wtokna catkowity: min. 12 500 Dtex

-grubos$¢ widkna min. 300/430 micron

-przepuszczalno$¢ wody min. 360 I/h

-wysokos$¢ catkowita: min. 60 mm,

-ilo§¢ peczkdéw: min. 13 500 /m2

-ilo§¢ wtdkien: min. 162 000/ m2 ( w tym 50 % wiokien o grubosci min. 300 mikronéw i 50%
o grubosci min. 430 mikronow )

-ciezar catkowity podktadu: min. 900 gr. / m2

-cigzar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2

-kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

wypetienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM szary z recyklingu w ilosci wg wytycznych
producenta trawy,

Podane parametry techniczne trawy syntetycznej nalezy weryfikowa¢ na podstawie raportéw
z badan laboratoryjnych wykonywanych przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np.:
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jako$¢ produkiu na najwyzszym
poziomie FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro.

Wymagane dokumenty do | Wariantu nawierzchni syntetycznej, ktére nalezy dotgczy¢é do
oferty:
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a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona ( w oryginale) na wykonawce z
okreSleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej po$wiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)

c) aktualny atest higieniczny PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu

d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce spetnianie wymogdéw FIFA Quality
Concept for Football Turf z okresleniem parametréw technicznych nawierzchni trawy
syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.. Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro.

e) probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

f) probke oferowanego wypetnienia z granulatu EPDM szary z recyklingu (min. 100gr).

Charakterystyka podtoza:

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wykfadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rébwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchyiki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

I WARIANT:

Projektuje sie system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, wypetnienie) o wysokosci
trawy syntetycznej minimum 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z
recyklingu, ktéry charakteryzuje sie wiekszg czystoscig i bardziej zwartg strukturg niz
standardowe granulaty gumowe uzyskiwane podczas rozdrabniania w temperaturze
otoczenia. Nawierzchnia powinna posiaé¢ badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzajgce jakoS¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro co gwarantuje, iz przy odpowiedniej pielegnaciji
nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych uzytkownikéw przez wiele lat.
Nawierzchnia musi posiada¢ minimum dwa kolory wiokien, ktore dla zachowania ksztattu
oraz sprezystosci wzmocnione sg na catej dtugosci minimum 3 rdzeniami stabilizujgcymi.
Wymagana gesto$é nawierzchni to minimum 170 000 witokien /m2 zakotwionych w rzedach
z minimum 11 000 peczkéw/m2. Kazdy peczek musi sie sktada¢ z minimum 8 widkien, ktére
ostatecznie w wigzce muszg by¢ w liczbie minimum 16 pojedynczych witdkien. Zapewnia to
nawierzchni odpowiednig strukture, wyglad oraz jakos¢ uzytkowania.

System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
- Zastosowanie: pitka nozna, futbol amerykanski, rygby
- Kolorystyka: zielony dwukolorowy.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:

nawierzchnia musi zostaé wykonana w technologii gumowo — piaskowe; ;

-typ wiékna: 100 % monofil prosty;

-przekréj widkna: witdkno z minimum trzema rdzeniami wzmachniajgcymi na catej dtugosci
widkna

-skfad chemiczny wiékna: 100 % Polietylen

-podktad trawy: poliuretanowy
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-cigzar widkna catkowity: min. 16 000 Dtex

-grubosc¢ kazdego wtdkna: min. 400 micron
-przepuszczalnosc¢ trawy syntetycznej: min. 3000 mm/h
-wysokos¢ widékna: min. 60 mm,

-ilos¢ peczkow: min. 11 000 /m2

-ilo$¢ witékien: min. 170 000/ m2

-ciezar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2
-waga witékna: min. 2000 g/m2

-sita wyrywania peczka (N): min. 46

-kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)
-wypefnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilosci wg
wytycznych producenta trawy

Podane parametry techniczne trawy syntetycznej nalezy weryfikowaé na podstawie raportéw
z badan laboratoryjnych wykonywanych przez autoryzowane przez FIFA laboratoria
(np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakoS¢ produktu na
najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro.

Wymagane dokumenty do |l wariantu nawierzchni syntetycznej, ktdére nalezy dotgczy¢

do oferty:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawce z
okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta
(w oryginale) z okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania,
nazwa inwestycji)

c¢) aktualny atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla trawy, granulatu

d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce spetnianie wymogoéw FIFA Quality
Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat
EPDM z recyklingu) z okre$leniem parametrow technicznych nawierzchni trawy
syntetycznej wykonane przez akredytowane laboratorium przez FIFA (np.:
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jako$¢ produktu na
najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro.

e) probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

f) probke oferowanego wypetnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

W przypadku wystgpienia zastrzezen dotyczgcych oferowanych rozwigzah zamawiajgcy
powinien zastrzec sobie prawo do dokonania podstawowych weryfikujgcych badan
laboratoryjnych, ktérymi (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci) obcigzy oferenta.

Il WARIANT

e nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowej;

e typ widkna: 100 % monofil prosty;

o przekrdj widkna: dwa rodzaje widkien monofilowych w wigzce tj. jedno z widkien w
ksztatcie T-bone o grubosci min. 410 mikronéw dtex. min. 9900 i drugie widkno
wzmocnione rdzeniem w ksztatcie soczewki o grubosci min. 270 mikrondw, dtex. 6
000
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skfad chemiczny wiékna: 100 % Polietylen

podkiad trawy lateksowy

ciezar wtbkna catkowity: min. 15 900 Dtex

grubos¢ widékna min. 270/410 micronéw

przepuszczalnos¢ wody dla trawy: min. 3 900 mm/h

wysokos¢ catkowita: min. 60 mm,

iloé¢ peczkow: min. 10 500 /m?

iloé¢ widkien: min. 147 000 /m?

ciezar catkowity nawierzchni: min. 3 550 gr. / m?

kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM szary z recyklingu w ilosci wg
wytycznych producenta trawy. Podane parametry techniczne trawy syntetycznej
nalezy weryfikowa¢ na podstawie raportéw z badan laboratoryjnych wykonywanych
przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs,
Ercat) potwierdzajgce jakosS¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/FIFA
Quality Pro.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty nastepujgce dokumenty dotyczgce trawy
syntetycznej:

1.

2.

3.

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre$leniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestyc;ji);

karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po$wiadczong przez producenta
z okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji);
aktualny atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu;

certyfikat FIFA Quality PRO/2 Stars wydany w ostatnich trzech latach dla obiektu
wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +

wypetnienie granulat gumowy EPDM)

badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce spetnianie wymogéw FIFA Quality
Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat
EPDM z recyklingu) z okreSleniem parametréw technicznych nawierzchni trawy
syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakoS¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro. Celem rozszerzenia konkurencji Zamawiajgcy Dopuszcza sie
badanie na system z innym rodzajem wypetnienia niz wymaga Zamawiajgcy, pod
warunkiem, ze Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedtozy badanie
laboratoryjne na system z wypetnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym
wypetnieniem certyfikacje boiska. Badania powinno potwierdzac, ze oferowana trawa
pozytywnie przeszta test wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli lub LISPORT XL
6.020 cykili

prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

prébke oferowanego wypetnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min.
100qr).

2.6.2. Charakterystyka podbudowy
2.6.3. Warunki niezbedne do prawidfowej instalacji nawierzchni

Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura nie nizsza niz 10 C.

2.7. Elementy Slusarsko- kowalskie
2.7.1. Wtasciwosci stosowanych materiatow




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO
DZIEPOLC 3 tel. kom. 784 066 975

Stal St3S malowana proszkowo. Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiada¢ wykonaniu
Srednio doktadnemu wedtug PN-82/M-82054.

2.7.2. Sposob wykonania robot

Stupy i zastrzaty nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rgbkéw, a na spawach w miejscach
stykéw zeszlifowac.

2.7.3. Ocena prawidtowosci wykonania robot
Badanie elementéw Slusarsko- kowalskich powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie
wymiaréw, zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzajéw, liczby i wielkoS¢ okué oraz potgczen
konstrukcyjnych. Sprawdzeniu podlega roéwniez prawidlowo$¢ osadzenia elementu w

konstrukcji budowlanej. Tolerancje ksztattu i potozenia nalezy sprawdzaé zgodnie z normg
PN-80/M-02138.

3. Wyposazenie sportowe
3.1. czesc¢ ogdlna.
3.3.1. Nazwa zamdwienia

Remont boiska wielofunkcyjnego w Serokomli.

3.3.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania, montaSu i
odbioru wyposazenia sportowego oraz dodatkowego zwigzanego z remontem boiska
wielofunkcyjnego w Serokomli.

3.3.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3.3.4. Zakres robot | wyposazZenia objetych ST

Zakres niniejszej ST obejmuje dostawe i montaz nw. wyposazenia :

- 2 szt. bramek aluminiowych 2,44x7,32 m do gry w pitke nozng

2 szt. bramek aluminiowych 5,0 m do gry w pitke nozng

2 szt. bramek aluminiowych petnowymiarowe do futbolu amerykanskiego
2 szt. Trybun przenosnych — demontowanych

3.3.5. Zakres prac towarzyszgcych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.
3.3.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w warunkach ogélnych
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3.3.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
PN i EN oraz specyfikacjg ,Warunki ogéine”.

3.3.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inSynierii Igdowej i wodne;j

Kod klasy robot: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Kod kategorii robot: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

3.3.9. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

W szczegdlnosci wykonanie wszelkich rob6ét powinno odpowiadaé przepisom
poszczegolnych federacji gier sportowych oraz dyscyplin lekkoatletycznych.

3.4.  Materiaty i urzgdzenia

Bramki do gry w pitke nozng np. o wymiarach 2,44x7,32 m i 5,0m (wymiary mierzone
pomiedzy wewnetrznymi krawedziami stupkdw i od dolnej krawedzi poprzeczki do podtoza)
aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na biato osadzone w tulejach.

Rama bramki powinna by¢ wykonana z owalnego profilu o wymiarach 120x100 mm.
Poprzeczka i stupki powinny by¢ potgczone specjalnie skonstruowanym naroznikiem
zapewniajgcym stabilno$¢ catej konstrukcji. Wsporniki siatki wykonaé z rur aluminiowych
anodowanych lub stalowych z powtoka galwaniczng.

Zaczepy mocujgce siatke powinny dawa¢ mozliwoS¢ szybkiego zaczepienia siatki oraz
umozliwi¢ ich wymiane bez koniecznosci zdejmowania siatki. Zaczepy powinny byé
wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci, odpornego na warunki
atmosferyczne.

Wszystkie elementy zigczne stalowe ramki powinny posiada¢ ochronne powitoki
galwaniczne.

Konstrukcja bramki oraz jej zamocowanie w podiozu powinno zapewniac
bezpieczenstwo eksploatacii.

Bramki powinny odpowiada¢ wymaganiom EN 748 oraz posiadac stosowne atesty.

Komplet bramek skfada sie z 2 szt. Bramek 7,32m i 4 szt. 5,0m wraz z osiatkowaniem
(np. polipropylenowych bezweztowych) w kolorze biatym.

3.5. Sprzet
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Do wykonania robdét zwigzanych z montazem nie przewiduje sie uszycia sprzetu
zmechanizowanego. Niezbedne sg narzedzia reczne stuzgce do montazu sprzetu np.
klucze, itp.

3.6. Transport

Transport materiatbw i urzgdzen na plac budowy oraz na jej terenie powinien
odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP. Materiaty i urzadzenia przewozi¢ zgodnie z
instrukcjami producenta - nie powodujgc ich uszkodzenia.

3.7. Wykonanie robot

Realizacja robét zwigzana z dostarczeniem i montazem wyposazenia terenu objetego
opracowaniem projektowym w urzgdzenia kultury fizycznej powinna odbywaé sie po
zakonczeniu wszelkich rob6t budowlanych. Tuleje pod stupki osadzi¢ w trakcie betonowania
fundamentoéw. Sprzet sportowy przywiez¢ na plac budowy bezposrednio przed montazem.
Elementy sktadane lub demontowane tj. stupki, siatki, itp. powinny by¢ ustawione i
wyregulowane na dzieh odbioru. Wszystkie roboty montazowe powinny byé prowadzone ze
Scistym przestrzeganiem przepisbw BHP. Usytuowanie elementéw w terenie powinno
odpowiada¢ dokumentacji projektowe;.

Wymagania dodatkowe:

Bramki do pitki noznej i futbolu amerykanskiego powinny by¢ ustawione idealnie na srodku
kazdej linii bramkowej

3.8. Kontrola jakosci robot

Tuleje zabetonowane w fundamentach powinny by¢ usytuowane w pionie z doktadnoécig +2
stopnie oraz mie¢ drozne otwory odwadniajgce,

Wszelkie elementy wyposazenia sportowego powinny posiadac¢ stosowne atesty i powinny
by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami,

Urzadzenia powinny byC¢ pozbawione wszelkich niedociggnie¢ natury estetycznej
widocznych gotym okiem

W przypadkach budzgcych watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic
odpowiednie badania wytrzymatoSciowe wyposazenia na swdj koszt lub wymienié
urzagdzenie na nie budzgce watpliwosci lub zastrzezen.

Roboty uznaje sie za wykonane z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST, jeSli
powyzsze sprawdzenia oraz pomiary (z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji) dadza
wynik pozytywny.

3.9.  Obmiar robot

Obmiar rob6t zwigzanych z dostawg i montazem terenowego wyposazenia urzadzen
kultury fizycznej okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogéw Naktaddédw Rzeczowych stosowanych w budownictwie oraz analiz wtasnych.

Szczego6towe zatojenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem witasciwego KNR (KNNR) lub kalkulacji wtasnej przewidywanych
naktadow Wykonawcy tj. dostawy i montazu urzgdzen wyposazenia sportowego.
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Urzadzenia powinny by¢ w petni sprawne i gotowe do ubytkowania bez dodatkowych
naktadéw pracy i jakichkolwiek regulacji (poza naciggiem siatki, itp.).

3.10. Przepisy zwigzane, opracowania pomochnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca
2002 r., nr 75, poz. 690).

4. OGRODZENIA
4.1. Czes¢ ogolna
4.1.1. Nazwa zamdwienia

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie - etap |; budowa boiska bocznego dla
pitki noznej i futbolu amerykanskiego.

4.1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru
ogrodzen wykonywanych podczas modernizacji boiska bocznego FA i PN w Wyszkowie .

4.1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

4.1.4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
ogrodzen panelowych na stupkach stalowych.

4.1.5. Zakres prac towarzyszgcych

Inwentaryzacja powykonawcza usytuowania elementéw w terenie.

4.1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST Warunki Ogélne

4.1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacjag ,Warunki ogéine”.

4.1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)
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Kod grupy robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Kod klasy robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod kategorii robot: 45223000-6 Konstrukcje

4.2.  Materiaty

Elementy stalowe powinny posiada¢ atesty hutnicze producenta oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Stal powinna roéwniez odpowiada¢ wymaganiom normy
PN90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektrody do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PNEN 499:1997.

Do wykonania stupkéw w ogrodzeniach uzy¢ rur stalowych b/s ogdlnego przeznaczenia
64/3,6 mm ze stali S235JR zgodne z normg PN-EN 10210:2000 i PN-EN 10219:2000.

Do wykonania bramy zastosowac ksztattownik walcowany na gorgco C 60 mm.
Do wykonania furtki zastosowac¢ ksztattownik walcowany na gorgco C 60 mm.

Jako wypetnienie przeset ogrodzenia, furtki zastosowac¢ siatke stalowg ocynkowang z drutu
2,2/3,5 mm lub 2,5/4,0 mmo oczkach 45 x 45 mm.

Do zamocowania siatki uzy¢ drutu stalowego ocynkowanego a3mm.
Furtka powinna by¢ wyposazona w zamek wpuszczany zwykty i klamke z szyldami.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych przewiduje sie uzycie farby
olejnej do gruntowania i nawierzchniowej wg normy PN-C-81607:1998.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materiatbw posiadajg na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

4.3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen oraz siedzisk przewiduje sie
uzycie :

- samochoéd odstawczy do 0,9 t

- spawarka elektryczna wirujgca 500 A

- ciggnik kotowy 29+37 kW

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ obstuge z odpowiednimi uprawnieniami, posiada¢
niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny byé sprawne i nie
powodowac zagrozenia dla pracownikéw i oséb postronnych.

Do malowania farbami olejnymi stosowaé watki z ggbki. W miejscach trudnodostepnych oraz
do gruntowania stosowaé pedzel ptaski o twardym, krétkim wiosiu.
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4.4. Transport

Transport materiatbw na plac budowy oraz na jej terenie powinien odbywac sie
zgodnie z przepisami BHP. Materialy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami producenta - nie
powodujgc ich uszkodzenia.

Transport i sktadowanie farb olejnych powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta w oryginalnych pojemnikach.

4.5.  Wykonanie robot
4.5.1. Ogrodzenia

Przed zabetonowaniem stupkdéw sprawdzi¢ ich rozstaw i dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkéw w terenie. Po wykonaniu fundamentéw w postaci taw
fundamentowych i zabetonowaniu w nich stupkéw stalowych na gt.80 cm co 250+300 cm o
Srednicy 60 mm wystajgcych ponad projektowany poziom terenu na wysokos¢ 250 cm
nalezy po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej stabilno$¢ stupkow
rozpoczg¢ montaz siatki na rozciggnietym drucie stalowym ocynkowanym @3 mm.

W ogrodzeniu (w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej) wykonaé furtki o
szerokosci 120 cm w postaci ramy z ceownika C50 z wypetnieniem panelowym. W furtce
zamocowac zawiasy, zamek wpuszczany i klamke z szyldem.

4.5.2. Pitkochwyty

Pitkochwyty wykonac jak ogrodzenie lecz o wysoko$ci 9,00 m 12,0m.

ogrodzeniu (w miejscu okreSlonym w dokumentacji projektowej) wykonac furtke o szerokosci
120 cm oraz brame dwuskrzydtowg techniczng o szerokosci 500 cm i wysokoéci 400cm w
postaci ramy z ceownika C100 lub C120 z wypetnieniem siatkg. W furtce zamocowaé
zawiasy, zamek wpuszczany i klamke z szyldem.

Furtki i brame nalezy zawiesi¢ na zawiasach i wyregulowac. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami olejnymi.

4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. Odbior materiatéw

Jako$§¢ materiatbw powinna byé sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie
przedstawionych przez dostawcdéw lub producentdw certyfikatdow jakoSci, Aprobat
Technicznych, itp. Materiaty odbiegajgce parametrami technicznymi od zatozonych w
dokumentacji projektowej powinny zosta¢ poddane ogledzinom (przez osobe sprawujgca
funkcje nadzoru inwestorskiego) majgcym na celu okre$lenie ich przydatnosci i mozliwosci
wbudowania bez zmniejszenia parametrow jakosciowych i eksploatacyjnych gotowej
konstrukcji. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci materiatbw do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ na wtasny koszt dany materiat na wtasciwy i usungé
materiaty nieprzydatne z terenu budowy.

4.6.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem
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Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem sprawdzeniu podlegajg nastepujgce
cechy:

- wymiary elementéw i ich czesci skladowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw) oraz
rozstaw otworow na Sruby, Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

4.6.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow wbudowanych sprawdzeniu podlega:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji (fundamentach),
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru (nadzér inwestorski) uzna za niezbedne
dla jakosci wykonanych robét.

4.6.4. Badania przy odbiorze robdt

Wymagane badania

- materiatéw jak w pkt. 6.1 niniejszej ST
- gotowego wyrobu,
- prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.

Badania gotowych elementéw

Badanie elementéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:
- wymiaréw — taSma z dokfadnoscig do 1 mm, suwmiarka,
- wykonczenia powierzchni — za pomoca liniatu metalowego mierniczego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigc,

Z przeprowadzonych sprawdzen powinien by¢ sporzadzony protokot odbioru, w ktérym
powinna by¢ podana ocena jakosci wykonanych elementéw.

Badanie jakosci wbudowania

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania
elementdbw z dokumentacja techniczng i zapozna¢ sie z ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t (za wylgczng zgodg nadzoru inwestorskiego,
inwestora i projektanta).

W trakcie odbioru nalezy sprawdzié:
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
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- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i niniejszymi ST.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé
wymienione zauwazone usterki.

4.6.5. Ocena wynikéw badan

Jesli wszystkie badania okre$lone wyzej dadzg wynik dodatni, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszymi ST. w przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo catosS¢ robét albo tylko ich czes¢
uznac za niezgodng z niniejszymi ST.
W razie uznania catosci lub czedci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi
niniejszej ST, komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robét do
zgodnosci z ustalonymi w dokumentac;ji projektowej wymaganiami technicznymi i niniejszymi
ST.

4.6.6. Wymagania szczegotowe

Dopuszczalna warto$¢ odchyitki czesci odcinanych z ksztattownikdbw wg szeregu
tolerancji zgrubnych wynosi -1,6 mm. Warto§¢ odchytek czesci i elementéw spawanych
wynosi £0,8 mm.

Spawy powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny i zeszlifowane.

Badanie jakosci powtok antykorozyjnych przeprowadzac¢ po 14 dniach od wykonania
powioki.

Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powtoki powinny by¢ odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie
wodg z mydtem, przyczepnos$¢ i wsigkliwose,

- powtoki powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywajgcego
podtoza,

- powtoka powinna bez prze$witbw pokrywa¢ podtoze, ktdére nie powinny byé
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

- powtoki powinny mie€ jednolity potysk lub by¢ matowe lub pétmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

Wykonana furtka powinna by¢é wypoziomowana oraz bezproblemowo otwieraé sie i
zamykaé. Wkiadki, klamki powinny by¢é sprawne, bez widocznych uszkodzen
powierzchniowych typu: rdzawe naloty, przebarwienia, itp.

4.7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw objetych niniejszg ST okres$lony jest
na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogbw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.
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Szczegbtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem whasciwego KNR (KNNR lub innych).

4.8. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

4.9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
Warunki techniczne wykonania

odbioru
Budownictwo ogélne. CzesS¢ 4. Arkady. Warszawa 1990

rob6t budowlano-montazowych. Tom

. Data
Branza Wykonat Podpis
ARCHITEKTONICZNA|  Asystent mgr inz. arch. vizote
Karol Gonera
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