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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200
Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego
wraz z przynaleing infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dziatkach o nr ew. 3000/36,
4712/1, 471272, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkow. Dziatka nr
ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkow,
jednostka ewidencyjna 143505 4.
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. WSTEP
1. Zakres stosowania ST

ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istotne
przyblizenie przedmiotu zamowienia.

ST jako integralna cze$¢ zamdOwienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia umowy
oroboty budowlano — montazowe, a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia
w ewentualnych sporach powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan ogoélnych dotyczacych sposobu
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji: Modernizacja
stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap
1: Budowa boiska bocznego dla pitki noinej i futbolu amerykanskiego wraz z przynaleing
infrastrukturq techniczng zlokalizowanq na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2,
471273, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkow. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36,
4712/1, 471212, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna
143505_4.

Podstawa opracowania specyfikacji:

- zalozenia od Inwestora

- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy
- wizja lokalna.

3. Zakres robét budowlanych

e przygotowanie placu budowy,
e roboty ziemne,
e nawierzchnie i podbudowy.

4. Nazwy i kody zamowien wg Wspélnego Stownika Zamowien
e CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zieleni przez

Inwestora i Projektanta”.
e CPV 45100000-8 ,,Przygotowanie terenu pod budowg”.
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e CPV 45233222-1 ,Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
i asfaltowania”

5. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,0gélne specyfikacje techniczne wykonania
I odbioru robot — wymagania ogdlne”.

5.1. Budowla drogowa

obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows, (droga)
albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

5.2. Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
I odpowiednio utwardzony.

5.3. Droga

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

5.4. Droga tymczasowa (montazowa)
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

5.5. Dziennik Budowy

opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i Projektantem.

5.6. Kierownik Projektu
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5.7.Jezdnia
cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

5.8. Korona drogi
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jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

5.9. Konstrukcja nawierzchni
uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

5.10. Korpus drogowy
nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

5.11. Koryto
element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

5.12. Ksiega Obmiaru

akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

5.13. Laboratorium

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz
Robot.

5.14. Materialy
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.15. Nawierzchnia
warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa §cieralna
gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i1 czynnikéw
atmosferycznych.
e Warstwa wiagzaca
warstwa znajdujagca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
e Warstwa wyrownawcza
warstwa shuzgca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
e Podbudowa
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dolna czeg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e Podbudowa zasadnicza
gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza
dolna cz¢$¢ podbudowy spehniajagca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwy mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

e Warstwa mrozoochronna
warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

e Warstwa odcinajgca
warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

e Warstwa odsaczajaca
warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

5.16. Niweleta
wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

5.17. Obiekt mostowy
most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.

5.18. Objazd tymczasowy
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

5.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony — z tolerancja okreslong przez Kierownika Projektu.

5.20. Pas drogowy

wydzielony liniami rozgraniczajaCcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

5.21. Pobocze
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cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzagca jednoczenie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

5.22. Podloze
grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

5.23. Podloze ulepszone
gorna warstwa podloza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej$cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

5.24. Polecenie Kierownika Projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

5.25. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

5.26. Przedsiewziecie budowlane
kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

5.27. Przepust

obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

5.28. Przeszkoda naturalna
element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

5.29. Przeszkoda sztuczna
dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

5.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

5.31. Rekultywacja
Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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5.32.  Rysunki
cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

5.33.  Przedmiar Robot

wykaz Robdt z podaniem ich ilosci.

5.34. Zadanie budowlane

cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzieclnego speienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Roboét zwigzanych zbudowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

e Wykonaweca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
— przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych si¢ na
kompletnos¢ robot wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkéw
technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej.

e Podstawa wykonania 1 wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, sztuka budowlang
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Nie wywiagzywanie si¢ z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze
by¢ podstawa do zerwania kontraktu z winy Wykonawcy z catg konsekwencja
skutkéw wynikajacych z umowy.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

e Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej s3 uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

e Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. Wykonawca ma roéwniez obowigzek stosowania si¢ do tresci
I postanowien obowigzujacych norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
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montazowych 1 $§wiadectw dopuszczenia, réwniez tych ktére nie s3
wyszczegolnione w dokumentacji.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow spetniajagcych wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych dostarczonych materiatow.

e Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

e Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z brakiem jego
przyjecia i brakiem zapflaty.

e Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot. Sposob skladowania materialdbw winien zapewniaé
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakosci i wlasciwosci oraz
dostepnos¢ do kontroli. Miejsca czasowego skltadowania powinny by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
luz poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1. Organizacja robot budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ specyfike inwestycji i wynikajace stad ograniczenia.
Roboty nalezy zorganizowa¢ i oznakowal tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac, dla
mieszkancow byla jak najmniejsza, lecz jednoczesnie zapewniala bezpieczenstwo osobom
wykonujacym roboty drogowe 1 bezpieczenstwo osob postronnych.

2. Organizacja placu budowy

e Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy ze wskazaniem punktow poboru wody 1 pradu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

e Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow 1 inne niezbg¢dne srodki do ochrony robot.

e Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z organem nadzorujgcym.

e Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce
W dobrym stanie przez caty okres realizacji prowadzenia robot.

10
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Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiana
organizacji ruchu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna, chyba, ze strony umowy postanowig inaczej.

3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia
zakonczenia robot.

Utrzymanie stanu robot powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczaé prace zmierzajgce do prawidlowego utrzymania robdt, nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4, Zabezpieczenie interesow osob trzecich

W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog 1 dojazdéw w czasie trwania budowy.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemnie, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich
wladz bedacych wladcicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot.

11




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97 — 500 RADOMSKO

Dziep6t¢ 3 tel. kom. 784 066 975

5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
I przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.
W okresie trwania budowy 1 robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b 1 mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych, a takze na
zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie hatasu, mozliwo$¢ powstania
pozaru.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy w czasie prac montazowych.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami o zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lun wywotanych przez personel
Wykonawcy.

MATERIALY
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e Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie materialy dostarczone na budowe
posiadaty odpowiednie atesty i certyfikaty.

e Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

e Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe¢ beda posiadaly fabryczne
opakowania z oznaczeniami producenta.

o Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

e Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu dokumentacje =zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania kruszywa
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenU przy
ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przez Kierownika Projektu beda wykorzystane
do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione
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w Kontrakcie. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni beda
zachowane nast¢pujgce warunki:
e Kierownik Projektu begdzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekc;ji;
e Kierownik Projektu bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
I wlasciwo$¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca

powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru materiatu co najmniej 3 tygodnie
przed jego uzyciem, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

IV. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

e Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej.

e W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST.

e Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

e Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

e Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdZniej
zmieniony bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zlecenia zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie zostang
dopuszczone do robot.

V. TRANSPORT

e Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os przy transporcie materiatow 1 sprz¢tu na 1 z terenu robot.

e Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie niezb¢dne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych fadunkow.

e Wykonawca powinien stosowaé tylko takie $rodki transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
I sktadowane na budowie wg zalecen producenta.

e Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach organu
nadzorujacego.
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VI.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych
— przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych si¢ na
kompletnos$¢ i fachowos$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm,
przepisow technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji,
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki
budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Wyposazy¢ budoweg w sprzet mechaniczny do robot ziemnych odpowiedni do ilosci
mas ziemnych, glebokosci wykopu, czasu, okresu robdt ziemnych, zmianowosci
ilosci srodkow transportu i odlegtosci wywozu urobku.

VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a. czes¢ ogolna opisujaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,
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e wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw  sterujacych a takze wyciagganych  wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

b. czes$¢ szezegolowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow

Robét,
e sposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
I badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Projektu
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialdw oraz Robodt z czgstotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, zeé Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do =zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Kierownik
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Projektu powinien mie¢ dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.
3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik Projektu bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Kierownika Projektu
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika
Projektu. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez
Kierownika Projektu za niewiarygodne, to moze zagda¢ powtorzenia tych badan. Jezeli wyniki
si¢ potwierdza i spelnig wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badan ponosi
Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportoéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi Projektu na
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formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania,
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
I producenta materiatow. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtdw 1 Robot
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Kierownik Projektu
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Kierownikowi Projektu. Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wlasciwosci ze Specyfikacja Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8. Dokumenty budowy
8.1.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami Spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
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dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia  jakoS$ci
i harmonogramoéw Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
I koncowych odbioré6w Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika Projektu
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

8.2.Ksiega Obmiaru.

20



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97 — 500 RADOMSKO

Dziep6t¢ 3 tel. kom. 784 066 975

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajaCy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
8.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty z odbioru Robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

VIIl. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA
1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych
W Wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, CO
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na pis$mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang
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do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

a) Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuiz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla
danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach sze$ciennych
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj poprzeczny. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odleglosci wzdtuz osi
badz tez krawedzi elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych
nalezy je podzieli¢c na mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe
I zsumowac.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

c) Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace
Kierownikowi  Projektu  prowadzenie biezacej kontroli ~wymagan okreslonych
w Specyfikacjach Technicznych.

d) Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

22



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97 — 500 RADOMSKO

Dziep6t¢ 3 tel. kom. 784 066 975

IX. ODBIOR ROBOT
1. Ogolne zasady odbioru robét

e Ogolne zasady odbioru robot wspolne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

e Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca; nie
przewiduje si¢ zadnych specyficznych rozwigzan.

e QOdbior odbywat si¢ bedzie w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi
prace skonczone calkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi
atestami i dokumentami.

e Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caly plac robot wraz
z zapleczem, pozostawiajac po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

e Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu — zakonczone elementy robot,
- odbiorowi ostatecznemu.

2. Warunki szczegélowe odbioru robot

e W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢  zachowanie = wymagan umownych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, zgodno$¢ ze stanem faktycznym wynikajacym
Z dokumentoéw dotyczacych jakos$ci materialow 1 wyroboéw uzytych do robot,
wynikéw pomiardéw i1 badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjgcia eksploatacii,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan
i sprawdzen oraz dokumentow legalizujagcych zastosowane materiaty
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

e Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

e (Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie prowadzony niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

e Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

e W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor
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ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
Z wynagrodzenia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
W obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako§¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

3. Ocena jakosci odbieranych robot

Oceny jakosci odbieranych robot odniesione zostang do:

wymagahn okreslonych projektem 1 Polskimi Normami oraz przyjetymi do
stosowania Instrukcjami,

ustalen umownych,

decyzji Inspektora Nadzoru.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci 1 rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Platnosci
dotyczy¢ beda robot podstawowych 1 czynnos$ci pomocniczych objetych ceng
wykonania.

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg si¢ zawiera¢
W calosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.
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Xl.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowa

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane
(tekst ujednolicony — Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200
Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego
wraz z przynaleing infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dziatkach o nr ew. 3000/36,
4712/1, 471272, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkow. Dziatka nr
ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkow,
jednostka ewidencyjna 143505 4.
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D.01.01.01.WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
(KOD WSZ 45111200-0)

Lo WWSTEP b
1.1.Przedmiot Specyfikacji TECANICZNE] .........ccccovvviiiiieiiieccceecee e
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji TEChANICZNE] ...
1.3.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna...........coccovveiniiinininieceeseeae,
1.4, OKreS1eni€ POASTAWOWE .........ccoviiriiiiriniceieee ettt

1.4.1. PUnKty GEOWNE traSY ....ueiiiuiiiiiiiiiiiee sttt sttt
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce RODOL..........ccovviiiiiiicce e
2. MATERIALY ..o
Be P RZET . bbbttt bbbt
4. TRANSPORT ..ottt bbbttt sn e r e
5. WYKONANIE ROBOT ....coooouiiimiiminimrissesesissssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s
5.1.0golne zasady wykonania RODOL..........cccoviiiiiiceesis s
5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow glOwnych 081 trasy ...
5.3 WYZNACZENIE OST TFASY ....vouvieiiciiiiciieiieeieesee sttt
5.4. Wyznaczenie przekrojOw pOPIZECZNYCH .........ccoviiiiiniiiiiieinieeeeeestsei s
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....coouiimmrirrirnisnssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssas
6.1. Ogolne zasady kontroli Jako§ci RODOL.........cc.cciiiiiiicc e
7. OBMIAR ROBOT ...ocoiiimiimiineisessisesse sttt
8. ODBIOR ROBOT ..ottt
8.1.0goIne zasady 0dbiort RODOL. ...
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw PrAtNOSC ........c.vvvviiriiire s
9.2.Cena jedNOStKi ODMIAIOWE].............ccoiviveiieieceee e
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ..ot
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z wyznaczeniem punktow wysokosciowych dla Zadania:
Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kos$ciuszki 54, 07-200
Wyszkéw — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz
z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1,
4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkéw. Dziatka nr ewidencyjny
3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obrgb 0001 Wyszkow, jednostka
ewidencyjna 143505 4.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa obejmuja:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi,
e Wwyznaczenie i Uutrwalenie reperow roboczych,
e uzupelnienie osi dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
e Zzastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
e wykonanie pomiarow biezacych w miarg postepu Robot,
e wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4.  Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy
Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. Wymagania
ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogodlne".
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy i reperow roboczych nalezy stosowac pale
drewniane z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejgcej
nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
srednice 0.15-0.20 m i dhlugosci 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostaltych punktéw nalezy
stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i $rednicy 50-80 mm.
Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$é okoto 0.50 m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET

Do wykonania robdt konieczny jest sprzgt geodezyjny taki jak:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

e dalmierze,
e tyczki,
o laty

e tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy
I wyznaczenia zakresu Robot moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania Roboét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne”. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIK. Zamawiajgcy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie
punkty glowne osi trasy i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne
dane, niezbedne do zidentyfikowania punktow gtownych w terenie. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnos$ci wykonanych Robo6t z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi
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wnich zawczasu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa¢ Kierownika Projektu o jakichkolwiek btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gléwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien
powiadomié¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszelkie
roboty dodatkowe, wynikajace z roznic terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze Roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
I potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych

Punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. Rzgdne repera nalezy okresli¢ z doktadnos$cig do 0.4 cm/km stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

5.3.  Wyznaczenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ W Oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona W punktach glownych 1 w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do
1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych
usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
e wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
e wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreSlenie granicy robot
ziemnych),
e wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) wykopow
w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych) i powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowa¢ szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy
paliki drewniane. Do wyznaczenia krawgdzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopoéw glebszych niz 1 metr.
Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej
nawierzchni oraz wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest
profilowanie przekrojow poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne". Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy
1 punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne". Odbiér Robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] wykonanych rob6t obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy,
e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie reperow roboczych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
e wykonanie pomiar6w biezacych w miar¢ postepu robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC
GEODEZYJNYCH.

e INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOMA.
GUGIK, 1978.

e INSTRUKCJA  TECHNICZNA  G-2. WYSOKOSCIOWA  OSNOWA
GEODEZYJNA, GUGIK 1983.

e INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCIJI,
GLOWNY URZAD

e GEODEZIJI | KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979.
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WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJINE, GUGIK, 1983.
WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983.
INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJINE
| WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979.

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA SIECI
UZBROJENIA

TERENU, GUGIK

USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE
| KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30,

POZ. 163 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI).
PN-N-02251 GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOLOGIA.

PN-N-99310 GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY
| OKRESLENIA.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla Zadania: Modernizacja
stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap
1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng
infrastrukturg techniczng zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2,
4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkéw. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36,
471211, 471212, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obregb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna
143505 _4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu
I realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach robdt przygotowawczych.
Przewiduje si¢ zdjecie darniny z pozniejszym rozplantowaniem jej w granicach dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt, ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty nie wystegpuja.
3. SPRZET

Do wykonania Robot zwigzanych ze zdjgciem humusu nalezy wykorzysta¢: rowniarke,
spycharke, koparke i drobny sprzet reczny — lopaty, szpadle inne. Zastosowanie innego
sprzetu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu.

4. TRANSPORT
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozié¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkow lokalnych
I przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram Rob6t uwzgledniajaCy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane
usuni¢cie humusu.

5.3.  Zakres wykonywanych Robot:

e Humus nalezy zdja¢ na glebokos$¢ jego zalegania, to jest srednio 15 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy ja zdja¢ na pelng glebokosc¢
zalegania.

e Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje
si¢ odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania.

e Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu
Z powierzchni pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
wedtug zasad podanych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
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9. WARUNKI PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (mz) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robdt. Cena
jednostkowa obejmuje zdjecie humusu na pelna glebokos¢ jego zalegania wraz z odwozem
i sktadowaniem zgodnie z p. 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza dla Zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego wraz z przynalezng infrastruktura techniczng zlokalizowang na dziatkach o
nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obrgb ewidencji 0001 Wyszkow.
Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obrgb 0001
Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 4.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia poszczegélnych warstw
konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdéw, wykonaniem umocnien, zakonczen przepustow
wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zaggszczaniem podioza. Zakres
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem
I zageszczeniem podloza pod warstwy placéw i parkingow.

1.4,  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00.
»Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania Robo6t nalezy stosowac:
e rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
(Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny),
e walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.
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W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Ogoblne zasady wykonywania Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
» Wymagania og6lne” p. 5.

5.3. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
wykonanie tych Robodt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.4. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa Roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé rgcznie,
gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub
w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika
Projektu. W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.5.  Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych
podtoza. Zaleca si¢ aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Kierownika Projektu, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lonego w normie. Jezeli rzgdne podloza
przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
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przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy wstgpnie
dogesci¢ 3 - 4 przejsciami $redniego walca stalowego gladkiego lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podloza mozna stosowaé
rowniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.6. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczanie
podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda I lub 11). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia |s powinna wynosi¢ 1,00.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza
uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunck wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

5.7.  Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w Robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
W sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania kolejnej
warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza
Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne kontroli jako$ci Robot
Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
“Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do wykonania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢
sprzetu, Srodkow transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia Robot
zgodnie z PZJ.

41



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97 — 500 RADOMSKO

Dziep6t¢ 3 tel. kom. 784 066 975

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robot Wykonawca powinien sprawdza¢ zasoby sprowadzonych materialow,
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwodch
punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-
04481 (metoda | lub I1). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg
metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.
Wilgotno$¢ gruntow w czasie zaggszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dziakce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.

6.4. Badania i pomiary podloza

6.4.1. Zageszczenie podloza

Do odbioru zaggszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami srednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach
nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy spulchni€ i roboty powtorzy¢
w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a. Nierdwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowg tata co najmniej raz na 50
m. Niero6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz
na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach glownych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0.5%.

c. Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50m na krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ £2cm.

d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

e. Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szerokos$¢ nie moze si¢ rozni¢ od

szerokosci projektowanej o wigcej niz £2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co

42



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97 — 500 RADOMSKO

Dziep6t¢ 3 tel. kom. 784 066 975

najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszezonego podtoza jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét

Odbiéor wykonywanego koryta wraz z profilowaniem 1 zageSzCzeniem podloza jest
dokonywany na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Koryto uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniKi
badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt na podstawie
pomiarow i badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania
podtoza obejmuje:
e prace pomiarowe,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
wysypisko na odlegtos¢ 20 km,
e profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,
e utrzymanie koryta lub podioza,
e przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy
i okres$lenia.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

e podatnych i podioza przez obcigzenia plyta.

e BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem
I tata.

e BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa
19809.
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie dla Zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki
noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowana
na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji
0001 Wyszkow. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10,
Obreb 0001 Wyszkoéw, jednostka ewidencyjna 143505 4.

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.4.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robdt obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
0 uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z kruszywa gr. 20 cm
0 uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.

1.5.  OKkreslenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.5.2. Pozostale okreslenia
Sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
»Wymagania og6olne”.
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2.2.  Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza si¢
réwniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okre§lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec
pomi¢dzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnie_nie O/63_mm Uziarnier}ie 0/31.5_5 mm
Przechodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%]
63 100 -
315 76 — 100 100
16 57 -93 77 -100
8 42 - 75 52 -75
4 28 — 58 37 -58
2 19-42 26 — 42
0.5 10-24 14 - 24
0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie przebiega¢ od dolnej do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wieCej niz 65% frakeji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wihasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa.

Wymagania
L.p. Wilasciwosci bad di Krusz .
p asciwosci badane wedlug uszywo Tuzel
lamane
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10
2 Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, % nie wigcej niz 40 -
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Dziepot¢ 3
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu metoda I lub Il 30-70 -
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotoéw, %, nie wigkszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotow 30 30
6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 5 6
7 Mrozoodporno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, po 25 cyklach 10 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wi¢cej niz
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%] - 1
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej 1 5
niz
10 Wskaznik no$nosci wyeg miesia;r?ki kruszywa, %, nie mniejszy 60 60
VA

2.3. Zrodla materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowang krzywa
uziarnienia 1 reprezentatywne probki materiatow. Materialty z zaproponowanego przez
Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaza zgodno$¢ cech
materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrodla materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie speiniajg wymagan
zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

Stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,

b. rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
I rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym poditozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania Robdt
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne"

5.2.Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa pospoiki. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte
wedlug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢c w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub wedlug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
W czasie robot przez Wykonawceg. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét 1 nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
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pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej
warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materialem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zaggszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W  miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona
zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy
I napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat
W rozlozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i rtOwnomiernie wymieszany. Wilgotno$é
przy zaggszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez wskutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu 1 mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci
Zasady ogoélne kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.

»Wymagania ogbélne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do Robét
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Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci okreslone w p.2.

6.3.Badania w czasie Roboét
Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych i zula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszezegolnienie badar Minima{na lic.zba. badan | Maksymalna powierzc.hnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wllgotnosc.: kruszywa 9 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych 4000
8 Granica ptynnosci - i przy kazdej zmianie zrodta
9 Wskaznik plastyczno$ci kruszywa
10 Mrozoodporno$é
11 Scieralno$é
12 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wilasciwosci kruszywa, okreslone
w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa 1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m® warstwy. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é biezaco przekazywane Kierownikowi
Projektu. Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych
Wp. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwos$cia gwarantujaca
zachowanie jakos$ci robdt, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m? wykonanej podbudowy,
atakze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatbw i w innych przypadkach
okreslonych przez Kierownika Projektu. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa
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Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej okre§lonej wg normalne;j
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy
bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m?, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie
nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m?
lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.4.Badania wykonanej warstwy
Czgstotliwo$¢ 1 zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Snien: ;
Lp. Wyszc_zego r.ner'ne badaft Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
| pomiar6w
Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce
., roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m?
1 Grubo$¢ warstwy .
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m?
9 Nos’nos'.é 1 z’age;szczenie wg Raz na 3000 m2
obciazen plytowych
3 Szerokosé 10 razy na 1 km
4 Réwnosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata
5 Rownos$¢e poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 2 — metrowag
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co50m
8 | Uksztaltowanie osi w planie co50m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukoéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubosé¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu CO Najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz
w jednym punkcie na kazde 400 m? podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy
wykona¢ pomiary grubos$ci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m® Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci warstw nie powinny
przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nos$no$¢ i zageszczenie warstw wg obciazen pltytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen plytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Obciazenia nalezy wykonaé nie rzadziej ni raz na 3000 m?, lub wg
zalecen Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace
nosnos$ci podane ponizej.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M’g>60 MPa,
wtorny modul odksztalcenia min. M*’g>120 MPa.

Zaggszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia ME’’ do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony
przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:

Mg”’/Mg’ < 2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierdbwnos$ci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 2-metrowa tata z czestotliwoscig jak wyzej. Nierownosci nie powinny
przekraczac:

e 20 mm dla podbudowy z kruszywa tfamanego.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscia
podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Réznice migdzy rzednymi wykonanymi
I projektowanymi nie powinny przekraczac:

e 0d +1do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze
by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm w kazdym punkcie na
catej dlugosci.
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6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy
nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewla$ciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i1 wlasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spelniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wilasciwe, na koszt Wykonawcy
I bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p.6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu,
z czgstotliwo$cia podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordow grubo$¢ warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spelniony Wykonawca wykona, na
wilasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca
wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zaggszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia. Na odcinkach
nie spetiajacych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchnié
I Roboty powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
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Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zlecone przez Kierownika Projektu,
na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogoélne zasady obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robdt
Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz na zasadach odbioru czgsciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosciach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:

e prace pomiarowe,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturs,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej warstwy,

e przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

56



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97 — 500 RADOMSKO

Dziep6t¢ 3 tel. kom. 784 066 975

wmn

No ok

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci
zanieczyszczen obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pylow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  rozpadu
krzemianowego

PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci Siarki
metodg bromowa.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej, dla zadania: Modernizacja stadionu
miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéow — Etap 1:
Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng
infrastrukturg techniczng zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2,
4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkéw. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36,
471211, 471212, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obregb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna
143505_4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji. Do produkeji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac
beton klasy B 25 i B 30. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie
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powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposob
pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01
[24].

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e nadlugosci £ 3 mm,
e na szerokosci = 3 mm,
e na grubo$ci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy. W projekcie zastosowano kostki w kolorze szarym, grafitowym i czerwonym.

2.1.4. Wytrzymalos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-Ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
I odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknig¢,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek

niezamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$¢
Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz "32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Whiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ 1 wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie. Jesli powierzchnie
sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
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zgodnie z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem
I zaggszczeniem podtoza".

5.2.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od
przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo wodnych, moze stanowic:

e grunt ulepszony pospoika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zagg¢szczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
I przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w Kierunku $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypeklnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.22 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych
I podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podluzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja

+0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm.

6.4.Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukoweyj,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
e cewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie 1 ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
I tatg.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych — Wymagania i metody badan.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania:
Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kos$ciuszki 54, 07-200
Wyszkéw — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz
z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1,
4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkéw. Dziatka nr ewidencyjny
3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obrgb 0001 Wyszkow, jednostka
ewidencyjna 143505 4.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg
I odbiorem obrzezy betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
* wykonanie tawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
* ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo
piaskowej grubosci 3 cm z zamknigciem spoin piaskiem.

3. OKRELENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

4. MATERIALY

4.1. Obrzeza betonowe
* Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
*  Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy podano w tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

. . | Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza Dhugo$¢ L Grubos$¢ b Wysoko$¢ h
75 6 20
Ow 100 8 30
75 8 30

Dopuszczalne odchylki
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Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L + 8 +12
b, h +3 +3

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny
by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.
Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni
obrzezy 2 3
wmm
ogranic’ija{cych powierzchnie niedopuszczalne
Elementy Szczerby gorne (Scieralne) mm
betonowe | . .| ograniczajacych pozostale
I uszkodzenia . :
krawedzi powwrzchnle
i narozy liczba max. 2 2
dlugo$¢ mm max. 20 40
gleboko$¢ mm max. 6 10

¢ Skladowanie
Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni
na podlozu wyréownanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegllnych typow,
rodzajow, klas 1 gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek
I przektadek utozonych w pionie jedna nad drugs.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz
grubos¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm a dtugos¢ przekladek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza
niz szeroko$¢ obrzezy.

+ Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczona powinna by¢ aprobata
techniczna lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor probek partii nie wigkszych niz 10000 powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Pobor probek do badania cech zewngtrznych

Lp. |Liczbapartii  |Licznoé¢ probki | Liczba kwantyfikujaca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugos$ci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych
W narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza
I zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na
swoj koszt.

4.2. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego 1 nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:

* w przypadku nowego zrodia poboru wody,

* w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmegtnienia,

zapachu, barwy.

4.3. Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

4.4. Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek tamany 0.075/2 mm
lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm.
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4.5. Zaprawa do wypelniania spoin

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadac
PN-B-19701.

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
6. TRANSPORT

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadaé nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpieczenia ich przed
przesunigciem powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu wagonow
kolejowych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

7.2. Wykonanie lawy
Lawe pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej. Czg$¢ oporujaca obrzeza nalezy wykonac po jego ustawieniu.

7.3. Ustawienie obrzezy

7.4. Podloze obrzeza
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na tawie
0 grubos$ci warstwy 3 cm po zageszczeniu.

7.5. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweleta nawierzchni.

7.6. Tylna $ciana obrzeza
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat ktorym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubi¢.
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7.7. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm 1 zosta¢ wypelione zaprawa cementowa.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypeinione
catkowicie na peing glebokos¢ i grubos¢ obrzeza.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraw¢znikow na tawie z oporem w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w
Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska
bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng zlokalizowang na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7,
4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkow. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2,
4712/3,4713/7,4713/10, Obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 4.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola
i odbiorem kraweznikow betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
* wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe,
» ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 x 100 cm, lub najazdowych 20 x 22 x
100 cm na tawie betonowej ipodsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm
Z zamknigciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace plac z nawierzchni
z kostki betonowej

Lawa — warstwa no$na shuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie
krawegznika na grunt.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu na tawie.

4. MATERIALY
Wszystkie wymagania uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla materialow powinny by¢é wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie.
Preferowane sa wyroby 1 wytwornie posiadajagce Aprobate Techniczng IBDiM.

4.1. Krawezniki betonowe.
Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego,

jednowarstwowego, gatunku I.
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:
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e Klasa nie nizsza niz C 25/30,

e Nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4%,

e Mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

o Scieralnoéé¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz
3.5mm.

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gléwnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e dla wysoko$ci = 3 mm,

e dla szeroko$ci = 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i1 krawedziach
elementu. Pomiarow nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

4.2. Materialy na podsypke i wypelienie szczelin pomiedzy §ciankami bocznymi.

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo — piaskowa:
e 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701
i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,
e 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-
19701 i z piasku wg PN-B-06711

4.3. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych.

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowa
wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D100 lub mieszaning
asfaltow drogowych tak dobrana, aby jej penetracja okres§lona wg PN-C-04134 wynosita 90 +
120 w temp. 25°C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz wetn¢ mineralng
gatunku II. Wskazane jest stosowanie dodatkoéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np.
paki thuszczowe, zywice syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowej:

e temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

e plynno$¢ osiggalna w temp. nie wyzsza niz 180°C,

e splywnos$¢ mierzona w blasze falistej w temp. 45 ° C nie powinna przekraczac

10 mm,
e zdolno$¢ wypekiania szczelin w temp. 180 <+ 200 ° C bez utraty wlasciwosci,
e odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.
4.4. Materialy do posadowienia kraweznikow.
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Krawezniki 20 x 30 x 100 posadowione s3 na tawie z oporem o wymiarach 35 x 40 cm. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:
e cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,
e uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak drobne, aby mieszanka wykazywata
maksymalng szczelno§¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
i wody.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek o przektadek lub na
paletach transportowych. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych frakcji
I rodzajow.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
e betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —
piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
o koparko — tadowarek — do transportu kraweznikéw na placu budowy,
e nosidel.

Do wytwarzania betonu na fawy:
e wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona
W urzadzenia do wagowego dozowania sktadnikow,
e samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki
betonowej.

6. TRANSPORT

Krawe¢zniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je ukladac
na podktadkach 1 przektadkach drewnianych dlugosciag w kierunku osi podluznej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunku na S$rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co 50
sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:
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e 0znaczenie wyrobu,

e znak wytworni,

e date produkc;ji.
Wyprodukowang mieszanke betonowag nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowaé
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
2°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢
si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraweznikow.
Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej] wykonuje si¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac¢ ze spoinami
szerokosci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowaé
krawezniki o dtugosci 50 cm.

7.3. Wypelnianie spoin.
Spoiny nalezy wypetia¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowa
po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gteboko$¢ i osuszeniu.

8. KONTROLA ROBOT

8.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ do
niezaleznego laboratorium 6 probek kraweznikéw, o wadze 1 — 2 kg. Wyniki badan
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Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
8.2.Badania w czasie wykonywania robét.

Kontrola wykonania lawy betonowej.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchytki to dla wysokosci £10%
wysokosci, dla szerokos$ci £20%. Ré6wno$¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m —
nier6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.

Kontrola ulozenia kraweznikow.
Roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw mierzona tata 3 m — nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 0.5 cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypelnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robot
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa. Szeroko$¢ i doktadno$¢ wypetienia spoin nalezy skontrolowaé na
kazdych 10 metrach ustawionego krawe¢znika. Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na
peing glebokos¢ mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych wykonaniem warstw ochronnych z geowtdkniny w konstrukcji
opaski drenazowej dla zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul.
Tadeusza KosSciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki
noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowana
na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji
0001 Wyszkow. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10,
Obreb 0001 Wyszkoéw, jednostka ewidencyjna 143505 4.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Geowloknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (hon woven),
aby posiadata wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody.
Wiasciwosci materiatu powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym
oraz zapewnia¢ wieloletnia zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywne srodowisko
chemiczne, gnicie i grzyby.

4. MATERIALY

Parametry techniczne geowtdkniny:

e Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4

e Sila przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050

e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu KN/m min.18/19

e  Wydhuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

e Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obciazeniu 2 kPa (przy h wedsy=100 mm)m/*104 min.35

e Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obciazeniu 20 kPa (przy hwoay=100 mm)m/*10 4 min.20

e Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obciazeniu 200 kPa (przy hwedy=100 mm)m/*104 min.6

e Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obciagzeniu 2 kPa (przy
Nwody=100 mm)m/*104 min.59

e Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy
Nwody=100 mm)m/*104 min.33
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e Wodoprzepuszczalnos¢é w ptaszezyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200 kPa (przy
Nwody=100 mm)m/*104 min.8

e  Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80

Geowloknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych
lub dla ktorej podane dane nie speilniajg podanych powyzej wymagan, stanowiacych
minimum wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celow
niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzor Budowy
do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostale parametry:
e Masa powierzchniowa g/m? ok.320
e Szerokos¢ rulonu m korzystnie 5,0
e Dtugo$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100

Gltowne wytyczne dla wbudowania:

Geowldknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntdw zbrojonych
zgodnie ze wspolczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zakladke
0 szerokosci pasa — od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa
—100 cm.

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymaga¢, aby na kazdym opakowaniu
dostarczonej geowldkniny byla umieszczona etykieta, zawierajagca, CO najmniej nastepujace
dane:
e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkciji,
e parametry zaopatrzeniowe,
e informacje, ze wyréb posiada wazng Aprobatg¢ Techniczng i jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujacego wdrazanie
wyrobu w warunkach przemystowych.

5. SPRZET

Geowltokniny nalezy rozwijac¢ i uktada¢ na podltozu recznie. Do cigcia nalezy stosowac ostre
noze, nozyce lub inne podobne narzgdzia.

6. TRANSPORT
Geowlokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem:

e fabrycznego opakowania rolek wodoszczelng folig, zabezpieczong przed
rozwinigciem,
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e zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

e ochrony rolek przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych, dziataniem
ognia lub promieniowania cieplnego powodujacego nagrzanie powierzchni powyzej
165°C,

e niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.

Geowldokniny opakowane fabrycznie nalezy sktadowaé poziomo na wyréwnanym podtozu,
maksymalnie w 5 warstwach. Poszczeg6lne typy geowtdkniny, jak réwniez rolki o réznych
wymiarach powinny by¢ sktadowane oddziclnie. Jezeli istnicje koniecznos$¢ sktadowania
rolek przez okres dluzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zosta¢ catkowicie przykryte w celu
ochrony przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

7. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do rozkladania warstwy z geowldkniny nalezy sprawdzié, czy opis na
rolkach dostarczonych na budoweg jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geowldkniny, ktdra
zostata zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci prace nalezy wstrzyma¢ do czasu wyjasnienia. Warstwe
geowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy geowldkniny (np.: kamienie,
korzenie drzew i krzewow).

Geowlokning nalezy uktada¢ pasem biegnacym wzdhuz wykopu lub z cigtych pasow,
uktadanych w poprzek wykopu. W przypadku wyktadania geowtokniny w poprzek wykopu
material nalezy przyciag¢ na odpowiednie dlugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie
zamknigcia opaski 0 szerokosci min.0,3 m lub w przypadku, gdy szerokos$¢ opaski jest
mniejsza niz 0,3 m na jej szerokos¢. Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio
przycigtym na odpowiedni wymiar materiatem w przyjetym Kierunku postepu roboét (kierunek
ten zalezy od pochylen podtuznych — nalezy uktada¢ ku wzniesieniu, pamigtajac
0 koniecznosci wykonania zaktadek — pas na pas minimum 0,5 m w kierunku zgodnym ze
sptywem). Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia si¢ $cian
wykopu, korzystne jest, aby wykonanie wykopu, wylozenie geowlokning i wypelnienie
materiatem mineralnym, nastgpowalo po sobie. Tak przygotowany i wylozony wykop
wypetiany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia mozliwosci przesuniecia si¢ materiatu nalezy brzegi geowtokniny potaczy¢ ze
sobg za pomoca gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze stali zbrojeniowej
wygietych w ksztalcie litery ,,U”, wzglednie zszy¢ r¢czng maszyna do szycia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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a. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzié przygotowanie podloza. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ $swiadectwo dopuszczenia geowldkniny do stosowania w budownictwie
drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowtokniny. Wyglad geowldkniny nalezy
oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez uszkodzen, o réwnomiernej strukturze uktadu
wtokien. Odchytki szerokosci nie powinny przekracza¢ +2% wymiaru nominalnego.
Szeroko$¢ pasma nalezy okres$li¢c przez pomiar bezposredni z doktadnoscia do 1 cm,
wykonany co 10 mb rolki geowldkniny.

b. Badania w czasie robét

W czasie ukladania warstwy geowldkniny nalezy kontrolowac:
e 7zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych pasm z okreSlonymi w dokumentacji
projektowej,
e rOwnos¢ warstwy,
o wielkos$¢ zaktadu przylegtych warstw i sposob ich laczenia,
e zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy separacyjno-
filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mie¢ takich uszkodzen. W przypadkach watpliwych
oraz na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ probke geowldkniny 1 przeprowadzi¢ badania.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonanej warstwy z geowtokniny jest [m?].
10. ODBIOR ROBOT
Warstwa geowtokniny podlega odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
11. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z geowtokniny obejmuje: dostarczenie

i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowldkniny, naciggniecie,
przymocowanie do podtoza i wykonanie potaczen sgsiednich pasm geowtokniny.

82



