PROBUD UStLUGI BUDOWLANE, PROJEKTY

NADZORY
N ul. Sreniawitow 3/26, 03-188 Warszawa
PROBU “ tel./fax.: (022) 614 90 07, 698 685 862, 608 578 041
USLUGI BUDOWLANE, PROJEKTY NADZORY e-mail: c.predota@op.pl

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OSTWIORB) D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa Zamowienia: BUDOWA  CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA MOSCIE
DROGOWYM W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW

Zamawiajacy: Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
Nazwy i kody zam6éwienia  45110000-1 — roboty zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
wedlug CPV: roboty ziemne
45220000-9 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 — roboty inzynieryjne i budowlane
45221100-3 — roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221119-9 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Ogdllnej Specyfikacji Tecknigj Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(OSTWIORB) g wymagania og6lne dotygeze wykonania i odbioru robét dla zadania pn. ,Budasigu pieszo-
rowerowego na m@ie drogowym w miejscowdai Wyszkow” a w szczegdlioi:

- budowa cigu pieszo-rowerowego na istrjeym mdcie drogowym przez wykonanie poszerzenia wspornika
mostu do szerokai 2,5 m wswietle balustrad i barier ochronnych,

- poszerzenie istnigfego chodnika na nasypie od strony Warszawy dhatbszek do szerokoi 2,5 m (jak na
obiekcie) poprzez zabezpieczenie nasypu za pgndoianek szczelnych zwiezonych gzymsem na ktérym
wykonana zostanie balustrada zabezpigczajuch pieszo — rowerowy,

- wykonanie poszerzenia — przebudowy schodéw détugbod strony Warszawy,

- wykonanie wymiany bariery ochronnej na catej dkaj mostu (od strony budowanega@i pieszo-rowerowego)
i wzdhuz poszerzanego istnigjego chodnika (ul. Warszawskiej),

- wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszagjsa dtugdci okoto 50 m do miejsca zmiany nawierzchni,
- wykonanie pajczenia poszerzanego chodnika wvggei ul. Warszawskiej z istniggym po drugiej stronie ul.
Latoszek przagiem dla pieszych,

- wykonanie przéj dla pieszych przez skrzgwanie ul. Warszawskiej (stara DK nr 8) z DK nr 62,

- doprowadzenie poszerzenia wspornika mostu dgcpehia z chodnikiem wgsiedztwie ul. Berka Joselewicza.

1.2. Zakres stosowania OSTWIORB

OSTWIORB stanowi obowrujaca podstaw opracowania STWIORB stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych OSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej OSTWIORB obejmuyymagania ogolne, wspdlne dla robot ebpgh
0Og6ln Specyfikacy Techniczy Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, awane z:
- budows ciggu pieszo-rowerowego na istrjeym mdcie drogowym przez wykonanie poszerzenia wspornika
mostu do szerokai 2,5 m wswietle balustrad i barier ochronnych,
- poszerzeniem istniggego chodnika na nasypie od strony Warszawy dbatbszek do szerokoi 2,5 m (jak na
obiekcie) poprzez zabezpieczenie nasypu za pgndoianek szczelnych zwiezonych gzymsem na ktorym
wykonana zostanie balustrada zabezpigczajuch pieszo — rowerowy,
- wykonaniem poszerzenia — przebudowy schodéw lokéugi od strony Warszawy,
- wykonaniem wymiany bariery ochronnej na calej gdkei mostu (od strony budowanegoa@ii pieszo-
rowerowego) i wzdha poszerzanego istnigjego chodnika (ul. Warszawskiej),
- wykonaniem przebudowy ul. Latoszek od ul. Warsddagj na dtugéci okoto 50 m do miejsca zmiany
nawierzchni,
- wykonaniem pgjczenia poszerzanego chodnika wagci ul. Warszawskiej z istniggym po drugiej stronie
ul. Latoszek przégiem dla pieszych,
- wykonaniem przég dla pieszych przez skrzgwanie ul. Warszawskiej (stara DK nr 8) z DK nr 62,
- doprowadzeniem poszerzenia wspornika mostu depehia z chodnikiem wgsiedztwie ul. Berka Joselewicza.
Wykonawca na etapie Projektu Wykonawczego opra8gecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) dla wszystkich rob6t budowleim i przedstawi je do przeglu i akceptacji
Zamawiajcemu.
Zalgczone WWIORB wraz z OSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymaga®golne” stanowg minimalne wymagania
i podstaw do sporzdzenia STWIORB przez Wykonawma etapie przygotowywania Projektu Wykonawczego.
W przypadku braku WWIORB dla robét budowlanych magwvidzianych w Programie Funkcjonalno zytkowym
Wykonawca spormzi je indywidualnie i przedstawi do przedl i akceptacji Zamawiagemu.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w OSTWIORB wymienione potej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Aprobata Techniczna — dokument stwierdegjprzydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego g#¢ stanowijca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wezel).
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1.4.3.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.4. Dlugas¢ obiektu ireynierskiego - odleghke miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu.

1.4.5. Dlugoé¢ mostu - odlegtet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigtnuej.

1.4.6 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrucib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.7. Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczoémaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.8. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaypiatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw
robét, przekazywania poletd innej korespondencji technicznej pewizy Inspektorem Nadzoru @pnierem),
Wykonawg i Projektantem.

1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktetenovwy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.10.Inspektor Nadzoru (kynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowychyZmaczona przez
Zamawiajicego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykooa), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.11.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwagpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.13.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.14.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.15.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.16.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.17.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.18 Ksigzka obmiaréw - stanowi dokument informay o faktycznym pospie kadego z elementéw robot.

Wykonawca nie jest zobligowany do prowadzeniaisiObmiaréw, a prowadzenie jej gshujedynie celom
informacyjnym. Sporadzony przez Wykonavec Przedmiar Robot nie ebzie miat zadnego wplywu na Cen
umownry. Jezeli Wykonawca zamierza prowadzKsiagzke Obmiardw to obmiary wykonanych rob6t przeprowadza
sic w sposob aigty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot i wpisuje do #4i Obmiarow.
1.4.19.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaggepo, niezbdne

do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.20.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prZamawiajcego lub przez osebprzez niego wyznaczgrjak
Inspektor Nadzoru (kynier).

1.4.21.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.22.Nawierzchnia drogowa- warstwa lub zespét warswaslych do przejmowania i rozktadania odyen od

ruchu na podtze gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni slmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nmie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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e) Podbudowa zasadnicza - gornaséczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac@z podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawieré warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym aréein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.23.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.24.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.25.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.26.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamigedi
przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.27.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z rj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iearéwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.28.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzeh
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.29.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchpido gkbokdsci przemarzania.

1.4.30.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.31.Polecenie Inspektora Nadzoru fymiera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaep Inspektora
Nadzoru (Irtyniera), w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robo6t lub innych spraw szanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.33. Przedmiar Robét — jest to zestawienie przewidywhngo wykonania Rob6t Budowlanych w kolejob
technologicznej ich wykonania, z obliczeniem i poidan ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikaych
z Dokumentacji Projektowe;.

1.4.34.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podiym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.35.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.36.Przeszkoda naturalna - elemeinbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztarowek dzikich zwierat itp.

1.4.37.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgkiad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.38.Przetargowa dokumentacja projektowa <$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.39.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévkktada sic z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.40.Rekultywacja - roboty mage na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.41.Roboty budowlane — oznaczajiezlzdne roboty state i tymczasowe, wykonywane zgodnkrajektem,
Prawem budowlanym oraz Umaw

1.4.42.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegioé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.43.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtanicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padiaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosacego.

1.4.44.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.45.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.46.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.47.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.48.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.49. WWIiORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budomjah — stanowsi ogélne, minimalne wymagania
Zamawiajicego i § podstaw do opracowania przez Wykonanw8TWiORB.

1.4.50.Wspo6Iny Stownik Zaméwie (CPV), podaje si kody: dziatdéw, grup, klas i kategorie rob6t w zalesci od
zakresu rob6t budowlanych.

1.4.51.Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoytia odebng calds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma polegé na
wykonywaniu robo6t zwjizanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpiearmwo wszelkich czynni@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektovy, STWIORB
i poleceniami Zamawiagego lub osoby wyznaczonej z jego ramienia jakmgpektor Nadzoru (rynier).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robdt i bezpieczgtwo wszelkich czynniei na Terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpsasavo terendw, na ktérych megvysapi¢ zagraenia dla
ludzi i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyzyie przy budowie wyrzajace s¢ rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, aglzen i sprztu musa zapewnid skuteczn ochror ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegédngrzed hatasem, wibragj drganiami i wstrazsami,
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korimymai gleb wod i powietrza, zanieczyszczeniem porzee
emisp gazéw, pytow i dymow, zanieczyszczeniestodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych
i metalami c¢zkimi, znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovryc

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy.
Szczegobtowe informacje dotygze Prawa dogpu do Terenu budowy zostaly podane wvgsck opisowej PFU.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasta@a ochron przekazanych mu punktéw osnowy geodezyjnej, pumktd
referencyjnych oraz punktéw granicznych pasa dregmwdo chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkoéziu
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalt na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢hzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji, Wykonawoar afulzi

brakuce rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 5 egalanzach i przedizy je Zamawiagcemu do akceptaciji
w terminach umgliwiajgcych wywizanie s¢ z Umowy.
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1.5.2.1.Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza STWIORB, rysunkami i innymi inforrjeai zawartymi w Umowie Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gzeine i inne dane potrzebne do wykonania robot
oraz osigniecia parametréw technicznych wymaganych w Umowie.

1.5.2.2.Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupéhtdokumentaej oraz rysunki dostarczone Zamaw@@mu
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaal#t. Wykonawca powinien dostarézgamawiajcemu
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formieczterech egzemplarzach niezpigj niz 3 dni przed dat
przekazania. Opthienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczejdagb traktowane jako opdienia
w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z DokumentagjProjektova, OSTWIORB D-M-00.00.00 i WWIORB.

Zaakceptowana przez Zamawiggo Dokumentacja Projektowa spmzona przez Wykonawe
OSTWIORB D-M-00.00.00, WWIORB i wszystkie dodatkowlekumenty stanowiczes¢ Umowy, a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacii.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwie kolejng¢ ich waznaosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca winien na etapie przygotowania Ofertyozayat sic z cah dokumentagj i uja¢ wszystkie wynikajce

Z niej wymagania i roboty w Cenie Oferty.

Brak wyszczegolnienia odpowiedniej (wymaganej) tgho pkt. 9 OSTWIORB D-M-00.00.00 lub odpowiedniej
WWIORB wymaga wyszczegolnionych w innych etiach PFU nie me by podstaw roszczé finansowych.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszcze w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@iamawiajcego, ktdry dokona odpowiednich uzgodnita
przeprowadzenia poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z DokumentacjProjektows, STWiIORB
wykonary przez Wykonawg na podstawie OSTWIORB D-M-00.00.00, i WWIiORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w WWIORB oraz STORB D-M-00.00.00 bda uwazane za

wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mad®¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rm@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z DokumentacProjektovs, STWIORB lub
WWIORB, to takie materiaty ¢l niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewma
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne gdeenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Zamaggeinu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zagglem drogi i organem zajdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot
w okresie trwania budowy. W zaiteosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien¢bya
biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldgargzacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przeoigy organ.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglibw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Zamavgeggo.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony
Z Zamawiagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach &cilmch okrélonych przez Zamawiagego, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Zamawigggo. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowry.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dabe
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikglych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.

Wykonawe uznaje s za wytwére odpadow powstagych w czasie budowy. Usuwcie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienigg ®bowizkiem wykonawcy. Zamawiaggy nie kzdzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodafereystanie zérodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma ohpek:

- zgromadzenia powstalych odpadow w sposob selektywny,

- zapewnienia wikgxiwego posipowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpieszny zgromadzenia ich
w sposob zapewnigjy ochror srodowiska,

- przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowawpionemu do prowadzenia dziatadoo w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpigchn

- zagospodarowania wszystkich odpadéw powsyah w fazie budowy.

Wykonawca bdzie moégt zlecgi wykonanie obowizku gospodarowania odpadami innemu uprawnionemu
podmiotowi, za ktdrego dziatalédponosi odpowiedzialrié przed Zamawiacym.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vamya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@a@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy ftatwopalne &g skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza esi wzycia materialdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowenyie do robét bdg miaty aprobag techniczg wydarg przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robot ich szkodlivés zanika (np.
materialy pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otay zgodt na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadglasych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagientasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
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i powiadomé Zamawiajcego | wtadze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomiméaviapcego i zainteresowane wtadze orazde z nimi
wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wikzkua instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatin

Zamawiajcy hedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych polmy Wykonawg
a widcicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Zamawiajcy nie kedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicéenaciskow osi przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i uzgodnienia od weavych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéanganormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie
powiadamiatl Zamawigfego. Zamawiacy maze polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty
usunite z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie ¢alag dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawceaedhie przestrzedga przepiséw dotycych bezpiecaestwa
i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni i dnlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Kierownik budowy jest zobowzany sporgdzic przed rozpocxiem budowy plan bezpiearstwa
i ochrony zdrowia uwzgbniajgcy specyfik planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rolimtdowlanych.
Przygotowany plan bezpieadmdwa i ochrony zdrowia natg opracowa zgodnie z Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
z dnia 23 czerwca 2003 r. Rozpgazenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej bezpiecztstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgava i ochrony zdrowia.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez Inspektora Nadzoruwytiera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowemo by prowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyniea to na polecenie Inspektora Nadzoruzyhiera)
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Koszty:

- zabezpieczenia Terenu budowy,

- wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadyasowych urgdzer zabezpieczagych,

- utrzymania letniego i zimowegoggdéw ruchu kotowego.

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wlagczone w Cegumowny.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg & jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposéhgty bedzie informowé
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Zamawiajicego lub osobwyznaczog z jego ramienia jak np. Inspektor Nadzoruzgimer) o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obcizenia

i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykioia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajicego.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotand&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaai
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammmei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaamjrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamaoeegpo
lub osolg wyznaczog z jego ramienia jak np. Inspektor Nadzoruzgmer). R&nice pomé¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mud®¢ dokitadnie opisane przez Wykonawt przedi@one
Zamawiajcemu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigdowy ledg uwazane za wlasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadomdi Zamawiajcego i posipowa& zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, toddzie mégt st
ubiega o zwrot i/lub wydhienie terminu pod warunkiem powiadomienia o roszitzem terminie 7 dni pod
rygorem niewanaosci.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobovgizany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgraransport oraz
inne uradzenia towarzysce, zgodnie z umaoy

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekieniatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Zamaw@mu lub osobie wyznaczonej z jego ramienia jakéktor Nadzoru
(Inzynier) do zatwierdzenia, szczeg6towe informacjeydajce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rownieodpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowrzany dostarczy
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Zamawjagmu lub osobie wyznaczonej z jego ramienia jakmgpektor Nadzoru
(Inzynier) do zatwierdzenia dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji pastwowej i samorazdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spelnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatdw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatdw, dziemwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Zamawiajcego.
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Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgalizyska na to pisemrzgod: Zamawiajcego.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamaygego. J&i Zamawiajcy lub osoba wyznaczona z jego ramienia jak
np. Inspektor Nadzoru (kynier) zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostandpowiednio przewardoiowany (skorygowany) przez
Zamawiajcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Zamawiagcego lub osob wyznaczon z jego
ramienia jak np. Inspektora Nadzoru Ayniera) o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzigrzed uyciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wagdgmaganych przez
Zamawiajcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu mieze by pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mstedo czasu gdydulg one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowey $akos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Zamawiajcego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingela przez Wykonawc
i zaakceptowanych przez Zamawizggo.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwolrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo lub osob wyznaczog
Z jego ramienia jak np. Inspektor Nadzoruwzimer) w celu sprawdzenia zgoditd stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatow mpdpy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wyniki tych kontroli
beds stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.
W przypadku, gdy Zamawigjy lub osoba wyznaczona z jego ramienia jak nppdktr Nadzoru
(Inzynier) kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) bedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezgrzeprowadzania
inspekcji,
b) bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamaygego
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

2.7. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek, z gtiglem materiatdw wymienionych w umowie sfaic wtasndcia
Wykonawcy i powinny b§ usunite z Terenu budowy w sposoéb i terminie niekolgym z wykonaniem innych
robot na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzgiini¢ ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw j@kwniez koszty ich transportu na
miejsce utylizacji. Wykonawca powinien na etapieygotowania Oferty ustdlirzeczywiste odlegkzi odwozu
materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwedii¢ to w Cenie Ofertowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Zamawego lub przez osgbwyznaczon z jego ramienia jak np.
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Inspektora Nadzoru (kyniera); w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygaago.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniadmzawiajcego.

Sprzt bedgcy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Powinien k& zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu lub osobie wyznaczonej z jego ramienia jak Imspektor Nadzoru
(Inzynier) kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do wytkowania i bada okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidupnozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayg@jo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawigjego, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostamnzez
Zamawiajicego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i Zamawiagego, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetni@ wymagania dotyexce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw raidnnych parametréw technicznyclrodki transportu nie
spetniagce tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Zamawgieggo, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenid&agzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, @a zgodné¢ z Dokumentagj Projektovy, wymaganiami
WWIORB, STWIORB, PZJ, opracowanym przez Wykonawgraz poleceniami Zamawigjego czy osoby
wyznaczonej z jego ramienia jak np. Inspektor NadZtnzynier).

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ggnymi okré&lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusungte przez Wykonawg na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru gymiera) nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladng.

Decyzje Zamawiajcego lub osoby wyznaczonej z jego ramienia jakIngpektor Nadzoru (kynier) dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementodtoeda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a zakw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deicyzj
Zamawiajicy uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywsge na
rozwazang kweste.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie pe¢mj wlasnej technologii rob6t. Dla przygj technologii
Wykonawca opracowuje PZJ. Projekty wymagane w WWBQIRRaz STWIORB np.: projekt rusztowa deskowa
elementéw betonowych itp. Zastosowany sphravszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemgnikajgce
przyjetych rozwipzan technicznych i technologicznych w ramach opragoWékonawcy nie podlegajodrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu rigi@ja¢ w Cenie umowne.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyyezenia gruntéw w przypadku koniecZobwejicia na tereny
dziatek nie bdacych we wiladaniu Zamawigjego jak réwnie do ponoszenia optat za dziane tego terenu.
Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia prac w systemie dwuzmianowygogzinach od 6:00 do 22:00 lub
trzyzmianowym, gdy narzuca to technologia wykonanlzot.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru, pod gridog zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowdi przedstawd do akceptacji Zamawiggego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okié¢, zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamiupcy wykonanie robét zgodnie z Dokumentacj
Projektowg, WWIORB, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagx powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp, Plan BiOZ, (w tym przy tablo ,pod ruchem samochodowym”, robotach

rozbiérkowych, itp.)

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlgmowadzenie bad,

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji Zamawiagmu;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypinznraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddr pomiarbw i badd (rodzaj i cezstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zalazomg
jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok rob6t i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezkdne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Adad (Inzynier) mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrllekumentacji Projektowej i STWIORB
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob4t zgodnie z umgw
Wykonawca dostarczy Zamawiagmuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okééajacych procedury
bada.
Zamawiajicy bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajicy hedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nieggnieciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu moétod badawczych. 2eli
niedocagniecia te ledg tak powane, ze mog wplyng¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatéw i dépiyje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania prébgéstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada
Zamawiajcy lub osoba wyznaczona z jego ramienia jak npdktor Nadzoru (lzynier) bedzie mi€ zapewnion
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Pojemniki do pobierania prébekdsy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Zamawiaggo. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposo6b zaakceptowany przez Zamayzago.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stagomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamao&ajo.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@&jaM/ykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Zamawiagego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigjego na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagcego

Zamawiajcy lub osoba wyznaczona z jego ramienia jak npdkor Nadzoru (Izynier) jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamateriatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarea
Wykonawca i producent materiatéw powinien udZiefiu niezlgdnej pomocy.

Zamawiajicy, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, éblzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIORB na podsta
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Zamawigjy oprze si wytagcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgo@imanateriatéw i rob6t z DokumentacProjektovs i STWIORB. Mae
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhatiazalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych badai pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy lub osoba wyznaczona z jego ramienia jak ngpdkr Nadzoru (Izynier) maze dopycic
do wycia tylko te materialy, ktére posiadalokumenty uprawniage do stosowania w budownictwie mostowym
zgodnie z przepisami i : ktére spetmiagymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergyngmagane przez STWIORB, #da partia dostarczona do
robét kpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia:
1. wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
2. wyroby, ktore nie posiadagnaku CE pod warunkiem gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- zgodnie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklaracj zgodndci z ta normy;
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegméty od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskaaprobag
technicza (lub rekomendag) a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 aprobad (rekomendag)
- posiada znak budowlan§wiadczacy o zgodnéci z Polslk Norma wyrobu albo aprobattechniczi
(rekomendag)) a producent zatzyt odpowiednj informacg o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsikie udzielono mu aprobaty technicznej (lub
rekomendacji) a producent zetyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad (rekomendaa)
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c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie ebdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaraegodndci z u znanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwerzonego wg indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjald@iadczenie o zgodroi wyrobu z § dokumentagj oraz
przepisami,

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE Inbkzbudowlany albo posiada deklakazgodndci, nie mae
by¢ modyfikowany bez utraty waosci dokumentdéw dopuszczgych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji naley uzyska& aproba¢ techniczi (rekomendag)) dla takiego wyrobu.

Produkty przemystowe mugzosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedg dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiajcemu.

Materialy posiadajce atesty a uszlzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie zéé
zostanie stwierdzona niezgodaach witasciwosci ze Specyfikacjami to takie materialy i/lub gdzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbowigzujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyekizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtds oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowe;j,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,
— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawigjego,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowanigsi
Decyzje Zamawiajcego wpisane do Dziennika Budowy przez @spbzez niego zgtoszagni upowaniong jak
Inspektor Nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaceeith przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpeea Nadzoru do ustosunkowania ¢.si
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument informay o faktycznym pospie kazdego z elementéw robot.
Wykonawca nie jest zobligowany do prowadzeniaisiObmiaréw, a prowadzenie jej gshujedynie celom
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informacyjnym. Sporgdzony przez WykonavecPrzedmiar Rob6t niechzie miatzadnego wptywu na Cen
umowny. Jezeli Wykonawca zamierza prowadzKsigzke Obmiaréw to obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposéb aigly w jednostkach przgtych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do i Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
0 jakdsci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadai Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) kopie umowy,
b) materiaty do zgtoszenia robét,
c) protokoly przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustate
g) korespondenegjna budowie,
h) inne wymagane prawem pozwolenia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. WYKAZ CZYNNO SCI/KOSZTORYS

Wykaz Czynnéci zawiera cat& Robdt budowlanych, ktére zostawykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows i STWIORB.
Za wykonanie robot uznajecszakaczenie przez Wykonawavszystkich niezédnych prac.
Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) robdt w Wykazie tnedai lub gdzie indziej
w STWIORB/WWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od ob@aku ukaiczenia wszystkich Robét budowlanych i jest
wliczone w cen umowry.
Odbidr rob6t kdzie dokonywany przez Zamawdaggo, na podstawie oceny komplefriowykonanych robot w
stosunku do zakresu oktenego w PFU.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirmosgpu robét.
Odbioru robét dokonuje z ramienia Inwestora Inspektadzoru.
Gotowa¢ danej cgsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédhtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstasekumentéw zawierggych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobot dokonuje z ramienia Inwestora Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaazmaez Zamawiagego w obecni@i Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z DokumentacjProjektovy

i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohd#upetniagcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asfowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konjsie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaopjektovg i STWIORB z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEzaéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaniy przygotow& nastpujace dokumenty jdi
w umowie nie ustalono inaczej:

1. Dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamdentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. Rozliczenie kosztéw budowy z ewentualnym wyliczemig@otracé z tytutu wad trwalych oraz redukcji

ptatndci,

Umowe wraz z zagcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robaét,

Protokét przekazania terenu budowy oraz wszelkietgkoly, niezwjzane z rozliczeniem budowy

a spisywane w trakcie trwania budowy,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

Atesty jakaciowe, deklaracje zgodia lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdw zgodnie

z STWIORB i ew. PZ],

10. Dokumentagj i opracowania projektowe opracowane przez Wykorawtrakcie realizacji zadania,

11. inne dokumenty wymagane przez Zamaugepo.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgieey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zagrlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rohéupetniagcych wyznaczy
komisja.

S

©o~No
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiearancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) ryczattowa skalkulowana przez Wykonawpodana przez
Wykonawe w kosztorysie ofertowym/Wykazie Platudi przeniesiona do umowy.
Zryczaltowana wart@ (kwota) Wykazu Platnimi bedzie uwzgtdniac wszystkie czynnei, wymagania i badania
skladajice st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Rekjowej, ktore zostan
opracowane przez Wykonagc
Kwoty ryczaltowe Robo6t ¢rla obejmowd:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynaagewentualnych ubytkow i transportu
na Teren budowy,
— wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztéw piednich wchodz w szczegolnéci: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracdubm
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dodzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyoz oznakowania rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwizane z zawarciem uméwzyczenia gruntdw, optaty za dzieme terenu, koszty transportu
materiatdbw na miejsce utylizacji i utylizacja masdw, koszty projektow uzupemigych i ich uzgodnig, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, kosztyzymania obiektéw tymczasowych w naleym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robdvynikajgce przygtych rozwigzan technicznych

i technologicznych w ramach opracawd/ykonawcy, optaty za dzigawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty grz przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej, zysk kalkulacyjny zawajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

9.2. Cena ryczattowa

Cena ryczaltowa Wykazu Platiud bedzie zawierd wszystkie koszty jakie Wykonawcadrie musiat
ponigs¢ w zwigzku z realizag inwestycji (wykonaniem i odbiorem rob6t budowlahycBrak wyszczegolnienia
w pkt. 9 odpowiednich prac nieginych do prawidtowego wykonania rob6t zgodnie z ukntacy Projektove
nie maze by¢ podstaw roszczé finansowych.

Cena ryczalttowa robét powinna zawierainimum:

- opracowanie Programu Zapewnienia Jako

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoh6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spg do wykonania robdét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbwgeminzych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikagcych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recept laboratoryjnych,

- koszty zapewnienia dojazdoéw do miejsca wykonywanbot budowlanych,

- koszty zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmieva na czas prowadzenia wszystkich robot,

- koszt odszkodowania dla wticieli poszczegolnych dziatek za czasorajtos¢ terenu oraz straty bezfgrednie
w wyniku wykonywanych robat,

- wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykoraej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie Terenu budowy; zatadunek i wyw6z matewadozbidrek na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do skladdegoza Terenem budowy wraz z kosztami sktadowania
- rekultywacg terenu,

- utrzymanie robot wymienionych w pkt. 1.3. poszrdeych STWIORB podczas trwania robét budowlanych,
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Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu nasdazdowy i zatwierdzenia go przez
wihasciwy organ. Koszty projektu i wykonania Organizajichu na czas budowy ponosi Wykonawca.

Po stronie Wykonawcy &y rowniez zaspokojenie roszcaeséb i podmiotéw, ktére w zwiku z wprowadzeniem
Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniendtrdbznag jakiegokolwiek uszczerbku.

W Cere ryczattovg nalezy wliczy¢ koszt wykonania Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania i do wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oflmme w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagggin i odpowiednimi instytucjami projektu organizaejchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projeldamawiajcemu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. N88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskiegria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U.2000.63.735)
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Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

W trakcie przygotowywania Specyfikacji Technicznydfykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Wykonawca ma obowzek korzystd z najnowszej wersji, norm i wytycznych na czasadkhia STWIORB do
przeghdu i zatwierdzenia.

Wszystkie STWIORB opracowane przez Wykonawsodlegaj zatwierdzeniu przez Zamawsapgo. Kada
STWIORB na roboty, ktéreelg realizowane przez Wykonawenusi by opracowana w uktadzie, jak to podano
ponizej:

1. Wstp

2. Materiaty

3. Sprzt

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakdci rob6t
7. Wykaz czynnéci

8. Odbidr robét

9. Podstawa ptatioi

10. Przepisy zwzane

Cena za roboty opisana w WWIORB obejmuje swoim esém réwnig wszystkie elementy oméwione
w OSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” i obgdlgeodezyjn w niezlgdnym zakresie.
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M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

M.01.02.01. Rozbiérka i utylizacja konstrukcji betavych izelbetowych
M.01.02.02. Rozbhiérka i ztomowanie konstrukcji staych

M.01.02.03. Rozbiérka nawierzchni

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01. Roboty ziemne wraz z robotami towarzggmi

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa
M.12.01.01. Zbrojenie betonu stal

M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny

M.14.00.00. KONSTRUKCJA STALOWA

M.14.01.01. Wykonanie elementow konstrukcji stalpwe
M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzstalowej
M.14.02.02. Ocynk ogniowy

M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00. IZOLACJIE

M.15.01.02. I1zolacje powtokowe

M.15.03.00. NAWIERZCHNIE

M.15.03.02. Nawierzchniazwic gr min. 5 mm

M.18.01.00. MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.01. Jednomodutowe gdzenie dylatacyjne

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.01. Wykonanie uszczelhielementéw nawierzchni masami g@ami topliwymi
M.20.01.02. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych.

M.20.02.01. Stata i czasowa organizacja ruchu

M.20.03.01. Naprawa powierzchni betonowych zapravigou PCC

M.20.04.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzbBtonowych powtokami
M.20.05.01. Zagospodarowanie terenu przy obiekeimentami drogowymi

D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

M.01.02.01. Rozbidrka i utylizacja konstrukcji betsmowych i zelbetowych
M.01.02.02. Rozbiérka i ztomowanie konstrukcji stabwych

M.01.02.03. Rozbidérka nawierzchni

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i OdbiRobo6t Budowlanych (WWiIORBjsvymagania
0go6lne dotycgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych dla zsidapn. ,Budowa ejgu pieszo-rowerowego na
moscie drogowym w miejscowdai Wyszkow”.

Realizacja robétdalzie sé odbywa zgodnie z ustaleniami OSTWIORB D-M-00.00.00. Wymaig ogdlne.
WWIiORB obejmuje nagpujace roboty rozbiérkowe:

- demonta balustrad,

- demonta barier ochronnych,

- rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego

- rozbiérka nawierzchni chodnika z asfaltu lanegmlacji przeciwwodnej,

- rozbidrkazelbetowego wspornika i egci skrzydet,

- rozbidrkasciekéw drogowych korytkowych,

- rozbidrka istnigjcych schodéw dla obstugi

- wywdz i utylizacg (sktadowanie) odpadéw,

Roboty rozbiérkowe oraz tymczasowe skladowanie ri@tewinno odby sic w obrebie pasa drogowego lub na
wydzierzawionym przez Wykonawec(w ramach wtasnych kosztéw) terenie, bez naruszpnywatnej wlasriei
dziatek z nimi gsiadupcych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych zabraniae dbezwzgédnie wykonywania jakichkolwiek czyn&ci
prowadzcych do zanieczyszczeni&@odowiska oraz pozostawienia nieupgizowanego, zamieconego terenu
robot.

Zalozona technologia usuwania izolacji musi zapéwoatkowite usunicie wszystkich warstw izolacjigéznie

Z materiatem gruntggym.

Materialy z rozbidrek stanowiwtasndg¢ Wykonawcy. Ztom i gruz z rozbiérek (ceglany, batay i zelbetowy)
nieprzydatny bezpoednio po rozbiérce natg wywiez¢ na sktadowisko odpadow i poddatylizacii.

Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. Elementy donpwnego wykorzystania (wskazane przez Inspektora
Nadzoru) nalgy odwiez¢ na miejsce skladowe Zamawgeggo poza teren budowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia niegwarantgce zachowania wymaga jakasciowych rob6t
i bezpieczastwa zostap przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nggagzczone do robét. Sptz
pozostawia gido uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.

Do wykonania robét rozbidrkowych raca stosowéa

- mloty pneumatyczne ze sparkami,

- pity tarczowe

- pity do ckcia betonu

- sprzt spawalniczy

- frezarki,

- fadowarki,

- samochody eizarowe i cigniki z przyczep,

- miot wibracyjny,

- drobny sprzt jak topaty, rydle, kilofy itp.

Wykonawca powinien dysponowaprztem do zatadunku i wywozu materiatow rozbioérki.
Profile dylatacje natkey demontowa na elementy o diugeoi dostosowanej do nitiwosci transportu. Gicie
elementdw istniejcych dylatacji sposobem mechanicznym lub palnikgazowymi.

Przew6z i sktadowanie materiatéw z rozbiérki mugi przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy oomidr

srodowiska. Materiaty szkodliwe musby¢ poddane utylizacji

Miejsce sktadowania gruzu i odpadéw musi odpowdadarunkom ochronyrodowiska, a Wykonawca musi
posiadé zgod: witasciciela na sktadowanie. Za wszelkie uchybienia praww tym wzgddzie odpowiada

Wykonawca robét.
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Materiat naley przewozé kotowymi srodkami transportu. Przy ruchu po drogach publichnpojazdy powinny
spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie

i innych parametréw technicznych.

W trakcie robét naley nie dopyci¢ do zanieczyszczenia wod rzeki.

Roboty przy pracach rozbiérkowych w mianazliwosci nalezy wykonywa mechanicznie.

Przy rozbiérce kap natg zabezpieczyteren robot rozbiérkowych na mavo$¢ zanieczyszczenie nurtu rzeki.
Sprawdzenie jal&i rob6t polega na sprawdzeniu komplétioich wykonania i nienaruszenia konstrukcji
i elementdéw pozastawianych.

Odbioru robét ohijtych specyfikagj dokonuje z ramienia Zamawiaego Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu robot do
odbioru. Odbiér polega na wizualnej ocenie kompul&tnzakresu i stanu rozbiérek.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie wszystkadynndci opisanych w niniejszej WWIORB oraz
uporzdkowania terenu.
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M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01. Roboty ziemne wraz z robotami zabezpieajacymi

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t ziemnych wraz z robutaabezpieczagymi dla zadania pn. ,Budowaagu
pieszo-rowerowego na régie drogowym w miejscowiei Wyszkow”.

Roboty obejmuj wykonanie wykopOw i zasypek podczas robétgzanych z:

- dobudowy ciggu pieszo-rowerowego na istrjeym macie drogowym na diugei skrzydet,

- poszerzeniem istniggego chodnika na nasypie od strony Warszawy dioabbszek,

- wykonaniem poszerzenia — przebudowy schodéw lokéugi od strony Warszawy,

- wykonanie przebudowy ul. Latoszek od ul. Warszagjsa dtugdci okoto 50 m do miejsca zmiany nawierzchni,
- doprowadzenie poszerzenia wspornika mostu dgcpehia z chodnikiem wgsiedztwie ul. Berka Joselewicza.
wraz z robotami zabezpieczaymi.

Roboty ziemne naly wykona przy wyciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektadzdxu.
W bezpdredniej bliskdci infrastruktury podziemnej prace nayeprowadz¢ z zachowaniem minimalnej odlegéy
a w miae potrzeb ¢cznie.

Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiamirieznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przyiade okrélonymi przez normy PN-68/B-06050

Zaleca s} wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennyebznie do gibokaici nie wigkszej nz 2,0m, a kopark
do 4,0m.

Zapewnienie bezpiecastwa obszaru i konstrukcji znajdaych s¢ na, przylegtym do robdt ziemnych, terenie
nalezy do obowyzkéw Wykonawcy:

a) w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania roaémnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by wstrzymane do czasu pedja przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpdwich
decyzji,

b) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia kurzawlg, roboty ziemne naky przerwd i
powiadomé Inspektora Nadzoru,

c) jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sa materiaty niebezpieczne Wykonawca powinienalatyast
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru, powinien pgdjvszelkiesrodki w celu bezpiecznego przekazania
i skladowania takich materiatow po konsultacji podiednimi stabami,

d) jezeli na terenie robdét ziemnych zosjarstwierdzone urglzenia podziemne nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
woéwczas roboty naly przerwd&, powiadomt o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzlopiero po
uzgodnieniu trybu pogbowania z instytucjami spravagymi nadzor nad tymi uggizeniami.

Wykonawca ma obowrek statej kontroli poziomu wody w wykopie. Wykornzapowinien zapewaiodwodnienie
wykopbw poprzez:
- natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opagldwdz wody przedostapej st do wykopu
Z innegozrédia,
- obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie ga poziomie wystarczagym do wykonania
robot, przez zastosowanie odpowiedniego systemwddienia

Struktura gruntéw spoistych m® by tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnychpoanog koparek
mechanicznych, powodigych wstrasy przy poruszaniu sipo dnie wykopu. Z tych wzgllow przy gruntach
spoistych nalgy stosowa koparki mechaniczne z wyginikiem, poruszaje s¢ poza zasigiem wykopu.

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach palewrdcé uwag by w obebie pracy koparki nie przebywali
ludzie. Wykopy zabezpiecéyparierami.
Przy wykonywaniu robot ziemnyckaznie naley :

- uzywaé whasciwych i znajdujcych s¢ w dobrym stanie nag¢azi,

- zapewnt nalezyte odwadnianie terenu robét,

- pozostawd pas terenu co najmniej 0,5m wzdlkrawedzi wykopu, na ktérym nie wolno skladoévaiemi

pochodzcej z wykopu,
- srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uatas® najmniej 2,0m od krayzi wykopu,
- sprawdzé po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (des#oig) stan nasypow i wykopow.
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Materialem stosowanym do zasypania wykopow grimg grunty wydobyte z wykopéw fundamentowych,
o ile g to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymawart@¢ czeSci organicznych nie powinna
przekraczad 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowgluntami wysadzinowymi, ani odpadami
chemicznymi.

Do zasypywania powinien Byuzyty grunt nie zamarzefy i bez jakichkolwiek zanieczyszazénp. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innycit@niatéw).

Zasypywanie wykopéw powinno byprzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych rob6t, po uzyskaniu zgody Inspekideaizoru. Przed rozpogaem zasypania wykopdéw ich dno
powinno by oczyszczone z torféw, gytii i namuldbw oraz eweiniyeh innych zanieczyszcaeobcych,

a w przypadku potrzeby odwodnione.

Grunt naley zag:szcz& niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinnd bagszczana mechanicznie. Kolgjwarstwe gruntu mana uktada
po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametr@wujozonej warstwy. Nalgy zwrdc uwag, aby podczas
zag:szczania nie uszkodzivymienianej cgsci przepustu z blachy faldowej. Grudazag:szczanych warstw winna
by¢ dostosowana dazytego sprztu.

Zaleca s} do zasypek stosowwarunt niespoisty.

Wskaznik zag:szczenia powinien wynasco najmniej 0,97 wg Proctora.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ésxgzania powinna Bydostosowana do metody zsgczania,
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sfuz Decydujcym kryterium jest maiwosé uzyskania wymaganego
zag:szczenia gruntu.

Sprawdzenie jakai robét ziemnych w trakcie wykonywania robét pomonby¢ zgodne z norgn PN-S-02205 i
obejmowd:

- zgodnda¢ wykonania robot z DokumentadpProjektovy,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- sprawdzenie, czy nie zostala naruszona struktunatgrodzimego pownej dna wykonanych wykopéw,
- rodzaj i stan gruntu w podta (kontrola cigta),

- poziom wody gruntowej, odwodnienie wykopow,

- wymiary wykopéw,
Nalezy sprawdzé rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypaykapdw.

Zabezpieczenie skarpy za pomacscianki szczelnej traconej zwiéiczonej gzymsem

Wszystkie materiaty i wyroby wymienione w niniejshyWWIORB, a przewidziane do wykorzystania w trakci
realizacji rob6t powinny posiadadopuszczenie do stosowania na rynku polskim zgodni aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Zaleca s} uzy¢ grodzice nowe o gabarytach i parametrachalimijacych wykonanie zwigczenia gzymsem przy
jednoczesnym zabezpieczeniu stateéenskarpy na ktérym naky wykona poszerzany chodnika.

Roboty powinny b§ wykonane wibromtotem o odpowiednio dobranych pataath lub kafarem, ktéregaycie
nie spowoduje uszkodzenigstadupcych z placem budowy budynkoéw, konstrukcji i inatal podziemnych.

Roboty naley prowadzé na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokuméntamjektowe], ktéra powinna
zawiera nastpujace informacje ogdlne:

« plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdoirgraz maliwymi utrudnieniami;
« ograniczenia dotygze dowozu spkzu lub/i materiatéw;
« lokalizacg reperéw na terenie lub wsiedztwie budowy wraz z opisem wységmwym;

« lokalizacg wszystkich instalacji podziemnych (np. elektryozmytelekomunikacyjnych, gazowych,
wodocigowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oragiadujcych budynkéw i budowli wraz z okdleniem
podatndci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

« opis rodzaju i parametrow/stanu gruntéw, uwamsiva podiga na catym obszarze budowy oraz wygstvania i
poziomow wod gruntowych;

» mazliwo $¢ wystpowania kamieni, gtazéw lub innych przeszkdd natwyeh i sztucznych w gruncie (np. starych
fundamentdw, kotew gruntowych, elementéw ochrortpdtawej, itp.);
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» mazliwo $¢ przyczepiania gigruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywasganek;

* ograniczenia poziomu hatasu i dfiga

« ograniczenia dotygze metody zagbianiascianki oraz metody wspomagagj;

« wymagania okrédajagce wspoéitczynnik przepuszczakooscianki szczelnej w odniesieniu do wody i innycheczig

« w przypadku konstrukcji stykggych sé z wody: poziom wody i jego zmiany (amplituda,estas¢ zmian wraz z
ich przyczyn, np. oprénienie zbiornika gitrzacego, ptywy, itp.);

« dane dotycgce maliwych zanieczyszczegruntéw.

Dokumentacja Projektowa powinna zawien@wniez informacje szczegétowe wymagania techniczne detez
scianek szczelnych obejmyge:

« osie projektowanejcianki szczelnej;

 rozmieszczenie, rodzaj, diugm i gatunek stali grodzic;

« projektowane rgdne korony i spodsciany;

* sposGb zabezpieczenia przed kagdap system konserwagy;

. inJ?rmacje, czy konieczne jest zespawanie zamillawprzenoszenia ohgeniascinajgcego w kierunku
podiwznym;

« rézne etapy wykonania konstrukégianki szczelnej.

Pogyzanie grodzic.

Grodzice mana instalowa w gruncie parami lub pojedynczo. Sparowane gredpizywaone g pod wibromiot i
podnoszone jako calé.

W celu zapewnienia dej doktadnéci pogmzania zaleca si wykona wczeniej jedno- lub dwupoziomowe
drewniane lub stalowe ramy prowade.

W przypadku gdy osiécianki w rzucie pionowym sgiprzecinaj pogmzanie grodzic rozpoczynaesod naranika.
Nastpnie tw przed nimi na ziemi zalecaesutozy¢ ramy prowadgce dtugdci 3-5 m w takim rozstawie, aby
pomiedzy nimi mazna byto wstawd grodzice. Parlub pojedyncg grodzig nanizuje si na zamek grodzicy natoej

i pogrza w grunt na gbokas¢ 2-4m. Kolejno pogyza sk nastpne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku
objetym ramami prowadgcymi. Jeeli grodzice podczas paggania wykazuj nieregularne odchylenie od osi
scianki, wskazane jest zaigt goérne kleszcze, ktérextly sie opuszczarazem z grodzicami.

Aby zmniejsz¢ prawdopodobigstwo uszkodzeniagcianek szczelnych przy ich paganiu mana wzmocni
podstaw pala.

Metody wspomagage (zaléne od specyfiki projektu i warunkéw gruntowych)

Metody wspomagafe modyfikugce grunt zaleca i stosowd w przypadku warunkéw gruntowych
uniemaliwiajgcych poggzenie grodzic.

Podptukiwanie niskoénieniowe z ma} iloscia wody stosowane jest giéwnie w zagczonych gruntach
niespoistych. W patzeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechbdrizez bardzo zggzczone grunty.
Nalezy zachowd szczegdlg ostraznosé w przypadkach gdy grodzice majrzenosi obcizenia pionowe.

Podptukiwanie wysokoénieniowe mae by bardzo skuteczne w bardzo zsgczonych warstwach gruntu. Warunki
gruntowe ulegaj nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym atzezwokot grodzicy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do nimosci nie ulegag znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie zwykle wykonywane jest przyyciu wiertta slimakowego z rug lub bez rury ostonowe;.
Wstepne wiercenie wykonywane @ by wzdtuz catej linii poggzania (bardzo eizkie warunki gruntowe) lub
tylko w miejscu zamkéw wolnych. €gto w przypadku pogtania grodzic sparowanych rozwiercg grunt w
miejscach pajczenia zamkow grodzicy podwajne;.

Nie naley podptukiw& grodzic poggzanych we wczé@niej rozwiercony grunt gdy polgczenie tych zabiegéw
Znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeoidzgry.
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Wymagania szczegotowe.

Przed przysipieniem do instalacficianki naley sprawdzt:

. poprawn@¢ wytyczenia oskcianki;

. ewentualne kolizjécianki z istniegcym nadziemnym i podziemnym uzbrojeniem terenu;
. przygotowanie platformy roboczej;

. zgodnd¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;

. sprzt;

. materiaty.

Nadzér powinien obejmowadwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych ngleprawdzi:

. zgodnd¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych datygzh gruntu, wody gruntowej z
zalazeniami przygtymi w projekcie;

. zgodnd¢ z zatleniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolggio metody wykonania robét;

. zgodnd¢ z Dokumentag Projektows w zakresie sposobu podparé@any, kleszczy i rozpdr, ich klasy
stali i wymiardw, dtugéci, typu i n@dnosci kotew na poszczegdlnych etapach robét;

. doktadnd¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji gicd

. zakres ewentualnych uszkodzer s3siadupcych budynkach, uszdlzeniach lub podziemnych instalacjach

przed i po instalacjjciany w celu identyfikacji tych uszkodzektére mogtyby by spowodowane wykonywanymi
pracami;

. jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej svedlug Dokumentacji Projektowej parametrami
krytycznymi, to naley je kontrolow& w odpowiednio krétkich odgpach czasu, aby otrzydhaviarygodne dane do
ich odwzorowania;

. gkebokas¢ whicia scianki.

Jezeli prace realizowanegia terenie zabudowanym, to zalegarsjestrowanie okresowo dngapoziomow hatasu
na terenie budowy oraz w najbardziej riaraych budynkach.

Jeili w sgsiedztwie konstrukcjicianki szczelnej znajdajsic budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to
oprécz pomiaréw opisanych pousj zaleca si uwzgkdnienie co najmniej:

- pomiaréw przemieszcaea wybranej gibokdsci;
- pomiaréw osiadabudynkow i instalaciji.
Tolerancje wykonania.
tolerancje wykonaniécianki szczelnej z grodzic stalowych wyngsz
= potozenie glowic grodzic wedtug planu pagania (w kierunku prostopadtym do @sianki:
= nahdzie:e< 75mm;
= pawodziee< 100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:
= na bdzie:i <imax = 1% (0,01m/m);
= nawodziei < imax = 1,5% (0,015m/m);
Odbioru robét dokonuje gna podstawie:
= obserwacji przebiegu pagtania grodzic,
= zgodndci wykonanych rob6t z Dokumentadprojektovs, wymaganiami STWIORB i uzgodnionym

sposobem wykonania,
» deklaracji zgodnéri wbudowanych materiatéw z Polsklorma;
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= wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez:bligeodezyjn Wykonawcy i sprawdzonych
przez stabe geodezyjp Nadzoru,
= wynikdéw innych bada rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokument&epjektowej lub
zleconych przez Nadzor.
= Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianamrevpadzonymi w trakcie realizacji robét;
= zapiséw w Dzienniku Budowy,
Wszystkie badania i préby powinnydaynik pozytywny. Jeeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalgy usunyé zaistniay wack i przedstawd roboty do ponownego odbioru.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie wszystkazynndgci opisanych w niniejszej WWIORB wraz
z wykonaniem i rozbidrk wszelkich uradzer zabezpieczagych roboty, a tale uporadkowanie terenu
i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa
M.12.01.01. Zbrojenie betonu staj

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obo6t Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogéline
dotyczice wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem zbrojenia elementéelbetowych dla zadania pn.
.Budowa cihgu pieszo-rowerowego na §me drogowym w miejscowiai Wyszkow”.

Realizacja robétdalzie sé odbywa zgodnie z ustaleniami OSTWIORB D-M-00.00.00. Wyaig ogdlne.

Roboty, ktérych dotyczy WWIORB obejmpujvszystkie czynnéci umazliwiajgce i magce na celu wykonanie robét
zwigzanych z przygotowaniem, mopéan zbrojenia, a tede z kontrad jakosci Robdt i materiatéw, przy wykonaniu:
- poszerzenia wspornika mostu

- gzymsu zwiéczapcegoscianki szczelne

- przebudowy schodoéw dla obstugi

Do zbrojenia betonu nalg stosowd okragla, zebrowan stal gatunku RB500W/BSt500S wg PN-ISO 6935-
2:1998,0dpowiadaga stali klasy A-IIIN wg PN-91/S-10042. Dla stosowanstali Wykonawca przedstawi
deklaracg zgodndci z Polslg Normg lub Aproba¢ Technicza.

Powierzchnia ptéw powinna by bez gknie¢, pccherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalnegspozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ikniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowakie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, agnia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd 3 dopuszczalne, §& nie przekraczaj
0,5mm dla pgtéw o srednicy nominalnej do 25mm, £8,7mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom PN-ISO 6935-2:1998.
Przeznaczona do odbioru na budowie partggdmr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym mapodane:

- nazwa wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej.

Na przyW|eszkach metalowych przymocowanych dodka wigzki pretow lub kregu prtéw (po dwie do kadej
wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.
Nie dopuszcza sido odbioru stali bezwiadectw jakdci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktdpazy
ogledzinach zewetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postacicherzy, naderwg rozwarstwié
i pozostatéci jamy wsadowe;.
Do montau pretow zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. awatkowego.Srednie drutu
wigzatkowego naley dostosowé do érednicy petow gtéwnych w zczu. Dopuszcza sistosowanie stabilizatoréw i
podktadek dystansowych vggiznie z betonu. Podktadki dystansowe musg przymocowane do prow.
Do spawania ptoéw zbrojeniowych mizna stosowé elektrody rutylowesrednio otulone ER146 lub E432R11
odpowiadajce wymaganiom normy PN-M-69433.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljkath z podziatem wg
wymiarow i gatunkéw. Stal nie powinna bw bezpdrednim kontakcie z gruntem, powinnachghroniona przed
wptywem warunkéw atmosferycznych, czynnikami korjogyni i zanieczyszczeniami.

Zgodnie z PN-63/B-06251 badaniu stali na budowlezygpodda kazda osobm parti stali nie wiksz od 60 ton.
Z kazdej partii naley pobra po 6 probek do badania na zginanie i 6 probekldesiania granicy plastyczroi.
Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko wowczasli jea probkach zginanych nie ngstije pkniccie lub
rozwarstwienie. Jeeli rzeczywista granica plastyczmojest nisza od deklarowanej lulzadanej - stal badana e
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia niegwarantgce zachowania wymagda jakosciowych robot
i bezpieczastwa zostasm przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgalkzczone do rob6t. Sgtarzywany
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przy przygotowaniu i monga zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych poen speilnia wymagania
obowigzujagce w budownictwie ogélnym. W szczeg&nb wszystkie rodzaje spgtu jak: getarki, prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny Bysprawne oraz posiaéléabryczr gwarancg i instrukci obstugi.

Sprzt powinien spetni@a wymagania BHP, jak przyktadowo ostomgbatych i pasowych ugdzei mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne abiatugi, powinny by specjalnie oznaczone. Sptrzten
powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@esoby obstugujce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

Roboty zbrojeniowe naky wykona zgodnie z zasadami podanymi w PN-63/B-06251.
Wykonawca na wilasny koszt wykona projekt roboczigétozbrojeniowych, w ktérym zostarokreslone m.in.
miejsca zakladdéw ptow i diugaci pretow, konieczne do wykonania zbrojenia w wytworni

Prety i walcowlke przed ich uyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Pety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farly olejrg nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi, & do catkowitego ususcia zanieczyszcze Stal naraorg na chaby chwilowe dziatanie stonej
wody, naley zmy¢ wodg stodlky. Stal pokrys tuszczcg sie rdzg | zabtocon, oczyszcza giszczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub #eprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzen mozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] almephe przez Inspektora Nadzoru.
Czyszczenie gtéw powinno by dokonywane metodami niepowodcymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny¢hbyyprostowane. Dopuszczalna wiedko
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczZanm. W przypadku stwierdzenia krzywizn wetaich stali
zbrojeniowej nalgy ja prostowd. Ciccie i gkcie stali zbrojeniowej naky wykonywa recznie lub mechanicznie.
Dopuszczalna tica ditugdci preta liczona wzdha jego osi od odgcia do odgicia, w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekragzaOmm.

Ksztalty i rozmieszczenie ggdw zbrojeniowych powinny kiyzgodne z DokumentacProjektovs z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-91/S-10042.

Minimalne srednice trzpieni gsywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dla posggdnych gatunkow stali
podaje tabela nr 23 normy PN-91/S-10042. Walcovgeeiow nie naley zgina w strefie zgrzewania lub spawania.
Minimalna odlegté¢ spoin od krzywizny odgtia powinna wynosi10d. Na zimno, na budowie bmma wykonywa
odgkcia prtéw o srednicy d < 12mm. Rty osrednicy d > 12mm powinny lByodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie psty
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednic zagecia réwry co najmniej 20d. Wewtrznasrednica odgicia
strzemion i pgtdw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Najezwrécic szczegdlp uwag,
przy odbiorze hakéw i odegg pretdw, na ich zewegtrzng strore. Niedopuszczalneggdam gkniecia powstate podczas

wyginania.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.uigeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietfwv wzgkdem siebie i wzgddem deskowania nie me ulec zmianie.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantemaddw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

W konstrukcg mazna wbudowa stal pokryg co najwyej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowywa stali zatluszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystamama dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Prety zbrojeniowe ukfadane w deskowaniu powinny lgodparte i przymocowane do betonowych przektadek
dystansowych, o wymiarach zapewn®jch wtaciwg otuline, zgodr z Dokumentagj Projektove.

Prety zbrojeniowe powinny hiytaczone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projekiqgweez spawanie lub na
zaktad z wjzaniem drutem. Spawanie powinno ¢byykonane zgodnie z wymaganiami PN-91/S-10042.
W przypadku stosowania drutu gmatkowego, a dogtzenia petdw o srednicy do 12mm, naly stosowd drut

o srednicy 1mm, dogczenia petdw o srednicy powyej 12mm, nalgy stosowa drut osrednicy 1,5mm.

Wymiary spoin i nénosci polgczen spawanych natgy przyjmowa wg p. 12.7 normy PN-91/S-10042.

Miejsca spawania powinny bypotazone poza odcinkami krzywizn ¢gow. Minimalna odlegté¢ spoin od
krzywizny odgécia powinna wynosilOd.
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Do zgrzewania i spawaniagbdw mog; by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, gogjodpowiednie
uprawnienia.

Dopuszcza sitgczenie na zaklad bez spawaniag@minie drutem) pojedynczychepdw prostych, pgtéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutdw w postatli@@ Diugosci zaktadéw w pajczeniach zbrojenia natg oblicza
w zaleznosci od ilosci fgczonych petéw w przekroju oraz ich wymagane] didgokotwienia wg normy PN-91/S-
10042 p.12.8.

Rodzaje i dlugéci kotwienia petow w betonie w zalsosci od rodzaju stali i klasy betonu najeobliczat wg
normy PN-91/S-10042 p. 12.6.

Prety zbrojenia nalgy tagczy¢ w sposob okrdony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania petdw nalery wigzaé drutem wijzatkowym, zgrzewa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1mm, gywa skt do hczenia petéw o srednicy do 12mm, przyrednicach
wiekszych naley stosowa drut osrednicy 1,5mm.

Kontrola jakdci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzgkiasci materiatdw, zgodn@i z Dokumentag
Projektows oraz podanymi powgej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak aiaét zanikajcych.
Przy odbiorze stali dostarczonej na buddazdorazowo zgodnie z nognPN-H-93215 naley sprawdzt:
- zgodnd¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestaiai st
— stan powierzchni gtéw
- wymiary przekroju poprzecznego i diugopretow
A takze, dla partii stali (poszczeg6lnyétednic) wbudowywanej w podpory i ustrojdmy, po komisyjnym pobraniu
probek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej vingtoe badania:
— sprawdzenie masy (kg/m)
granicy plastycznizi Re (MPa)
wytrzymatdici na rozcaganie Rm (MPa)
— wydtuzenia A5 (%)
zginania na zimno
W przypadku wtpliwosci lub wynikéw bada odbiegajcych od normy, naley zlecic badanie skladu chemicznego
dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odégtarti stali z budowy.
Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu pogiega
- zgodnd¢ gatunkow stalisrednic, prostéc pretow
— zgodnd¢ ksztattdw i wymiaréw z DokumentacProjektovy
- ogledziny powierzchni w miejscachggiia pretéw
— czysta¢ zbrojenia (brak zendry, rdzy, biota, miejsc zatbzonych)
- poprawnd¢ montau w deskowaniach
Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowhkowemu z wpisem do Dziennika Budowy.
Jaka¢ pretow naley ocent pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmmkreslonych w niniejszej WWIORB oraz zastosowanie matéxw
pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonarohét lub wynikagcych z przygtej technologii robét,
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia,ostanych wlasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza pas
drogowy.

Cena uwzgidnia rownie wszystkie ,zaktady", przektadki montawe, ,spinki“ (elementy mocage zbrojenie
pionowe), ,kobytki“ (elementy podtrzymage gorne zbrojenie w ptytach) oraz drugzatkowy.
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M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWIiIORB)3svymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem oraz ueniem betonu konstrukcyjnego podczas
prac dla zadania pn. ,Budowagu pieszo-rowerowego na §uie drogowym w miejscovdai Wyszkow”.

Realizacja robdtduzie s¢ odbywa zgodnie z ustaleniami OSTWIORB D-M-00.00.00. Wyisnaig ogolne.
Roboty, ktérych dotyczy WWIORB obejmuwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie roboét
zZwigzanych z wykonaniem:
- poszerzenia wspornika mostu
- gzymsu zwiéczapcegoscianki szczelne
- przebudowy schodow dla obstugi
i obejmup:
e przygotowanie mieszanki betonowej
e transport mieszanki na budew
e przygotowanie form i deskowia
« wykonanie elementéw z betonu,
e pielegnacg betonu

Beton powinien mi€wytrzymatd¢ okreslong klasy zgodry z dokumentagj projektowvy, a take:

a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, lagtei konstrukcjach oporowych, ktérych najmniejszy
wymiar jest wekszy od 60 cm, znajdagych sé w nieagresywnynsrodowisku, z wyjtkiem podpér mostéw
naraonych na niszegce dziatanie wody i kry — nie mniejsniz C20/25,

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

- znajdupcych sé w agresywnymrodowisku lub narzonych na niszegce dziatanie wody i kry,
—  ktérych najmniejszy wymiar jest nie ghiszy niz 60 cm,
nie mniejsz niz C25/30 ,

¢) w konstrukcjach ninych przset i w elementach ich wypasania, w przepustach — nie mniejsaz C25/30 ,

d) w konstrukcjach spzonych — nie mniejsgniz C30/37.

Klasy ekspozycji dla poszczegdlnych elementéw bmtgreh naley przyjmowa zgodnie z PN-EN

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinie bjosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny
1) do betonu klasy C20/25 — klasy 32,5 N,

2) do betonu klasy C25/30, C30/37 — klasy 42,5 N,

3) do betonu klasy C35/45 i gkszej — klasy 52,5 N,

spetniajcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [15].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu apysteez dodatkdw).

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powindpowiadéd wymaganiom normy PN-EN 12620:2010
oraz rozporzdzenia MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wmkidéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé obiekty ireynierskie i ich usytuowanie Dz.U. nr 63, poz. 735.

Dopuszcza sizastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, zczegdInéci:
1) domieszek uplastycznigjych,
2) domieszek uptynniagych,
3) domieszek zwgkszapcych wigzliwos¢ wody,
4) domieszek napowietrzgjych,
5) domieszek przyspieszajych wizanie,
6) domieszek przyspieszaglych pocatkowy przyrost wytrzymati,
7) domieszek opfiajgcych wizanie,
8) domieszek i dodatkéw mineralnych,
9) domieszek barwtych w betonach stosowanych do wikpenia powierzchni schodéw i pochyini,
10) domieszek mrozoochronnych.

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony tak, aby przy najmniejszej étd wody zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopawtala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwisgdia przez Inspektora Nadzoru

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogPN-EN 206-1:2003 i nagtujacymi zasadami:
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1) sklad mieszanki betonowej powinien przy najmnigjskesci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki
w wyniku zagszczania przez wibrowanie,

2) wartos¢ stosunku w/c nie wksza nk 0,5, W trakcie betonowania calego obiektu maleitrzymywa
wspotczynnik wic na tym samym poziomie. ARite w/c dla mieszanek betonowych stosowanych wwyjed
obiekcie nie powinny przekracz,02,

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metodgdopstaka badana zgodnie z PN-EN 12350-2:2001
powinna wynosi S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegdalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistaici. Zawart@d¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@tieniony wg PN-EN 12350-7:2001
nie powinna przekracza

— wartasci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napozégtych,
— przedziatéw wartéci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania desnék napowietrzagych.

Tablica 1. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkamiwegtzagcymi

Zawartg¢ powietrza, w %,
Lp. | Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm

3+5 3,5+55

Beton naraony na czynniki
atmosferyczne

Beton naraony na staty dogp wody,
przed zamarzeciem

4+6 45+6,5

5) zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewnia niezkedmg
urabialn@d¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinn& yeksza nk 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym dds3hm,

6) optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

- z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubegoonmyle s¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymagarmejsistencji zawieragych r&ng, ale nie wgksz od
dopuszczalnej il& piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktorej mieszanka betonowa gzszrzona przez
wibrowanie charakteryzujegshajwickszy masg objetosciows,

7) maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnasgpujace:

— 400 kg/ni dla betonu klasy C20/25 i C25/30,

— 450 kg/ni dla betonu klas C30/37 i wgzych.

Dopuszcza siprzekraczanie tych ifgi o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera,

8) przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowejezagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych rednia temperatura dobowa nigssa nk 100°C),$redna wymagarn wytrzymaltcgé nasciskanie
nalezy okresli¢ wg wzoru :

fcm > fck + 6 [MPa]

fem— $rednia wytrzymaté¢ betonu ndciskanie,

fa— wytrzymald¢ charakterystyczna betonu $wskanie oznaczona na probkachsszennych.
Beton do konstrukcji mostowych musi speémaymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badéawg
1 Nasikliwosé Do 5% PN-B-06250:1988 [11]
Wodoszczelng |> 0,8 MPa (W8) PN-B-06250:1988 [11]
3 Mrozoodporné | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-B-06250:1988 [11]
Spadek wytrzymalkei nie wickszy od
20 % po 150 cyklach zamania i
odmraania (F150)
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Nalezy korzysté wylacznie z nowoczesnych eatdw betoniarskich zapewnigjych powtarzaln& dozowania
poszczegolnych skiadnikéw, domieszek i dodatkOwz omeapcych oprzyradowanie do pomiaru rzeczywistej
wilgotnodci kruszywa, co pozwala na bigo korygowa ilosci wody w mieszance.

Wytwornia powinna b§ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby maefpansportowamieszank w ciggu
maksymalnie jednej godziny.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagewnié dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej

o takiej konsystenciji, jaka zostala ustalona dlaeda sposobu zagzczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu

i wbudowania mieszanki nie powiniendgtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nieseej ni + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia niespej ni + 30°C,

- w celu przedlagenia czasu transportu naje stosowa domieszki opéniajgce czas wigzania w ildgciach
zgodnych z kagttechniczag.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj

1) roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskéawausztowa),
2) wytworzenie mieszanki betonowej,

3) podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej,

4) pielegnacg betonu,

5) rozbiérke deskowa i rusztowa,

6) wykanczanie powierzchni betonu,

7) roboty wykaiczeniowe

Przed przysipieniem do robét betoniarskich, powinna¢tstwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidkswo

wykonania wszystkich robét poprzedmjch betonowanie, a w szczegd&loio

— prawidlowai¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidlowas¢ wykonania zbrojenia,

— zgodna¢ rzednych z dokumentacja projektaw

— czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaas wielkos¢ otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozaltego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowdi¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utzenia tazysk itp.,

— prawidlowdi¢ rozmieszczenia i niezmiengto ksztattu elementéw wbudowywanych w betonokonstrukcg
(kanaty, wpusty, gzki, kotwy, rury itp.),

— gotowas¢ sprztu i urzadzea do prowadzenia betonowania.

Nalezy zapewnt wysolqg jakos¢ deskowania i jego monta.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowaykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacj
projektowej lub wg wiasnego opracowania.

Deskowania powinny Ky przed wypetnieniem mieszapkbetonovy dokladnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaly maliwos¢ jakichkolwiek znieksztalagelub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca
powinien zawiadondi Inspektora Nadzoru, o tyree deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonemtylea
wczesnie, aby Inspektora Nadzoru byt w stanie dokoinapekcji deskowania przed ukniem betonu.

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju giego naley wykona wedtug projektu technologicznego, opartego
na obliczeniach statyczno-wytrzyméémowych.

Na wierzchu rusztowapowinny by pomosty z desek z obustronnymi ggrami wysokéci co najmniej 1,10 mi z
kraweznikami wysokdci 0,15 m.

Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Inspakfdadzoru projekt techniczny deskawa rusztowa
wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentpojjektowej lub wg wlkasnego opracowania.
Projekt rusztow&i deskowa powinien by kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinn@ sidbywa wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji
betonu, ktéry mge zapewni spetnieniezadanych w STWIORB wymaga Wykonywanie masy betonowej powinno
odbyw& si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej drsgzektora Nadzoru. Zaklad powinien posiada
Zakftadowy Kontrole Produkcji.
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Przygotowujc mieszank betonovg cement i kruszywo powinnogstdozowa wytacznie wagowo z doktadioia £
3%, domieszki i dodatki stosowane wsittach< 5% w stosunku do masy cementu z doktddinot 5%, a wog
mozna dozowa objetosciowo z dokiadnécia 3%. Wagi powinny b§ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny léysprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinncsiwzgkdniaé korekt zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betepawymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuca z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.

W przypadku gdy wysokié ta jest wegksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaoi

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wy$ok®,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszablketonowy nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudm do 40 cm, zagszczajc wibratorami
wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy,

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikbwmkaw i stref przydylatacyjnych stoso@avibratory
wgtcbne,

— przerwa w ukladaniu poszczegodlnych warstw nie pawiby dtuzsza nk 15 min.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalestosowa nastpujace warunki:

— wibratory wgtbne naley stosowdé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami osrednicy nie
wickszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagszczania wibratorami wghnymi nie wolno dotyké&zbrojenia ani deskowania butawibratora,

- podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokos¢ 5+8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyj@ppowoli w stanie
wibrujacym, prdkaos¢ wyciggania butawy nie powinna byigksza nk 8cm/s,

- kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,3%0,7 m,

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow@& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentpopjektowej

i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowai@gowinno
sic odby¢ pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza jest
wyzsza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu betonowania ngle
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego betonu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zezych nié plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Uzyskanie wytrzymadei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcze dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymtagagody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance owekjn temperatury +20°C w chwili  ukladania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przeshutiepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania praEgo
wytrzymatasci 15 MPa.

Przez ten okres temperatura mieszanki betono$veigizego betonu nie mie by nizsza nk 5°C.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili apménia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Temperatura mieszanki w momencie dostarczeniaowénma by nizsza nk 5°C.

Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowé& sposob pogpowania na wypadek wystienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wikaiej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniswiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie wiezisszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpiecze

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecas gorzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegaymi odparowaniu wody =z betonu ichracymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczeniaszgj ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakmczenia betonowania rozpegzpiekgnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢lobPrzy temperaturze +15°C i wszej, beton nalsg polewa w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w daieco najmniej raz w nocy, a w ngghe dni jak wyej.
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Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenkedzie sk taczyt
Z nas¢png warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofhie jakaci
pielegnowanej powierzchni. W czasie dojrzewania betolamenty powinny b§ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania pragego wytrzymatéci nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Rozformowanie konstrukcji, nie nasjpi¢ po osagnieciu przez beton peilnej wytrzymdtd projektowej i po
okresie dojrzewania ok§lnym w STWIORB i dokumentacji projektowej. Wéniejsze rozformowanie elementéw
konstrukciji jest mgliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akeeptinspektora Nadzoru.

Dla widocznych powierzchni betonowych obgwmijg nastpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musrc gtadkie i rowne, bez zagdien, wybrzuszé ponad powierzchgj

b) pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

¢) rownas¢ gornej powierzchni ustroju 8oego przeznaczonej pod izolagpowinna odpowiadawymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiORBeSlajacej warunki uktadania hydroizolaciji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznyclodigznych powinno nagpowa® podczas betonowania
elementu. Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Odsmg@ réwndci powierzchni
zmierzone na tacie dtugci 4,0 m nie powinno przekracza,0 cm,

e) ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane; jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bé&rednio po rozebraniu
deskowa nalery wszystkie wystajce nieréwnéci wyrdwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody,

f) gltadkas¢ powierzchni powinna cechowasic brakiem lokalnych progow, rakéw, veglien iwybrzusza,
wystagcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczaladakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5 mm,

g) ewentualne dczniki stalowe (drutgsruby itp.), ktére spetnialy funkejstezen deskowa lub inne i wystaj
Z betonu po rozdeskowaniu, powinnyébgbckte przynajmniej 1 cm pod wykozory powierzchna betonu,
a otwory powinny b§ wypetnione zapragvcementow.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny maprawione na koszt Wykonawcy. 8@ wystagce powinny by

skute lub zeszlifowane, a zaglenia wypetione betonerywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru. Bardzo dwe ubytki i nieréwnéci ptyty przekraczajce 2 cm naley naprawt betonem cementowym

bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologiwierdzonej przez Inspektora Nadzorwcherze, raki

i inne mniejsze uszkodzenia betonu powinny bgprawione drobno- lub gruboziarpigiapravg naprawcg lub ich

kombinacyj w zaleznosci od wielkasici uszkodzenia. Naky przy tym odpowiednio dobéakolor zaprawy do

kolorystyki naprawianego elementu.

Powierzchnia elementow prefabrykowanych powinna lyjadka, a nieréwniwi oraz ubytki nie powinny
przekracza dopuszczalnych odchytek wymiaréw podanych w STWBOR

Dopuszcza si wyskpowanie rys skurczowych na powierzchni prefabrykatdVielkos¢ rys nie powinna
przekracz4 0.2 mm

Wytrzymaitai¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiadatazonej w Dokumentacji Projektowej klasie betonu.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. dekjaragodndci, aprobaty techniczne lub badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawmwdzt wiasciwosci zastosowanych materiatéw na zgogtho
Z wymaganiami podanymi w STWiIORB.

b) Wykona wymagane STWIORB badania wtawosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptagi.

Kontroli podlegag nastpujagce wiaciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartd@¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymatc¢ betonu naciskanie,
— nasgkliwos¢ betonu,
- odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalrig wody przez beton.
Prébki mieszanki betonowej nale pobier& zgodnie z PN-EN 12350-1:2001 i pighowa zgodnie
z PN-EN 12390-2:2001.

= Kontrola zgodnéci konsystencji mieszanki betonowej powinna lpyowadzona w sposo6bagly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadgw(ontrolg Produkcji.
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Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadzagddnie z planem kontroli jaka betonu przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednejammiroboczej, a w tym raz na jej potal. Badanie nalegy
przeprowadi zgodnie z PN-EN 12350-2:2001.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, pchowaniu stalego stosunku wodno-
cementowego wi/c, przez zastosowanie domieszek cheyah.

= Kontrola zgodnéci zawartdci powietrza w mieszance betonowej powinna lpyowadzona w sposéb
ciggly na wezle betoniarskim zgodnie z Zaktadgwontrolg Produkciji.
Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej w warunkach tydgrzeprowadza si metod
cisnieniowy zgodnie z planem kontroli jako betonu, a przy stosowaniu domieszek napowieftgah co najmniej
raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowaradaBie to naley przeprowadz zgodnie z PN-EN 12350-
7:2001. Zawart@& powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekéguzzedziatdw warteci
podanych w Tablicy 1. niniejszych WWIORB.
= Kontrola zgodnéci wytrzymatdci betonu naciskanie powinna kiyprowadzona w sposébagty na wezle
betoniarskim na prébka laboratoryjnych zgodnie kta@owy Kontrolg Produkciji.
W celu sprawdzenia wytrzymdia betonu nasciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy malpobra probki
o licznaici okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 3 prébki na jeden element obiektu (np. stup,
podpoe) lub grug elementdw (wskazanprzez Inspektora), 1 prébka na 100 zarobdw, 1 kadha 50
1 prébka na zmianrobocz oraz 3 prébki na pattibetonu.
Typ prébek do badawytrzymatdci na $ciskanie okrélono w normie PN-EN 12390-1:2001. Jako podstawowe
nalezy traktowa probki szécienne o boku 150 mm.
Badanie betonu, jeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczeyipno by przeprowadzane na prébkach z
betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3:2002, pojgcannvg PN-EN 12350-1:2001 i pig/lnowanych wg PN-EN
12390-2:2001.
Wynik badania powinien stanofvisredng z dwoch lub wgcej probek wykonanych z jednej probki
mieszanki betonowej. Wyniki pigce sé 0 wiecej niz 15% odsredniej naley pomimgé.
= Badanie nagkliwosci betonu naley przeprowad@ zgodnie z PN-B-06250:1988. Sprawdzenie
nasgkliwosci betonu przeprowadzaesina préobkach laboratoryjnych przy ustalaniu skfadigszanki
betonowej zgodnie z ZaktadgwKontrolg Produkcji oraz na probkach pobranych przy starlkawis
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mén3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie
rzadziej nk 1 raz na 5000. fbetonu, dla danej recepty.
Nashgkliwos¢ betonu powinna liyzgodna z Tablig 2.
= Badanie odporrizi betonu na dziatanie mrozu naleprzeprowad zgodnie z PN-B-06250:1988 [11].
Sprawdzenie stopnia mrozoodposciobetonu przeprowadzaesna probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszhekbnowej zgodnie z ZaktadgwKontrolg Produkciji
oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku bstan@ zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2
razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzajziz 1 raz na 5000 frbetonu dla danej recepty.
Wymagany stopi@ mrozoodpornéci betonu F150 jest agjnicty, jesli spetnione g nastpujace warunki:

a) po badaniu metadzwykla, wg PN-B-06250:1988:
— probka nie wykazujegkniec,
— taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycbznédw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy prébek nie zamarg/ch,
— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyméto prébek nie  zamvanych nie jest
wigksze nk 20%,
b) po badaniu metagdprzyspieszopwg PN-B-06250:1988:
— probka nie wykazujegkniec,
— ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkoéw i odpryskéw nie przekraczazadnej prébce
wartdéci 0,05n#/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.
Mrozoodporné¢ powinna spetniawymagania podane w Tablicy 2.
= Badanie nalgy przeprowadzi zgodnie z PN-B-06250:1988.
Sprawdzenie stopnia wodoszczeitio betonu przeprowadza esina prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania skladu miekzbetonowej zgodnie z Zaktadgwkontrolg Produkcji oraz
na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowzgnianie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razgkresie
betonowania, ale nie rzadziejzniaz na 5000 fbetonu dla danej recepty. Wymagany stopiedoszczelnsci
betonu W8 jest osgnicty, jesli pod cinieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech nasézerébek badanych
zgodnie z PN-B-06250:1988, nie stwierdzaainak przegkania wody.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych w STWiIORB
i planem kontroli jakéci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywamspéktorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.
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W przypadkach technicznie uzasadnionyctyiier maze zlecé przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji mplgy¢ wykorzystane nagpujace metody:

— sklerometryczna (za pompontotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004),

— ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2005),

— lokalnie niszczce (np. metoda badgrobek wycgtych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2001),

— inne metody bada posrednich i bezpé&rednich betonu w konstrukciji, pod warunkiem zwéagtfiania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymadmwych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wcégej prébkach.

Interpretacji wynikdw badanalezy dokon& wg PN-EN 13791:2008.

Badania elementow rusztoiwadeskowa nalezy przeprowadzaw zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:

— PN-S-10050:1989 [18] w przypadku elementéw staldvy

— PN-S-10080:1993 [19] w przypadku konstrukcji dreawyich.

Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWIORB nie przkwg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny ki gtadkie i mi€ jednolity barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mpdpy¢ widoczne
zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady paaame przez wewgtrzng wykladzire deskowa, ktéra
powinna by odpowiednio przymocowana do deskowaniackriRcia elementéw konstrukcyjnych gs
niedopuszczalne. Dopuszcza sysy skurczowe przy rozwarciu nieekszym ni 0,2 mm; jeeli otulina zbrojenia
jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:201dlokumentacj projektows. Rysy te nie powinny
przekracza diugasci 1,0 m w kierunku poditnym i potowy szerokéri belki w kierunku poprzecznym, lecz nie
wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nale wypetnic betonem o minimalnym skurczu
i wytrzymatasci nie mniejszej ri wytrzymatcg¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtodeo wykonczenia
powierzchni musgby¢ naprawione przez Wykonawic

Odbidér prefabrykatéw na budowie powinien odbyw# na podstawie:
- sprawdzenia wygtlu zewrtrznego (gltadk& powierzchni, ubytkéw, wykruszyn itp.)
- sprawdzenia wymiarow geometrycznych

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmiookreilonych w niniejszej WWIORB, wykonanie wymaganych
bada oraz zastosowanie materiatbw pomocniczych koniggdzndo prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przygtej technologii robo6t.
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M.14.00.00. KONSTRUKCJA STALOWA

M.14.01.01. Wykonanie elementéw konstrukcji stalowje
M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchatalowej
M.14.02.02. Ocynk ogniowy

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem, moriam oraz wymias i zabezpieczeniem
konstrukcji stalowej dla zadania pn. ,Budowagti pieszo-rowerowego na Kude drogowym w MiejSCowTi
Wyszkow”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB doty@asad wykonania i odbiorze wszystkich czymonagcych na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowej podpiergiej poszerzany wspornik oraz balustrad wraz z ich
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Do wykonania naley stosowa wyroby stalowe (profile walcowane, blachy, ksziakiki, rury, pety, sruby,
nakretki, podktadki itp.) ze stali klas i gatunkow wysyéikowane na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie elementy stalowe (za wifiem powierzchni obetonowywanych) powinnytbgrzez producenta
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie avgmizgodnie z PN-EN ISO 1461 oraz dodatkowo pokryte
powtokami malarskimi, zapewnigjymi kolorystyke wg wymaga Dokumentacji Projektowej.

Wymagania odnénie zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementavetkokcji stalowej:
e gruba¢ ocynku ogniowego dla balustrad i elementéw kotksfiistalowej podparcia - min 85 um,
(minimalna grubé&¢ powtoki cynkowej dla cigszych przekrojow stalowych wynosi 60 um).
* grubai¢ powtok malarskich dla ocynkowanych elementow 1&B-Am,
e grubai¢ dla pozostatych powtok malarskich - 240+320 pum,

Montaz elementéw na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymafigakasciowych Robét zostanprzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo Robét.

Sprawdzeniu podlegaj

- prostolinijna¢ i prawidtowa¢ montau balustrad, jaké uzytego materiatu, grul$o, stan oraz zgodié
zabezpieczenia antykorozyjnego powiok,

- prawidtowa¢ montau konstrukcji stalowej podparcia wspornika, j&kazytego materiatu, grusé, stan oraz
zgodnd¢ zabezpieczenia antykorozyjnego powiok,

Dla montowanych elementow Wykonawca przedstawi areklie zgodnii, aprobaty techniczne i zalecenia
producenta dotygze stosowanych materiatéw i wyrobow.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowej

Przy wyborze systemu malarskiego nglestosowa zasady podane w ,Zaleceniach do wykonania i odbior
antykorozyjnych zabezpieazekonstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowyichowelizacja w 2006 r,
stanowjcych Zahcznik do Zargadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&uiostrad z dnia 8 marca
2006 r, zwanych dalej Zaleceniami.

Wykonawca zabezpieczy antykorozyjnie acastalowy powierzchng konstrukcji podparcia wspornika oraz
podwyzszane ocynkowane ogniowo stare balustrady i wsieystkmenty nowych balustrad.
Powierzchnia stalowa powinna zastaczyszczona do stopnia Sa2 Y.
Zalecany system dla powierzchni stalowych i ocynkoych:
» jako powlok gruntows i miedzywarstwowy zastosowéfarby epoksydowe wysokocynkowe,
* jako powtolke nawierzchniow farby hybrydowe polisiloksanowe.

Dla zalecanego systemu catkowita grétbsuchych powtok wynosi 240+320 pm. Zastosowanezgygipowtokowe
musz posiadéd wazna aproba¢ techniczn IBDIM lub europejsk aprobat technicza. Zabezpieczenia powtok
antykorozyjnych maj mie¢ zapewnion trwatos¢ nie krotsa niz 15 lat.

Nalezy stosowa materiaty malarskie, natgce do jednego systemu, nagag sé na ocynkowane powierzchnie
stalowe. Kolorystyka malowanych elementéw do zaptmeania przez Zamawigego.
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Nalezy zastosowa powtoke malarslg o pietnastoletniej trwatéci w rozumieniu normy 1SO 12944-2:2001.
Ostateczne zatwierdzenie zestawu materialédzie dokonane przez Inspektora nadzoru Inwestayskie

Zaleca sj, zeby ocynkowane ogniowo elementy balustrad i koksjrypodparcia wspornika zostaty w céo (bez
stykdw montaowych) zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni jptzynajmniej zagruntowane natychmiast po
ocynkowaniu i przywiezione na plac budowy celem taan

Po montau elementy konstrukcji podparcia i balustrad ewaini® uszkodzenia powtok powinny dynaprawione
powtokami zgodnie z przyfym systemem.

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzea@malarskich wynosi od + 96 do +30 C i nie powinna
by¢ nizsza nk +5° C. Wilgotnai¢ wzgledna powietrza nie mie przekracz&a 80 %, nie wolno prowadzirobot
malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie gpmivania rosy oraz przy silnym wietrze.

Temperatura podi@ powinna wynosico najmniej +100C i powinna by 30C wysza od punktu rosy.

Nalezy przestrzegawarunku, byswieza powloka malarska nie byta naoma w czasie schgtia na dziatanie kurzu
i deszczu. Po 15 wrgeia prace malarskie powinny dywykonywane pod ostonami z rmdiwoscia regulacii
temperatury i wilgotngci.

Oprécz ww. warunkOw naby przestrzegawarunkéw podanych przez Producenta materiatownsiatzh.

Podczas schegia i utwardzania powtok natg zapewnt warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi
produktu.

Podczas wykonywania kdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu nadaia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami prodiadarb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesaetayoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu i ewentualne
usunkcie zabrudzenia.

Zamawiajcy w umowie z Wykonawg zabezpieczenia antykorozyjnego powinien precyeyphreli¢ kryterium,
wg ktérego kdzie egzekwowane wykonanie poprawek.

Wykonawca wykae, ze poszczegblne powtoki malarskie zostaty wykonagedmie z przedmiotowymi normami,
Dokumentacj Projektovy i Specyfikacy Projektovy:

- po zagruntowaniu

- po wykonaniu midzywarstwy, przed wysylkz warsztatu

- po wykonaniu warstwy nawierzchniowej

Ocere jakasci powtok malarskich przeprowadza giontrolujc:
= Wyglad zewrtrzny powtoki — (ocena niedomalowa zaciekow, wigcen, zmarszcz& cofania s
wymalowania, kraterowania igtowego, kraterowania pekajgcymi pecherzami, sgkan, skorki
pomaraczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgédrmloru z projektowanym)
=  Grubai¢ powtok — Zaleca gimetod nieniszcaca
=  Przyczepn& powlok — naley testowa metoda odrywow (pull-off) wg PN-EN 1SO 4624:2004, metpd
siatki nac¢¢ wg PN-EN 1SO 2409:1999 lub metpdackcia krzyzowego wg ASTM D 3359:1997.
Przyczepné&t powinna wynosi:
- nie mniej nk 5MPa wg metody odrywowej
- Stopieh nie wyzszy niz 1 wg metody siatki nagt
- Stopie nie nizszy niz 4A wg metody krzya
Po dokonaniu pomiaru kda z wymienionych metod natg uzupeint zniszczon powtoke malarslg tym samym
systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio prajowaniu.
Dla powierzchni < 100 fprzyjmuje s¢ 3 punkty pomiarowe
=  Twarda¢ powtoki

Ocynk ogniowy

Cynkowanie ogniowe naty wykona przy zastosowaniu odpowiedniego materiatu o czgsitynku nie mniejszej
niz 99,95% wg PN-H-82200.

Do przygotowania powierzchni stali za poraoobrobki strumieniowdciernej naley stosowa scierniwa
spetniajce wymagania Polskich Norm: metalowe wg PN-EN [SO24-1:2000 lub niemetalowe wg PNEN I1SO
11126-1:2001.
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Do cynkowania ogniowego nale uzywaé wanien cynkowniczych o wielkoi dostosowanej do wymiaréw
konstrukcji. Powtoki naley naklad& przez zanurzenie konstrukcji w wannie wypetiopéjnnym cynkiem
0 odpowiedniej temperaturze.

Przy transporcie elementéw z powlokami cynkowanggmiowo zalecana jest osrm$¢ z uwagi na podatr$é
powtok na uszkodzenia mechaniczne, wpgjace przy uderzeniach.

Konstrukcja przeznaczona do cynkowania ogniowegeipm by wykonana ze stali o zawafto krzemu (Si)
mniejszej od 0,03% przy sumarycznej zawanitirzemu i fosforu (P) nie wkszej nk 0,045% lub o zawarfci
krzemu w przedziale 0,12 — 0,3% przy sumarycznejazmici krzemu i wgla (C) mniejszej od 0,5%. Elementy
konstrukcji przewidziane do cynkowania ogniowegovjpmy miet zapewniony dobry dogt do pokrywanej
powierzchni i pozwala na prawidlow prag urzzdzer do czyszczenia (obrébki strumieniodwiernej) oraz
swobodny doptyw i odptyw cieczy z powierzchni cymiamych. Elementy konstrukcji powinny dyaczone na
calym obwodzie spoinamiggtymi i szczelnymi, bez pozostawienia szczelin ddkania cieczy. Spoiny powinny
by¢ szlifowane. Wszystkie ostre kradzie winny by sfazowane 4z zaokaglone promieniem nie mniejszymzr2
mm. W zebrach usztywniggych i podobnych elementach nglewykona& odpowiednie otwory lub wyetia
umazliwiajace odptyw cieczy. Elementygé palnikiem powinny b§ obrobione mechanicznie. Naleprzewidzie
uchwyty lub otwory do podwieszenia elementéw kanstyjnych dosrodkdw transportu technologicznego.
Powierzchnia przeznaczona do cynkowania ogniowegwirma by oczyszczona strumieniowo seiernie do
stopnia czystei Sa2,5 wg PN 1SO 8501-1 i stopnia chropoweiteco najmniej,fine” wg PN ISO 8503.
Przygotowanie powierzchni stali do stopnia co nagnh2 wg PN EN ISO 8501-3.

Po ukadiczeniu czyszczenia strumieniowoiernego naley sprawdzt, czy powierzchnia jest pozbawiodadow
zapylenia. Okres od ukozenia przygotowania powierzchni obr@blstrumieniowoscierrs do rozpoczcia
cynkowania ogniowego powinien bkrotszy ni:

- 8 godzin po przechowywaniu oczyszczonego elemerguchym i cieptym pomieszczeniu,

- 4 godziny - na otwartym powietrzu w temperatuyspevyzej 19 C i wilgotnasci wzglednej poniej 65%

- 0,5 godziny - na otwartym powietrzu pod zadasz@niprzy wilgotnéci wzglednej 90%,

Naktadanie powtoki cynkowej nima rozpocz¢é po prawidtowym przygotowaniu elementéw przed upgczasu
podanego j.w. Jeli czas pomidzy zak@czeniem przygotowania powierzchni a prap&niem do zanurzenia
elementu w wannie jest diszy, element naly podd& ponownej obrébce. Przygotowany element hakanurzy
w wannie cynkowniczej o wymiarach dostosowanychwgmiarow cynkowanego elementu, wpkeli stopionego
cynku o temperaturze 450 —46D,

Przed zanurzeniem elementu jeg@scz przeznaczone do przysziego spawaniazyat@bezpieczyw ten sposob,
aby pozostawi nieocynkowany pas o szerckd okoto 50 mm. W czasie ghiejszego spawania nale chront
powierzchn¢ z wykonam powloka cynkowa przy pomocy oston z blachy, by nie dépiki do osadzania @i
odpryskéw rozgrzanego metalu na powierzchni pokogtekiem.

Po zakaéczeniu montau powierzchnie przewidziane do uzupelaig metalizacji naley podd& obrébce
strumieniowosciernej, ostaniaic powierzchnie pometalizowane przed dziataniéaerniwa. Po doktadnym
oczyszczeniu naky uzupeiné powtoke metalizacyjr tak, by nowa powioka zachodzita na uprzednio wgkan

Powloke cynkows nalezy wykona zgodnie z PN EN 1SO 1461.

Kapiel cynkowg nalezy wykona& z cynku o czyst@&i nie mniejszej rii 99,5%. Powloka cynkowa, dla elementéw o
grubgaici scianki wigkszej nz 5 mm, powinna mie gruba¢ nie mniejsz niz 85 pm. Minimalna grubg powtoki
cynkowej dla ciészych przekrojow stalowych wynosi 60 pm.

Po cynkowaniu powtoka powinna spelfiigastpujace wymagania:

- brak twardego cynku

- brak pozostakzi topnikow i resztekuzla cynkowego

- brak odspoj& cynku od podiga

- brak odpryskow cynku

- brak zgrubig, pecherzy i miejsc o chropowaic wyzszej niz , fine” wg PN EN ISO 8503

- brak miejsc nieocynkowanych na krglziach i 1 cm od nich;

Ocere materiatu na powtakcynkows nalezy przeprowadzi w oparciu o atest Producenta.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni nglegprzeprowadz wizualnie nieuzbrojonym okiem przywietle

dziennym lub sztucznym rozproszonym. Oceniassan powierzchni (suchg brak zadzioréw, zapye ostrych
krawedzi, brak zanieczyszc#éeolejami i smarami, brak rdzy nalotowej), stapiezystdci i chropowatéé

powierzchni. Stopi czystdci ocenia s na podstawie PN ISO 8501-1, stapieghropowatéci na podstawie PN
ISO 8503, a przygotowanie powierzchni na podst@®MNeEN 1SO 8501-3.

PROBUD 03-188 Warszawa, $teniawitéw 3/26 Strona 42



Budowa cagu pieszo-rowerowego na §uie drogowym w miejscovéai Wyszkow
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyel®goélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobot
Budowlanych (OSTWIiORB) D-M-00.00.00 Wymagania Ogoin

W trakcie cynkowania ogniowego naje sprawdza warunki technologiczne (temperaturapleli cynkowej,
zanurzenie konstrukcji wakieli, czas trwania dpieli zgodny z instrukgj obstugi uradzer, stosowanie innych
zalecéa instrukcji obstugi urzdzen).

Ocere jakdsci nalezy wykona pod lgtem jej zewsetrznego wygddu, poréwnuic z uzgodnionymi uprzednio
wzorami powtoki metalizacyjnej. Powloka metalizawyj powinna speinéa wymagania PN-EN 22063:1996.

Porowatd¢ powtoki nie powinna by wieksza nk 40% obj. Powloka powinna byjednorodna. Przyczepéio
powinna by¢ >5,0 MPa.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie wszystkezynndci opisanych w niniejszej WWIORB oraz
uporzdkowanie terenu.
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M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00. IZOLACJE
M.15.01.02. Izolacje powlokowe

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obo6t Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogéline
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zygwianych z wykonaniem izolacji powtokowych dla zadaph. ,Budowa
ciggu pieszo-rowerowego na Kme drogowym w miejscowsai Wyszkow”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczasad wykonania i odbiorze wszystkich czymnawigzanych
z wielowarstwow izolacp cienky powierzchni betonowych i stalowyébianek szczelnych zasypywanych gruntem.

Materialy do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Bdastosowanych
materiatdw Wykonawca przedstawi aktuglPolsky Norme, aproba¢ techniczg wydarmy przez IBDIM lub
europejsk aproba techniczg.

Wykonawca dostarczy hynierowi zgwiadczenia producenta potwierdgeg spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych whciwosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych baila

Do wykonania izolacji cienkiej mima stosowanastpujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowahyasfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziaan
roztworu powinno polegana przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu paxagleni, wigzaniu pozostatych
pytdw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczeqmawvarstw izolacyjnych do podia. Srodek powinien bg
odporny na dziatanie temperatury do 60°Grodka nie nalgy stosowa na mokrych i przememnych
powierzchniach. Rozprowadza go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze peywb°C. Zalenie od
porowatdci podiaza zwycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kgfnpowierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji
nalezy zachowa szczegdlndrodki ostraznosci, poniewa srodki te g tatwopalne i nie sodporne na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzynaangd.),

b) do wykonania wiciwe] izolacji - polgsty roztwér (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami irozciezanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowagzaa podiau
zagruntowanym powinien tworgyo wyschngciu silnie przylegajcag powtoke asfaltovg o duzej plastycznéci.
Powloka ta powinna wykazywaodporngé na dziatanie wod agresywnych o stabyckzesiach. Srodek
powinien by odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozpdaaas¢ go zimno, bez podgrzewania w
temperaturze powygj +5°C. Zuycie materialu przy jednokrotnym smarowaniu wyn@s8+1,0 kg/m
powierzchni zabezpieczanej.

Zastosowane materialy powinny speénigymagania PN-B-24620:1998.

Dla materiatdbw hydroizolacyjnych Wykonawca przedstgeden z poniszych dokumentéw: oznakowanie
europejskie CEznak budowlany wyrobu, deklaraggodndci z PN lub PN-EN lub AprobatTechnicza.

Ponadto Wykonawca zoboygiany jest przedstawi atest higieniczny i kagt charakterystyki wyrobu
niebezpiecznego.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

—  roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podima betonowego,

—  zagruntowanie podi@ betonowego roztworem rzadkim,
- naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu péikggo,
—  roboty wykaczeniowe.

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych najebezwzgédnie przestrzegazalec@& producenta materiatu dotygz/ch
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperaturyilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowizany jest monitorowawilgotncsé i temperatug powietrza. Parametry te mysadpowiada
wymaganiom podanym w kartach technicznych, PolsKidirmach i aprobatach technicznychzele warunki
pogodowe odbiegajod wymaga kart technicznych, roboty nale przerwd& i wznowi je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych malerykonywa: co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, tocprazolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasmegil wiatru, podczas opad&miegu, deszczu i mawki,
bezpdrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadatake w czasie, gdy wilgotrié wzgledna powietrza
jest wiksza nk 85%. Roboty mzna prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz pogigest wysza od +5°C
i nizsza od +35°C. W poliu wykonywanych robét nie madgy¢ sktadanezadne materialy sypkie i pyde.
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Przed natgeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgguntugcej), Wykonawca powinien sprawdztzy
wilgotnoé¢ podiaza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producedddi producent nie okrda innych
wymaga, wilgotnas¢ podiaza na gébokasci 20 mm nie powinna lywyzsza nk 4%. Jéli powyzszy warunek nie
jest spetniony, Wykonawca przed rozpesem robot powinien zastosowaystem osuszania pod# betonowego
zaakceptowany przeziyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolnogredwa na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty te
doprowadza si do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie édecz gogcej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na bedmetowe preparaty nie meg by¢ rozcieiczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materialiaoiacyjnymi.

W trakcie wykonywania robét nafg scisle przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa, poniewa materiaty stosowane
do wykonania izolacji gtatwopalne. Nalgy unika otwartego ognia w promieniu 20 metrow od miejscacp lub
skiadowania materiatow.

Izolacje uktada st na odpowiednio wytrzymalym mechanicznie, suchymystym, rownym i gtadkim podiw,
wolnym od plam olejowych i pytu

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

c) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodroi, aprobaty techniczne, ew. badania materialéw ongke przez
dostawcow itp.), potwierdzgge zgodné¢ materiatdw z wymaganiami punktu 2 niniejszej spigagii,

d) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,

e) ew. wykong wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w punkcie 2
lub przez lidyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji.

Na zadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstéwaktualne wyniki bada materiatéw wykonywanych

w ramach nadzoru wewtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zodmamiy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dak produkcji i da¢ przydatndci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zedkiem izolacyjnym Wykonawca powinien océpego wyghd.

Wykonawca spormzi protokét z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntggej naley ocené wizualnie: przy stosowaniu asfaltowygtodkow
gruntugcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibpéczarna lub ciemnobzowa i matowa.

Po dotknéciu rekg nie powinna brudziskory.

Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntggej powinna by wykonywana na bigco przez sprawdzenie #ci
zuzytych materiatéw, iléci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikaciji.

Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporadzi¢ protokat.

Kontrola wykonania izolacji wixiwej polega na:

- kontroli zwzyciasrodka izolacyjnego - powinna bygodna z kagttechniczg materiatu,

- catkowitej grubdci wykonanej izolacji - powinna wynasco najmniej 2 mm,

- wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji popmé stanowd jednolita, czyst powtoke, o jednolitej
barwie, bez gcherzy, ztuszczei innych wad, powtoka powinngisle przylegé do zagruntowanego podi.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- podiaze betonowe przygotowane do z#mia izolaciji,

—  podiaze scianki szczelnej przygotowanej pod gémie izolacji powtokowej,
—  zagruntowane podie betonowe i podi® stalowescianki,

utozona izolacja wisciwa
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M.15.03.00. NAWIERZCHNIE
M.15.03.02. Nawierzchnia zywic gr. min 5 mm

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obo6t Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogéline
dotyczice wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem paroprzepuszczalnej nawierzahriywic
syntetycznych dla zadania pn. ,Budowagti pieszo-rowerowego na ue drogowym w miejscowsai Wyszkéw”

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem
paroprzepuszczalnych nawierzchriyavic poliuretanowo-epoksydowej o gr. min 5 mm uldagich na poszerzanym
wsporniku, przebudowanych schodach, gzymsachficaagcychscianke szczeln i obejmup:

- zakup, dostarczenie na budpiwprzygotowanie nieziminych materiatow;

- przygotowanie podt@ kap chodnikowych, schodéw i gzymsoéw;

- wykonanie warstwy podkfadu grurdaggo;

- wykonanie nawierzchnio — izolacji poliuretanowo epoksydowej kap chodnikowych, schodéw

i gzymsow.

Grubas¢ warstwy nawierzchni powinna wyndsinie mniej nz 5 mm.

Materiat nawierzchniowy powinien Bychemoutwardzalny na bazig/wicy epoksydowej i poliuretanu. Musi
nadawé sic do ukladania na powierzchniach z betonu. Mateéentpo utwardzeniu winien posigdaastpujace
cechy:

- gestas¢ okoto I,2kg/dn,

- graniczna odksztafcalfiopowodujca pkanie ponad 25%,

- hapezenie rozcigajace - ponad 6MPa,

- écieralnag¢ badana na tarczyoBmego<2,5 mm,

- wska&nik ograniczenia chtonoi wody>90%,

miet odpornd¢ na wpltywy atmosferyczne (deszémjeg, mréz, promieniowanie UV),

- odporné¢ na dziatanigrodkéw odladzajcych,

wiaciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C.

- przyczepné¢ do podiga betonowego: warfé srednia >2,0MPa, warté& pojedynczego wynikel,5 MPa.

Jako wypetniacz naky stosowa suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,3 mmadostwy szpachli i 0,4+0,7
mm do warstwy nawierzchni.

Dobér materiatu nawierzchniowego podlega uzgodmieninspektorem. Stosowanozna tylko taki materiat, dla
ktérego Wykonawca przedstawi aktualfprobat Techniczm wydarmy przez upowzniong jednostlk, atest

producenta oraz Karty Techniczne stosowanych nadbevi

Powloki izolacyjno-nawierzchniowe uktadagsna podiau betonowym pozbawionym mleczka cementowego,
luznych nie zwjzanych sktadnikow, odpowiednio wytrzymatym, suchyogzystym, réwnym i gtadkim.
Usuwanie mleczka cementowego z powierzchniorke naley wykona& przez srutowanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Oczyszczppowierzchng odpyla s¢ odkurzaczem przemystowym lub gponym powietrzem.

Kryteria oceny jakéci podiaza betonowegoasnastpujace :

- wytrzymatas¢ na sciskanie réwna co najmniej wytrzymdtd gwarantowanej betonu 30 MPa / dla
konstrukcji nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukcjimalowywanych /,

- wytrzymatas¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mnigj2)D MPa,

- podiaze suche - beton w stanie powietrzno suchym,skedw wilgoci i zaciemnig, o wilgotnaci < 4 %,
(chybaze w systemiegmateriaty gruntujce na wilgotny lutswiezy beton),

- podtaze czyste - powierzchnia wolna odzhych frakcji, pytdbw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczew ocenie wizualnej,

- podiaze gtadkie - lokalne nieréwioi i zagkbienia powierzchni betonu nie przekragzajl,0 mm,

- szorstkdé¢ podiaza badana wypetnienia piaskiem nie powinna przekéat®d mm.

Nieréwnaici podtaza przekraczafe podane warfgi dopuszczalne nalg naprawig zaprawami PC lub PCC. Rysy
wystepujace w podtau naley iniektowat. Podi@e po przygotowaniu podlega odbiorowi Inspektora ad z
wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie paelinaley zagruntowa srodkami firmowymi na bazie
zywic. Lepsa metod, jest szpachlowanie podiazywica gruntupca z dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3
mm.

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny lyykonywane przez specjalistyczne firmy lub
pod nadzorem przedstawiciela producenta. aezwzgtdnie przestrzegazalecé technologicznych okéonych
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przez wytwore materiatow, zawartych w Kartach Technicznych. Malécyduicy wplyw na trwaté¢ wykonanych

powlok, a take na odporn@ korozyjm obiektu.

Izolacjo- nawierzchnie z materiatdw chemoutwardyelinwykonywane gzwykle z trzech warstw :

- warstwy gruntujcej - nanoszonejgazlem lub watkiem malarskim lub warstwy szpachlhoszonej pac
stalowg wcierapc w podiae

- warstwy podstawowej - nanoszonej watkiem malarsisapachi zebaty lub gumow grag (warstwe nanosi
sig jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grédip

- warstwy zamykajcej - nanoszonej golzlem lub watkiem malarskim (warstwa zamya mae by
jednoczénie warstvg barwry).

Dopuszczenie izolacjo - nawierzchni do ruchwzenasipic¢ po catkowitym utwardzeniu.

Prace zwjzane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni mglewykonywa& w sprzyjajcych warunkach

atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie mperaturach powej 10°C do 30°C. Wilgotng wzgledna

powietrza nie powinna przekraézd5%.Podtée na ktdérym jest ukladana izolacjo -nawierzchniavipoo mie

temperatug 0 3°C wysz od temperatury punktu rosy w danej temperaturaezenia. To zapobiega skraplanig si

pary wodnej na powierzchniach. Nie nal@rowadz¢ prac w czasie silnego wiatru, opadéw deszczu, dseegnio

przed opadami lub przed okresem spadku tempergiangzej minimalnej sieciowaniazywic. W przypadku

konieczndci wykonywania rob6t w niesprzyigych warunkach pogodowych, najge wykonywa pod namiotami

klimatyzowanymi w catym okresie ukladanigwic i ich dojrzewania. Naley bezwzgédnie przestrzegawymaga

producenta odrimie temperatury powietrza, podk oraz wilgotnéci powietrza i podtéa w czasie prowadzonych

robaét.

Mozna stosowétylko materiat na ktory uzyskano Aprobatechniczia oraz atest wytworcy.

Kontrole jakosci rob6t przeprowadzaesna wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:

- kontrok jakosci materiatow,

- kontrok wykonywania rob6t i ziycia materiatow,

- badania wykonanej izolacjo - nawierzchni i zgoftriovykonanej powtoki z wymaganiami projektu,
kartami technicznymi i specyfikactiechnicza.

Przed zastosowaniem materiatdow sprawdzeniu podlega:

- zgodndg¢ dostarczonego materiatu z zamdwieniem (numer togiu
- stan opakowamateriatow,

- warunki przechowywania materiatow,

- data produkcji i data przydatém do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnikow ocenia siyglad materiatow.

Kontrola wykonania robot obejmuje :

- badanie przygotowania podt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- kontrok wykonania warstwy gruntagej na bazieywic.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinng lycha i lekko blyszagra. Posypka piaskowa powinnacby
mocno przyklejona daywicy i czgéciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntafej powinna by prowadzona na higco przez sprawdzenie fo
zwytych materiatow i kontr@l wykonania izolacjo- nawierzchni (warstwy podstaepwzamykagcej).

Podczas wykonywania warstw nafesprawdzé zachowanie proporcji mieszania skladnikéw, zachoevazasu
mieszania, odgpow czasowych porailzy ukladaniem kolejnych warstw, sposéb wykonaniguba¢ naktadanej
izolacjo- nawierzchni (przez konteolzuzycia materiatu w kg/d) i wyglad zewrtrzny powierzchni powtoki
(jednorodny bez sptyat i sfatldowa o jednolitej barwie z rownomiernie rozimng mocno wklejon posyphk
uszorstniajca).

Badania kontrolne obejmwjcaly proces zabezpieczenia powierzchni od robaygmtowawczych przez etapy
realizacji robét, ado badé kontrolnych.

Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :

- wyglad zabezpieczenia (bezegherzy, zarysows powierzchni otwartej lub uszkodzonej warstwie
zamykajcej, bez smug, szwow roboczych i sfaldéwposypka powinna ldyréwnomierna, mocno przyklejona do
podiaza, barwa jednolita zgodna z wyspecyfikoygan

- réwnas¢ nawierzchni ( mierzona fattugaici 2,0m, dopuszczamy praeit pod tat 1,0 mm),

- grubas¢ nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektd 1&m, +1,0 mm),

- przyczepné¢ systemu do podi@ ( mierzona metagniszczca "pull-off'; wartos¢ srednia>2,0 MPa

a warté¢ pojedynczego odczytel,5 MPa)

Badanie przyczeproi do podiga powinno by wykonane w dwdch polach losowo wybranych przezdadila
powierzchni < 1000 Na kadym polu naley wykona badania w giciu punktach pomiarowych. Badanie
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wykonuje s¢ metod odrywows metalowych kgzkéw o srednicy 50 mm naklejonych na powierzchni, migersik
ZrywajacCa i wartas¢ przyczepnéci specjalnym aparatem. Po naklejeniazka powtolk nacina si na catej grubgi
do podiaa na gt. 1,0 do 3,0 mm, koronk srednicy rownejsrednicy kgzka. Srednia warté¢ przyczepnéci nie
powinna by mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokét z badast zadcznikiem do materiatdbw odbiorowych.
Miejsca uszkodzone podczas badelezry naprawé przy wyciu tych samych materiatéw, zachoawjwymagania
techniczne odrimie ich stosowania.

Cena uwzgldnia wykonanie wszystkich czynéw okreslonych w niniejszej WWiORB
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M.18.01.00. MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.01. Jednomodutowe urgdzenie dylatacyjne

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem i mortam uradzen dylatacyjnych dla zadania pn.
.Budowa chgu pieszo-rowerowego na §ue drogowym w miejscowigi Wyszkow”

W zakres robot wchodz

— sporazdzenie projektu monta urzdzen dylatacyjnych,

— przygotowanie przerw dylatacyjnych,

— monta urzzdzen dylatacyjnych jednomodutowych o przesuwie zgodrey@okumentagj Projektows wraz

z regulaci

Urzadzenie dylatacyjne nie me by kotwione za pomackotew wklejanych. Uradzenia dylatacyjne natg scalt
z istniepcym na budowie w drodze spawania wgzkiu z wykonaniem przedteniem wspornika.
Urzadzenie powinno posiadaAprobat techniczm. Podczas monta dylatacji naley przestrzega wymogow
Aprobaty technicznej. Projekt wymiany dylatacji &gl uzgodnt z Zamawiagcym.

Stal zbrojeniowa kotwica urazdzenia dylatacyjne do konstrukcji wspornika muspodiada& wymogom podanym
w PN-89/H-84023/06 i w WWIORB M.12.01.00. lub pafié Aprobat Technicza.

Urzadzenia dylatacyjne musposiadé Aprobat Techniczi i musz spetni@ nizej wymienione warunki:

— musz mie¢ gwaranct producenta zapewnigia 20-letni okres eksploatacii,

— musz zapewnia wymagany w Dokumentacji Projektowej przesuw bezkadzenia samego udzenia
dylatacyjnego,

— powinny charakteryzowasi¢ prostot wykonania, montau i tatwascia napraw wykonywanych z gory
i wymagajcych zamknjcia jezdni tylko na potowie szeroé@,

— metalowe elementy konstrukcyjne gilzenia dylatacyjnego mugzby¢ zabezpieczone przed korggzj
elementy metalowe wystawione na dzialanie czynnilkédtwosferycznych (nie dotyczy to elementow
zakotwieh zabetonowanych na budowie) powinnythwykonane z metali odpornych na korpzip. stali
nierdzewnej lub twardego aluminium.

— elementy uszczelnigge powinny by wykonane z kauczuku chloroprenowego, powinny bgporne na
dziatanie czynnikdw chemicznych (oleje, smary), penatury i na starzenie; ich ksztalt orazapaknie
z profilami stalowymi musg by¢ tak konstruowane, aby zapewnialy szcz&dreatej dylatacii.

Zgodnie z Rozporgdzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pgnuozadzenia dylatacyjnego powinno
zapewné:

— szczeln&t pofaczenia,

—réwna¢ nawierzchni,

— swobod odksztatcenia ustroju 8nego obiektu,

— zblizone warunki ruchu dla k6t pojazddw w ebie nawierzchni i dylatacji,

— swobog@ poziomych przemieszcie zdylatowanych kragznikow i odpowiedni ostorg szczelin w obgbie
chodnikow.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinn@ hyieprzerwane na catej szerdékd pomostu w olgbie jezdni,
pasow awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczpdotkow.

Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesiath wikszych nk 25 mm naley stosowd urzadzenia
dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostgav Uradzenia te powinny:

— przebiegé w sposob agly na catej szerokai pomostu,

— by¢ zamocowane za pomoarub lub kotew we wgkach uformowanych w konstrukcji obiektu, zapewstggh
przenoszenie sit od dynamicznych oddziahwkadt pojazdow,

— mig¢ odpowiednio uksztattowane kramiki stanowgce integralg czgs¢ urzadzenia,

— charakteryzowa si¢ tatwoscia napraw wykonywanych z goéry i wymageych zamknjcia jezdni tylko na
potowie szerokeci.

Przy montau urzdzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niggym obiektu idynierskiego ména stosowé
nastpujace materiaty:

— urzdzenie dylatacyjne,

— elementy kotwice,

— materialy wypemhiajce wreke dylatacyjmn.
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Urzadzenia jednomodutowe powinny sktgdaic z dwdoch skrajnych stalowych beleczek (prowadni&piagionych

na kravedziach konstrukcji mostowej utrzynmagjych jeden elastomerowy profil uszczeln@®j. Elastomerowy profil
powinien by szczelnie zamocowany we gkach stalowych beleczek, tak aby woda sptyeajpo nawierzchni nie
mogta wplyrn¢ w glab szczeliny dylatacyjne;j.

Elementy uszczelnigge powinny by odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych (olsjeary), temperatury
i na starzenie.

Urzadzenie dylatacyjne powinno &ykotwione w konstrukcji obiektu za pompdotew w postaci gli, srub, blach
itp. stanowacych integralne c&ci urzagdzenia.

W skiad urgdzenia dylatacyjnego powinny wchodzréwniez blachy zabezpieczgje szczeliny dylatacyjne na
chodniku i w gzymsach.

Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczkinsdaty podpieraice, profile uszczelniage, elementy kotwte,
blachy zabezpieczgje i inne) powinny by przedmiotem aprobaty technicznej wydanej dlaadeenia
dylatacyjnego, ktéra powinna okta¢ wymagania materiatowe dla poszczegélnych elementaydzenia

Elementy metalowe ugdzenia dylatacyjnego, z wgikiem elementéw zakotwie stykapcych sé z betonem,
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowestawione na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych powinny Bywykonane z metali odpornych na korgzpp. stali nierdzewnej lub powinny by
zabezpieczone przed korgzprzy pomocy zwyklych metod stosowanych przy zalsEzaniu konstrukcji mostow
stalowych, np. przez metalizaopgniowg cynkiem wykonas zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO 1461:2000
oraz pomalowanie farbami antykorozyjnymi. Elemestglowe, na ktére natg nanigé powloke antykorozyjm
powinny by oczyszczone do stopnia czy&tnS.A.2 ¥2 wg PN-ISO 8501-1:1996.zé4 ST lub dokumentacja
projektowa nie podajinaczej, catkowita gruldé powtoki antykorozyjnej okrdona wg PN-EN ISO 2808:2000
powinna wynosi od 170um do 320um. Rodzaj zastosowanej powloki, liczba i grébhmaniesionych warstw
powinny by okreslone w aprobacie technicznej gdzenia dylatacyjnego lub w projekcie technicznymydzenia
dostarczonym przez Wykonawc W takim przypadku materiaty, z ktdrych wykonanastanie powtoka
antykorozyjna powinny mieaproba¢ techniczig IBDIM.

Jezeli projekt urgzdzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, betonostasy do wypetnienia strefy zakotwienia
urzadzenia dylatacyjnego powinien odpowiddavymogom podanym w OSTWIORB M.13.01.00 . Klasa beton
uzywanego do wypetnienia stref zakotwiairzadzen dylatacyjnych nie moe by nizsza nk klasa betonu piyty
pomostu. Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinnat bwykonane ze stali spetnigiej wymagania OSTWIORB
M.12.01.00. Klasa stali powinna byzgodna z projektem wdzenia dylatacyjnegdsrednica, klasa stali, diugoi

i rozstawy petéw wychodzacych z plyty ustroju niagego w rejonie weki dylatacyjnej powinny b§ okreslone
przez producenta wdzenia dylatacyjnego w projekcie gdzenia, natomiast powinny &yone montowane razem
ze zbrojeniem plyty i obje odebng specyfikacy dotyczica robét zbrojeniowych.

Urzadzenia dylatacyjne powinny zoétprzetransportowane na plac budowy przez produdebntarzez Wykonawge
robét zwizanych z montem.
Profile stalowe powinny kypakowane w vwgzki. Profile elastomerowe powinny bpakowane fabrycznie w zwoje.
Urzadzenia dylatacyjne magby¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, jednak w sposéb zabezpigcyaj
przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dyilatatrakcie transportu i monta powinno odbywa sie za
pomog odpowiedniej belki trawersowej o diugd réwnej co najmniej diugei dylataciji.
Na kazdym urzdzeniu dylatacyjnym naky umieici¢ etykiet zawierajcg nastpujace dane:

— nazw i adres producenta,

— 0znaczenie ugglzenia dylatacyjnego,

— nazw obiektu, na ktérym ma ldByzamontowane ugzizenie dylatacyjne,

— informacg, ze wyrdb uzyskat AprobatTechniczg IBDIiM.
Oznaczenie typu ugdzenia dylatacyjnego powinno zawiéra

— nazwe, wariant, typ (liczb oznaczajcg nominalne przemieszczenie giizenia),

— numer Aprobaty Technicznej.

Wykonawca robot zwzanych z montowaniem wdzer dylatacyjnych powinien posiadauprawnienia wydane
przez producenta wdzenia do wykonywania tych robét.

Wykonawca wykona na wtasny koszt, w uzgodnieniuradpcentem urglzenia, projekt monta urzdzenia
dylatacyjnego.

Projekt uradzenia dylatacyjnego wykona producentadezenia.

Montaz urzadzenia dylatacyjnego nale powierzy¢ firmie, ktéra jest producentem ydzenia dylatacyjnego lub
autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybdnyfimontujcej urzdzenie dylatacyjne podlega akceptacji
Nadzoru. Dokonywanie zmian w udzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentsnriedopuszczalne
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Projekt uradzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez preniac na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych
obiektu dostarczonych przez Wykonawc

Projekt uradzenia dylatacyjnego powinien zawiéra

— opis techniczny i technologiczny wykonaniaagizenia dylatacyjnego,

— przekrdj podtany i przekroje poprzeczne wdzenia,

— rysunki szczegétowe elementéw (takich jak protiidatacyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni iocimikow,
blachy ostonowe, blachy fartuchowe itp.),

— ksztalt w planie wgki dylatacyjnej oraz wymiary wki dylatacyjnej,

— klag betonu we wece dylatacyjne;j,

— plan rezdnych stabilizacji profili,

— rozmieszczenie, ksztaltsrednice, klas stali petow kotwigcych, w tym petéw wyprowadzonych z ustroju
niosycego oraz szczegodly mocowania do ustrojugtiego,

— sposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elemestdawych urgdzenia dylatacyjnego,

— szczegOly zak@zenia izolacji przeciwwodnej piyty pomostu orazwigazchni asfaltowej przy ugzzeniu
dylatacyjnym,

— sposOb odwodnienia i uszczelnienia strefy dglgteej,

— szczegoly urdzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrogadrji i chodnikéw.

Projekt uradzenia dylatacyjnego nadg uzgodné z Zamawiagcym.

Projekt montau urzdzenia dylatacyjnego powinien oklat:

— spos6b mocowania udzenia w plycie ustroju nigeego isciance przyczétka,

— wymagania odrimie montau urzdzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukgroducenta,

— kolejng¢ robo6t montaowych,

— sposo6b wykonania pgizenia urzdzenia dylatacyjnego z nawierzchnt uszczelnienie styku.

Przygotowanie wgk dylatacyjnych dla zamocowania wdzeh dylatacyjnych powinno obejmowanastpujace
czynngaci:
— deskowanie wegki na urgdzenie dylatacyjne,
— ulozenie zbrojenia, w tym ptéw kotwigcych urzdzenie dylatacyjne do ptyty pomostirednice petdéw
kotwigcych i ich rozstaw okedi producent urzdzenia dylatacyjnego,
— przygotowaniu przerwy dylatacyjnej o szerégiookreslonej przez producenta wdzenia.

Roboty zwigzane z monteem powinny by wykonane przez uprawnionego Wykongw@owinny obejmowé
— ulozenie w przerwie dylatacyjnej udzenia dylatacyjnego,
— regulacg ustawienia wysolk&ciowego urgdzenia dylatacyjnego,
— regulacg urzgdzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego &oécd rozwarcia do temperatury
montau,
— zabetonowanie betonem klasy zgodnie z Dokumenfgjektovy stref zakotwié,
— zwolnienie blokad urgzenia dylatacyjnego,
— odwodnienie strefy ugdzenia dylatacyjnego,
— uszczelnienie strefy przydylatacyjne;j,
— wykonanie nawierzchni w bezfrednim gsiedztwie urgdzenia dylatacyjnego.

Uwaga: Regulacg urzgdzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego ro@aalo temperatury mornta nalery
wykona® w Wytwaorni, przewidujc wart@¢ temperatury w harmonogramowym terminie robotli kemperatura
montau jest inna ni przewidziana na podstawie harmonogramu, pozior@mvienie rozwartéci urzagdzenia naley
dostosowa do chwilowej temperatury moria.

Kontrola obejmuje:

— wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji wspi&en- nalery sprawdzt ksztatt i wymiary przerwy,
czy powierzchnia wgki jest naleycie oczyszczona, rozstagvednice i oczyszczenie gibw kotwigcych,

— sprawdzenie jak@i wykonania urzdzenia dylatacyjnego na podstawie projektugdzenia, Aprobaty
Technicznej IBDIM i certyfikatu jakéi producenta, naly zanotowa temperatuy powietrza zmierzan
w czasie wbudowywania wdzenia dylatacyjnego,

— wykonanie regulacji ustawienia wysaiciowego uradzenia dylatacyjnego — nalesprawdzt dokltadndé
pionowego ustawienia wdzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowaneghdty chodnika; pomiary
pionowego poteenia uradzenia dylatacyjnego nale wykona w co najmniej 6 punktach pomiarowych (3
punktach w razie monta czy wymiany urgdzenia dylatacyjnego tylko na przegdhmym wsporniku),
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usytuowanych réwniena profilach stalowych; bil wysokdciowego ustawienia uggdzenia dylatacyjnego
w zadnym punkcie nie mie przekroczg wartcci £ 5mm,

wykonanie regulacji ustawienia szerékburzadzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do tempeyat
montau naley wykona bezpdrednio przed zabetonowaniem zakotwipomiary poziomego pofenia
urzadzenia dylatacyjnego nade wykona w co najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanyclosi
jezdni i linii kraweznikéw; bld poziomego ustawienia rozwaitd ustawienia urmzenia dylatacyjnego
w zadnym punkcie nie powinien przekroéayartasci £ 5mm.

jakos¢ stali zbrojeniowej w strefach zakotwigbetonu i sposdb wypetnienia strefy zakotwie

zwolnienie blokad urgdzenia dylatacyjnego (najpdiej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotfyiehybaze
Producent podaje inacze)j),

sprawdzenie odtworzenia izolacji oraz wykonania irezehni w bezpé&rednim gsiedztwie urzdzenia
dylatacyjnego wg odbnej specyfikacji,

wykonanie uszczelnienia w strefie przydylatacypgpdnie z projektem ugdzenia dylatacyjnego,
sprawdzenie odwodnienia w strefie agizenia dylatacyjnego,

sprawdzenie szczelba strefy dylatacyjnej

Urzadzenie dylatacyjne powinno spet@iaarunek odporni na powtarzalne obgienie dynamiczne wg procedury
badawczej IBDIM Nr PB-TM-07.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie wgki dylatacyjnej zgodnie z dokumentagjrojektow,
— utozenie petdw kotwigcych,

— zabetonowanie vek,

— odtworzenie izolacji,

— wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejoniathciji.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmimkreslonych w WWIiORB.
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.02. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgmanych z zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych zdldania pn.
,Budowa chgu pieszo-rowerowego na guie drogowym w miejscovdai Wyszkow”.

Dla materiatéw wypetnienia szczelin dylatacyjnychykWnawca przedstawi przynajmniej jeden z pemych
dokumentéw: oznakowanie europejskie CE, oznakowamaiem budowlanym, deklargggodndci z PN lub
PN-EN lub Aprobat Techniczn. Materiaty naley stosowa w postaci zestawu firmowego jednego producenta

Szczeliny na poszerzanym wsporniku i gzymsie #edapcym scianky szczelg naley uszczelnd kitem
trwaleplastycznym.

Glebokas¢ zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej ppldobra w zaleznosci od przygtego sytemu.

Mozna stosowawypetnienie szczeliny dylatacyjnej, osadzanega jej wykonaniu.

Jest ono w postaci sznura dylatacyjnegéramnicy o ok. 25% wkszej od szerokmi szczeliny, wdinigtego na
gkebokas¢ nie wicksz niz szerokéé szczeliny.

Moze by on wykonany rowniew formie wypetnienia uformowanego ze spienionegletylenu.

Wypelnienie szczeliny od strony zeytrenej stanowi masa uszczelnieg w postaci elastycznego kitu.

Niekiedy do czasu zwrania preparatu wymagane jest zabezpieczenie pmhigr elementow tang
samoprzylepsp

Kit uszczelniagcy maze by¢ w postaci elastycznego materiatu wykonanego naebaizumow lub poliuretandw.
Musi on odznaczasic wysoky odporndcia na starzenie, wietrzenie i wptyw promieni UV.

Ponadto musi wykazywa

- duza przyczepnét do wypetnianego podia,

- znaczrp odksztalcaln&t, wytrzymatGé na rozciganie i zachowanie wlasém sprzystych w daym przedziale
temperatur od -30 oC do +50 oC.

- wytrzymata¢ na rozciganie przy 50% wydieniu powinna wynosimin. 0,5 MPa,

- wytrzymala¢ nascinanie (przedarcie) - min. 1,0 MPa,

- Sprzystas¢ materiatu przy wilgotneci wzglednej 50% i temperaturze +23 oC powinna hyin. 80%,

- wydtuzenie w chwili zerwania prébki min. 400%.

Sprawdzeniu podlega usytuowanie wypeirsaczelin dylatacyjnych.
Sprawdza si przygotowanie szczelin, szczeddmsadzenia wypetnie usunécie zanieczyszczez elementéw
i miejsc prowadzenia robot.

Wykonanie i rozbiork rusztowa, pomostow roboczych, podfrikéw i innych uradzer pomocniczych,
niezlednych do wykonania lub zabezpieczenia robot, ayad® Wykonawcy robét.
Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmokreslonych w WWiORB.
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M.20.02.01. Stala i czasowa organizacja ruchu

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obo6t Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogéline
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zywanych stapi czasowy organizacj ruchu dla zadania pn. ,Budowagu
pieszo-rowerowego na rimie drogowym w miejscowsai Wyszkow”.

Opracowanie i uzgodnienie projektu dla stalej isteeej organizacji ruchu, ustawienie i utrzymani@akowania
podczas trwania robot naledo Wykonawcy robét.

Po zakaczeniu robét naley odtworzy i wykona oznakowanie docelowe

Ciag pieszo-rowerowy od ul. Berka Joselewicza do atokzek wzdla ul. Warszawskiej naly oznaczy znakiem
C-13/16 wskazujcym ruch pieszych i roweréw na tej samej drodze

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogoweum,ktory nie ma normy, musi posigdaprobag
techniczia wydary przez uprawniofjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnignjednostk. Oznakowanie naky wykona wediug zatwierdzonego projektu statej i
czasowej organizacji ruchu. Wszystkie znaki droggwesvinny by wykonane z folii odblaskowej Il generacji.
Znaki powinny by duze.

Oznakowanie prowadzonych robét i tras objazdowydwipno by wykonywane wydcznie na podstawie
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacjhtuc

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpiegeajoraz znaki drogowe powinny dwykonane z materiatéw odblaskowych.
Swiatta na zastawach drogowych powinny kaasilane prdem o nagiciu max. 25 V iwieci¢ sic od zmierzchu do
Switu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzgstgpowietrza

Zakres prac obejmuje:

wykonanie projektu organizacji ruchu, dobér odpalmiego schematu zagpiczej organizacji ruchu do zakresu
prowadzonych robot, montaznakéw na stupkach, wgdzenie kolidujcego oznakowania, utrzymanie oznakowania
podczas trwania robét oraz demantao zaka@czonych pracach przywrdcenie oznakowania doceloyémmwego

i poziomego a tate wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statgfnizaciji ruchu i upstniecie terenu
robot.

Oznakowanie powinno ldywykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym [xtej@ tymczasowej i docelowo
stalej organizacji ruchu. Jeli komisja odbiorowa oznakowania stwierdzi rozbigci pomkdzy oznakowaniem w
terenie a projektem oznakowania rigleznakowanie dostosowao projektu.

Kontroli podlegag: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z meaita wszystkich elementéw znakow i tablic.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmokreslonych w WWiORB.
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M.20.03.01. Naprawa powierzchni betonowych zaprawainypu PCC

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWIiORB)3svymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru robot zgwanych z naprawami powierzchni betonowych zapravigmi PCC dla
zadania pn. ,Budowa gjju pieszo-rowerowego na §uie drogowym w miejscowdai Wyszkow”.

Do naprawy powierzchni betonowych zapgawiskoskurczow naley stosowa jednoskiadnikowe zaprawy
cementowe z dodatkiesywic syntetycznych (PCC).

Przed przysipieniem do wbudowania materiatbw Wykonawca zohawmy jest do przedstawienia dlazHaj
dostawy deklaracji zgodsoi lub certyfikatu zgodnii materiatlu z Polsk Norma lub w przypadku jej braku
z aprobad techniczn.

Do naprawy powierzchni betonowych zapgamiskoskurczow mazna stosowétylko materiaty, ktérym nie uphy
czas przydatnwi do wycia.

Materiaty do naprawy betonu powinny dylobrane pod &em kompatybilnéci betonu naprawianego i materiatu
naprawczego oraz wzajemnej kompatyhbitrioréznych materiatdbw naprawczych. Z tego wel)l zaleca si
stosowanie materialdw naprawczych gatsch do jednego systemu zawieggo, w zalenosci od zakresu robdét,
materiat do wykonania zabezpieczenia antykorozyjretgli zbrojeniowej, warstw szczepn, zapraw naprawca,
szpachlowk itp.

Do naprawy ubytkéw za pomamiskoskurczowych zapraw typu PCC riglstosowdé materiaty konfekcjonowane,
tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektemstalozane jako gotowy produkt do stosowania nakolse
W przypadku stosowania pltyndw zarobowych opartyeh koncentratach, przygotowanie ptynu zarobowego
powinno réwnie przebiegd poza obiektem.

Stwardniate zaprawy typu PCC powinny spetmasgpujace wymagania:
- Srednia wytrzymaitéé nasciskanie:
dla elementéw obgzonych dynamicznie:

po7d > 30 MPa,
po 28d > 45 MPa.
dla elementdw nie obgionych dynamicznie po 28 d: > 45 MPa

- Srednia wytrzymaté¢ na rozciganie przy zginaniu;
dla elementéw obgionych dynamicznie:

po7d >5 MPa,
po28d > 9 MPa.
dla elementéw nie obgionych dynamicznie po 28 d: > 6 MPa

- skurcz po 90 d <1,0%0

- przyczepnét do betonu po 7 dobach badana w warunkach labgjayoh:

wartas¢ srednia > 2,0 MPa
wartas¢ minimalna 1,5 MPa
- przyczepné& do betonu po 7 dobach badana na budowie:

wartas¢ srednia > 1,5 MPa
wartas¢ minimalna 1,0 MPa
Mrozoodporné¢ badana w wodzie i roztworze soli (2 % NacCl): F150

- ubytek masy <5%

- wytrzymatd¢ na zginanie >7 MPa

- wytrzymalad¢ nasciskanie > 35 MPa
- wytrzymatd¢ na odrywanie >1,6 MPa
Stopigh wodoprzepuszczalioi w8

Do przygotowania zapraw z grupy PCC, nglewzywac kazdorazowo cap zawarté¢ opakowa bez dzielenia ich

na porcje.

Dozowanie sktadnikéw powinngcisle odpowiada proporcjom podanym w ,Wytycznych stosowania” matém

z grupy PCC.
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Wykonawca obowgzany jest przygotowapodiaze betonowe poprzez:

- skucie nieréwnéi, usungcie skorodowanego betonu i szkodliwych substantjigagcych mie€ wptyw na korozje
betonu, a take na trwaté¢ polgczenia naktadanych materiatéw z podton betonowym,

- oczyszczenie podia betonowego z pozostéd powlok ochronnych, pytdbw |1 e#ci luznych,
- oczyszczenie odstartych pretdw zbrojeniowych.

Prawidtowo przygotowane podie betonowe do naprawy powinno spedniastpujace wymagania:

- wytrzymata¢ nasciskaniez 25 MPa wg PN-74/B-06261,

- wytrzymata¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814

wartas¢ srednia= 1,5 MPa,

wartas¢ minimalna 1,0 MPa

Nalezy wykona jedno oznaczenie naide 50m powierzchni oczyszczonego podg przy czym minimalna liczba
oznaczé 5 dla jednego obiektu.

Przed natéeniem materiatbw naprawczych (zapraw PCC) ayalesurg¢ skorodowany beton do tzw. ,zdrowego
betonu”, oczyci¢ i zabezpiecz§ odkryte pety zbrojeniowe, oczci¢ powierzchng naprawiag z wszelkich
zanieczyszcze

Mieszanie sktadnikow zapraw PCC naglewykonywa odpowiedri mieszark mechaniczy z zachowaniem
warunkéw podanych przez producenta materiatow wtad€ar Technicznych. Przygotowana zaprawa powinra by
jednorodna.

Temperatura podi@ betonowego i powietrza powinna wyriosi
- dla materiatéw na bazieywic syntetycznych nie #$za nk +8° C (temperatura podta musi by wyzsza o 8 K
od punktu rosy) i nie wysza ni +25° C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhkioridsztowa, pomostow roboczych i innych wdzei
pomocniczych niezlminych do prowadzenia prac zwanych z naprawy powierzchni betonowych zapraw
niskoskurczow do Wykonawcy.

Spos6b prowadzenia prac zwanych z napragvubytkéw w betonie materiatami z dodatkiegwic syntetycznych
nie mae powodowa skazeniasrodowiska. Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawbowiyzany jest uswug
z terenu i poddaje utylizacji.

Wykonawca zobowizany jest przedstawilnspektorowi do akceptacji wyniki batlgporzygotowania podia,
przygotowania powierzchni stali oraz przygotowaszalunkow.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obaany jest przedstawinspektorowi do akceptacji wyniki bafta

- wytrzymalc¢ zastosowanego materiatu Beiskanie, okréonej na min 3 probkach (wykonanych w formach)
w ksztalcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm dla aspe grupy PCC, wg PN-85/B-04500 p. 4.5.,

- wytrzymatdi¢ na rozciganie przy zginaniu zapraw z grupy PCC,

- wytrzymaldci natazonej warstwy materiatu na odrywanie od padianetod okreslong ,pull-off’, przy srednicy
krazka probnegop 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 pnzy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

Odbiorowi podlega:
- roboty ulegajce zakryciu w napraw betonu zaprawami niskoskurgraviodbiér roboét zanikagych),
- roboty obgte umowy po ich catkowitym zakaczeniu (odbiér kacowy).

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmmkreslonych w WWiORB.
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M.20.04.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchhetonowych powtokami

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obo6t Budowlanych (WWiIORB)3svymagania ogéline
dotyczice wykonania i odbioru robét zywanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnggwierzchni
betonowych powtokami dla zadania pn. ,Budowagai pieszo-rowerowego na §ue drogowym w miejScowai
Wyszkow”.

Roboty obejmuj wykonanie powtok bez zdoldoi pokrywania rys o wkxiwosciach hydrofobizujcych na nowych
i na naprawianych powierzchni betonowych gzymsdap iécian bocznych konstrukcji ustroju.

Cienkowarstwowe powtoki o gruba do 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymipd&merami,

poliuretanamizywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjanaywic epoksydowych
Wymagania dla powtoki:
* nie pokrywa zarysowa
 wskaznik ograniczenia chtonroi wody2> 30% (badany wg Procedury IBDIM PB-TM-X5)
* opor dyfuzji CQ:SpCOz= 50m stupa powietrza,
* opor dyfuzji HO:SCOz< 4 m stupa powietrza,
* wytrzymatci¢ na odrywanie od podia:

wartas¢ srednia= 0,8 MPa,

wartas¢ minimalna= 0,5 MPa.

Wykonawca zobowrany jest posiadaniezlgdny sprzt do wykonywania rob6t, zgodnie z praty
technology i kartami technicznymi materiatbw oraz konieczmpgdstawowy sprt laboratoryjny do kontroli
procesu technologicznego i wykonanych prac.

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdogvsic sprzt do przygotowania powierzchni betonowej, np.:

— miotki,

— szczotki staloweeczne i obrotowe,

— szlifierki lub wiertarki do nagdu szczotek obrotowych,

— aparatura doczyszczenia strumienioig@rnego (piaskownica, sgrarka o wydajnéci 10 ni/h),

— odkurzacz,

— sprzarkasrubowa,

— sprzt do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachlealdadania zapraw naprawczych, gpido iniekcji rys.
Do naktadania powfok i wypraw moa stosowé

— naczynia i wiadra blaszane do przygotowania matgria
— mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikomraypadku preparatow kilkusktadnikowych,
— pedzle,
- walki,
— sprzt do natrysku pneumatycznego,
— sprzt do natrysku hydrodynamicznego,
— sprzt tynkarski.
Wybor sprztu i narzdzi do wykonania robot podlega akceptacji Inspekfdadzoru.

Podczas robét Wykonawca zobgmany jest kontrolow&d warunki atmosferyczne, a podczas robot
posiadé do dyspozycji:

- wilgotnosciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i peatbetonowego.

Wykonawca powinien tez dysponotvaprztem laboratoryjnym do wykonania badavytrzymalaci
podiaza oraz jakéci powtok (przyczepngei, grubdci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

Ochrona powierzchniowa betonu powinna lwykonana zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w gpeawarunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie, WWiORB oraz Dokumeiggarojektovg i STWIORB.

Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podiea betonowego,
natazenie powtoki,
roboty wykaczeniowe.

PwnpP
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Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIORB Wskaza Inspektora
Nadzoru:

— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

Do Wykonawcy nalgy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rokhidusztowa, pomostéw
roboczych i innych urdzen pomocniczych niezisinych do prowadzenia robot.

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powibyy spetnione nagpujagce warunki:

— jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tacprenalarskie powinny léyprowadzone w temperaturze nie
nizszej nt +5°C (dla wyrobdéw epoksydowych +8°C) i #zej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy
wilgotnosci wzglednej nie wyszej ni 80%. Nie wolno malowapowierzchni konstrukcji betonowych pokrytych
miejscowo szronem (dotyczy materiatéw stosowanyahemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskiatcpas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, weenoghz
przy pojawiajcej st na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zddmamy jest kontrolow@ wilgotnas¢ podiaza oraz

temperatug powietrza i podiga. Parametry te mugsodpowiadéd wymaganiom podanym w kartach technicznych,

Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pgmiarunkéw atmosferycznych nale wykonywa co 3-4

godziny i przy kadej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiaréw warunkdimatycznych Wykonawca powinien

sporzdzi¢ protokat.

Bez wzgtdu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej@adbetonowe wymaga specjalnych przygotbhwa
Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydsj znaczenie dla trwala i jakosci stosowanych zabezpiedze
Przygotowanie podi@ ma na celu zapewnienie warunkéw do seil@ego zastosowania materiatu lub ochrony
powierzchniowe;j.

Podilae betonowe, na ktérym stosuje sichrore powierzchniow, powinno by jednorodne, czyste, wolne
od mleczka cementowego, piasku, pytdw, olejéwszbrzow, a take oczyszczone z odsdaych grudek zwjzanego
betonu, skorodowanych, 4nych czs$ci betonu, starych powtok ochronnych i innych elatées pogarszagych
przyczepné&. W przypadku impregnacji betonu preparatamickezapcymi wytrzymataéé podiaza naley zwrdcié
uwag na stan podim (bez rys, sgkan). Przygotowane podie powinno mié odpowiedm szorstkéc.

Z przygotowania podt@a Wykonawca powinien przygotowarotokot.

Prace przygotowawcze polegeg¢ na oczyszczeniu betonu riglewykonywa metodami, ktGre nie naruszaj
materiatu konstrukcyjnego. Z catej izolowanej paw@hni naley usuré mleczko cementowe. Niezywane czsci
betonu mana odbé miotkami, a cate powierzchnie odezy metod, strumieniowoscierrg (np. piaskowanie,
srutowanie, hydropiaskowanie). Neghie oczyszczanpowierzchrng nalezy odpylic odkurzaczem przemystowym
lub przez zdmuchncie pytu spezonym powietrzem (spgarki srubowe). Miejsca zatluszczone nalezmyt
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentamisagkicze roboty przygotowawcze polegaj na usugciu
wszystkich cezsci luznych naleéy dostosowé do przewidywanych materiatdbw naprawczych, zgodnicartami
technicznymi.

W przypadku drobnych nierowém (o gkbokdsci do 0,5 cm) podie betonowe naly wyréwna
szpachlowl typu PCC kompatybimn do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami podanymraleceniach do
wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powieriolvej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 899
Rysy wystpujgce w podiagu betonowym powinny zosia uszczelnione. Gdy beton jest uszkodzony,
skarbonatyzowany na ggokasci réwnej lub wekszej ni gruba¢ otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje
chemiczne o skeniu przekraczagym dopuszczalne normy, najego usugé lub zneutralizowé substancje
szkodliwe, a nagpnie naprawd, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania portzy wykonaniem elementu betonowego lub jego nammaiem, a wykonaniem
powtoki ochronnej jest zatay od wykonywanych prac na elemencie (np. beton@yaraprawa zaprawami PCC) i
stosowanych materiatow. Czas ten mglprzyjmowa wg danych podawanych w kartach technicznych stasgah
materiatow.

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w kateighnicznej stosowanego materiatu, przygotowardiope
powinno mig:

— wytrzymatai¢ nasciskanie podiga betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych edwek nie mniejsz niz
wynikajaca z przygtej klasy betonu,

— wytrzymatai¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtownygotowanego podi@ betonowego:
- wartas¢ sredni > 1,5 MPa,

- wartas¢ minimalm 1,0 MPa.
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Nalezy wykon& jedno oznaczenie wytrzymati na odrywanie betonu w podio na kade 25 m powierzchni
oczyszczonego podia, przy czym minimalna liczba oznaéasynosi 5 dla jednego obiektu,

— podtaze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bepagiaychsladéw wilgoci. W przypadku impregnacji
podiaze betonowe wymaga dokladnego wysuszenia, tak abggdisvode z poréw i zwekszy¢ skutecznéd
takiego zabezpieczenia.zédi producent tak zaleca, dla materiatow stosowama mokre podie powierzchnia
betonu powinna hiymatowo-wilgotna,

— temperatug podiaza betonowego nie 78z niz +8°C (temperatura podta musi by wyzsza o 3°K od punktu
rosy) i nie wyisza nk +25°C, chybae producent podaje inne wymagania,

— szorstké¢ przygotowanej powierzchni betonu odlana metod wypetnienia piaskiem nie przekracaay 1,0
mm

— podtaze czyste — powierzchnia betonu wolna odnlich frakcji, pytdw, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszcze ocere czystdgci podiaza wykonuje si wizualnie,

— podiaze gladkie i rowne — lokalne nierow§w i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny przekraczal
mm. Szczeliny pomgdzy powierzchrj podicza a tag o dlugaci 4 m ulzons na betonie nie powinny
przekracz& 3 mm.

Przed przysipieniem do przygotowania materiatéw nalesprawdzé zgodnd¢ materiatu z dokumentag;j
projektowy i specyfikacy techniczg, stan opakowai termin przydatnéci do stosowania.

Roboty powinny b§ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykeaniu robot nalgy zawsze

i bezwzgtdnie przestrzegazalecé technologicznych okéonych przez producenta materiatu. Zalecenia teariw
sa w kartach technicznych materiatléw i opracowaneepriego producenta. Kdy z materialtdbw przeznaczony do
zabezpieczenia antykorozyjnego ma sw&pecyfile stosowania i dla kalego materiatu mana okréli¢ nieco inne
wymagania dotycce warunkoéw pogodowych, warunkéw przygotowania lgetnaici podiaza oraz warunkow
wykonywania kolejnych warstwSciste przestrzeganie zalécetechnologicznych producenta materialu ma
decydujcy wplyw na trwaté¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki i wyprawwzna nakladé co najmniej po 14 dniach dojrzewania
betonu. Przy nanoszeniu materiatéw do zabezpiepa®ierzchniowych betonu nale zwréci uwag na grubécé
nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwzghiajac szorstké¢ podiaza.

W zaleznosci od rodzaju materiatéw i wielléoi zabezpieczanej powierzchni ima stosowéa metody naktadania:

— metod polewania powierzchni,

— malowanie pdzlem,

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,
— natryskiem hydrodynamicznym,

Metoda aplikacji powtoki lub wyprawy powinna zostakreslona w projekcie roboczym po wyborze konkretnego
materiatu i ewentualnie w specyfikacji technicznej.

Jezeli producent nie podaje inaczej, begmonio po ukéczeniu prac zwzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu natg chront t¢ powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem
atake deszczem oraz spadkiem temperatury powietrzazgoBPC i przegrzaniem powusgj 25°C przez czas

okreslony przez producenta materiatu w kartach techriclzn

Sposéb prowadzenia prac zwanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonunmage powodowda skaenia
srodowiska.

Resztek materialtdbw pozostatych w pojemnikach i poyeiu przyradéw roboczych nie wolno wylewado
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatbw Wykana obowizany jest usut z terenu i podda utylizacji.
Wykonawca obowizany jest zabezpiecyteren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegéinprzypadku
materiatdbw nanoszonych metpdatryskovy.

Akceptacja materialtdw nagiuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku lichku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodfto z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawpezedstawi laynierowi
certyfikat zgodnéci lub deklaracje zgodroi danej partii materiatu z Polsiormg lub aprobat techniczi, a take
kartz techniczg materialu. Nazgdanie Irzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki hadaateriatow
wykonanych w ramach nadzoru wesnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zolgamy jest sprawdéi
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— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i da¢ przydatndci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykeca powinien oceqijego wyghd i klarowndg¢, a w
przypadku farb sprawdziobecndé¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontrdtbjei materiatow
powinien zosta sporadzony protokoét.

Wykonawca zobowgzany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badgodtaza.
Badanie wykonanej powtoki:

- Ocena wizualna,

- Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych,

- Sprawdzenie jakiei wykonania impregnaciji za pompanpregnatow wypetniggych pory,

- Sprawdzenie przyczepsm powtoki do podtaa betonowego,

Nalezy wykon& co najmniej 1 oznaczenie na 23 mprzy czym nie mniej @i 5 oznacze dla elementu. Miejsca
pomiarowe powinien wskazdnspektor nadzoru.

- Gruba¢ powtoki

Sprawdzenie grulsci powlok naley wykonywa& metodami niszegymi lub nieniszczcymi wg norm
przedmiotowych z doktadioia do 0,1 mm wykonuc 1 pomiar na 25 frpowtoki, lecz nie mniej i 5 pomiaréw
na jednym elemencie. Grusfopowtok mazna mierzy np. na prébkach pobranych przy badaniach ich pegyegci

do podiza betonowego. Uzyskane wyniki nafeporéwng& do grubdci minimalnej i maksymalnej okénej w
aprobacie technicznej.

Wykonanie i rozbiork rusztowa, pomostow roboczych, podfrikéw i innych uradzer pomocniczych,
niezlednych do wykonania lub zabezpieczenia robot, ayad® Wykonawcy robét.
Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyfmokreslonych w STWiIORB.
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M.20.05.01. Zagospodarowanie terenu przy obiekcideznentami drogowymi

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbi®obot Budowlanych (WWIiIORB)3svymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru robot zgmanych z zagospodarowaniem terenu przy obiekcienezigami
drogowymi dla zadania pn. ,Budowagu pieszo-rowerowego na §gie drogowym w miejscovéai Wyszkow”.

Zakres robot obejmuje ngpujace rodzaje prac:

- utozenie krawgznikow drogowych

- ulozenie i przetaenie obrzey

- ulozenie i przetagenie chodnika z kostki

- umocnienia skarp i stkOw nasypow z elementéw prefabrykowanych (w zabéci od przygtego sposobu
zabezpieczenia nasypu)

Dla nowo montowanych elementéw Wykonawca przedsBeklaracje zgodniei, aprobaty techniczne i zalecenia
producenta dotyegze stosowanych materiatow i wyrobow.

Sprzt uzywany do wykonania rob6t zgganych z wykonaniem i moritam elementéw drogowych musi uzyéka
akceptagj Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonania i uzupetnienia umocnienia skegzy kontrolowa odpowiednie pochylenie.

W czasie uteenia/przel@genia nawierzchni z kostki nale kontrolow& wymagane spadki i stararii¢outozenia
kostki.

Kontrolg zag:szczenia podia naley prowadzé zgodnie z PN-B-06050.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czyssiowymaganych przy wykonaniu robét opisanych w ejsezej
WWIiORB.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Przedmiotem niniejszych WWIiORB 3 swymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t zgaanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betoasfaltowego dla zadania pn. ,Budowageti pieszo-
rowerowego na mgie drogowym w miejscovéai Wyszkow”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB doty@asad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wazacej, wyroOwnawcze] iscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 T-®Nawierzchnie
asfaltowe 2016.

Dobdr odpowiedniej mieszanki, ze wgdl na wymiar najwkszego kruszywa oraz od gruloo poszczegdlnych
warstw nawierzchni bitumicznej naledobra w zaleznosci od kategorii ruchu.

Zaleca sj przyja¢ warstwy nawierzchni:

— dla w.écieralnej 4 cm

— dla w. wigzgco-wyréwnawczej 6 cm

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaltyPN-EN 14023.

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podatablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tabl@ynazna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiggacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W 50/70 ;

KR3 — KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5 — KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P 5 badania 35/50 | 50/70

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,Lmm PN-EN 1426 [21] 35+530 <780

2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58| 46+54

3 | Temperatura zaplonu, | o PN-EN 22592 [62] | 240 | 230
nie mniej nk

4 Zawartaé sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja pq, PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej fi

7 | Temperatura  roknienia PN-EN 1427 [22] | 52 48
po starzeniu, nie mniejni

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartac parafiny, % PN-EN 12606-1 [30]| 2,2 2.2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. neknienia PN-EN 1427 [22] | 8 9
po starzeniu, nie weej niz

10 Temperatgra . famhwsm oC PN-EN 12503 [29] 5 -8
Fraassa, nie wecej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
modyfikowanych

Wymaganie Wiasciwosé Metoda Jednostka polimerami (PMB)

podstawowe 5¢ badania 25/55 - 60

wymag | klasa
anie

1 2 3 4 5 6

Konsystencja w

pasrednich Penetracja PN-EN 1426 i

temperaturach w 25°C [21] 0,1 mm 25-55 3

eksploatacyjnych

Konsystencja w

wysokich Temperatura PN-EN 1427 oC ~ 60 6

temperaturach mieknienia [22] -

eksploatacyjnych
Sita  rozchgania PN-EN 13589
. | [55 > 2w
(mata  prdkosé [PN]-EN 13703| Ve sc |
rozciggania) 57]
Sita rozcygania w| PN-EN 13587

Kohezja 5°C [53]

(dza  prdkosc | PN-EN 13703 € NPD* 1 0
rozciggania) [57]

Wahadto  Vialit

(meto-da Erﬂ]'EN 13588 502 NPD* |0
uderzenia)

Statas¢ Zmiana masy % >0,5 3

konsystencji
Pozostata PN-EN 1426| ,

porngé penetracja 240 3

(Odporna [21] %

na starzenie wg Wzrost )

PN-EN 12607-1| temperatury FZE]EN 1427 °C <8 3

lub -3[31] mieknienia

, ., . | Temperatura PN-EN ISO| ,

Inne wiaciwosci zaptonu 2592 [63] C > 235 3
Temperatura PN-EN 12593 oC <12 6
tamliwosci [29] -

Nawrot spezysty | PN-EN 13398, |
w 25°C [51] & 250 |5
Nawrot spezysty
W 10°C NPD* | O
Zakres PN-EN 14023

. [59] Punkt| °C TBR 1
plastycznéci 5109

Wymagania Stabilngi¢ N

dodatkowe magazynowania. FSI;]—EN 13399
Réznica °C <5 2

PN-EN 1427
temperatur
micknienia [22]
€
Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowania. | [52]
Réznica PN-EN  1426) 01 MM NPB 1 0
penetraciji [21]
Spadek PN-EN R
temperatury 12607-1 [31] C TBR !
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mieknienia po| PN-EN 1427
starzeniu wg PN1 [22]

EN 12607

-1 lub -3 [31]
Nawrét spezysty
w 25°C po
starzeniu wg PN >50 4
EN 126071 Ilub| PN-EN

-3 [31] 12607-1 [31]
Nawrét spezysty | PN-EN 13398
w 10°C po| [51]
starzeniu wg PN NPD? 0
EN 126071 Ilub
-3 [31]

%

aNPD — No Performance Determined (vaisvos¢ uzytkowa nie okrélana)
bTBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2010, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniatziszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 ¢$¢2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.

Skladowanie kruszywa powinno esiodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub moeniu. Podize sktadowiska musi kiyrowne, utwardzone

i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego leprm asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo odpowiedngi
przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpodomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze warta
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwosciag korzystania ze

sprztu dostosowanego do przt¢j metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révwaiakliadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmpntermosami,

—  sprzt drobny.

Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyraopatrzonych w
urzadzenia umgliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysmeem.
Wypetniacz luzem powinien kyprzewa:ony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakovia metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o pH4).
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Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvamnieszanka powinna dgabezpieczona przed ostyggiem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikimoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czasmsportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna mapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikdéwaywanych do transportu mieszanki powinny lrgyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywa tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaek

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicach 5i 6

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i
tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej
i wyréwnawczej (projektowanie empirycznie)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W ACl6W AC22W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od | do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100| - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 | 100 65 80 65 80 - -
8 60 | 80 - - - - - -
2 30 | 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
ﬁl?x\ll;r:z% Ieplszcza, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
Y Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jereli stosowana mieszanka mineralna ma igestasé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawadtd lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnayé przez
wspotczynnik@@ wedtug réwnaniay = 200

Ad

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwazadej

i wyrownawczej (projektowanie funkcjonalne)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC1l6W AC22W

KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimurh

Bmins,c BminS,O
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej gstosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawa#t lepiszcza podanwartags¢ naley pomnay¢ przez
wspotczynnik@ wedtug réwnaniady = 2P0

Pd

PROBUD 03-188 Warszawa, $teniawitéw 3/26

Strona 65



Budowa cagu pieszo-rowerowego na §uie drogowym w miejscovéai Wyszkow
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyel®goélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobot
Budowlanych (OSTWIiORB) D-M-00.00.00 Wymagania Ogoin

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy aiicej i wyréwnawczej,
KR1 + KR2 (projektowanie empiryczne)

Warunki
Wiasciwos¢ é?\lg:élz\lczanla "9 Metoda i warunki badania AC11W | AC16W
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Viin3,0 Vmin3,0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vinax6,0 Vimaxs,0
Wolne .przeStrzeme C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] VFBmines VF Bmineo
wypetnione 2x50 uderze ’ VFBni VFBmi
Iepiszczem p. 5 in80 min80
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8 [33]
przestrzeni w 2x50 uderze : ' VMAminis | VMAminie
mieszance mineralnej p.
PN-EN  12697-12 [35]
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C g
dziatanie wody 2x25 uderzé jednym cyklem zameania, | TSR I'TSRs0
badanie w 15°C
Tablica 8. Wymagane waiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy aiuicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne)
Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W| AC22W
13108-20
[48]
Zawartég¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmina,0 Vmina,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | v/, ... Vinaxz.
C.1.20 PN-EN 12697-22metoda B
Odpornaé na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108 WTSiro3 | WTSuro,3
deformacje trwatle ' 20, D.1.6,60C, 10 000 cykli| PRDars,0 | PRDars,0
Pog-P100 [38]
PN-EN  12697-12 [35]
Odpornaé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C ¢ TS ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzgé | jednym cyklem zameaania, 0 0
badanie w 15°C
Tablica 9. Wymagane waiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy aiuicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne)
Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmina,0 Vmina,0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax7,( Vimax7,(
C.1.20 PN—EN_ 1269722, metoda B
Odpornaé na wék.)wa’mie w powietrzu, PN-EN 13108 WTSiro.1 | WTSuro,1
deformacje trwate ' 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykl|i PRDar3,0 | PRDar30
Pog-P100 [38]
PN-EN  12697-12 [35]
Odporngé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C ITSR, ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzgé | jednym cyklem zameaania, 0 0
badanie w 15°C
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Tablica 10. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy gigicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne)

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartég¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin3,0 Vmin3,0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | v/, ... Vinaxz.
C.1.20 PN—EN_ 1269722, metoda B
Odpornaé na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108 WTSQiro3 | WTSuRro,3
deformacje trwale ' 20, D.1.6,60C, 10 000 cykli| PRDars,0 | PRDars,0
Pog-P100 [38]
PN-EN  12697-12 [35]
Odporngé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4T z ITSR, ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzg | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 1%C
C.1.20,
Sztywna¢é watowanie, Fel:lan.T(B]éz,GcgzZStz(Z(": iEaZPR' Shingooo Shingooo
Pog-P1oc
S:gcc;rgr(ﬁce kz:tz vaa]i-OZV\?a,.nle PN-EN 12697-26, 4PB-PR, £6-115 €6-115
S , ' temp.10C, czstas¢ 10Hz
goria nie nksza nk | Pog-P1oc

Tablica 11. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy agigicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalne)

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Ving,0 Vimina,o
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | v/, ... Vinaxz.(
C.1.20 PN—EN_ 1269722, metoda B
Odporndc’_ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108—_ WTSwro1 | WTSumos
deformacje trwate PosP1oo [230é]D.1.6,60 C, 10 000 cykli PRDurso | PRDarsso
PN-EN  12697-12 [35]
Odpornaé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C ZITSR; ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzg | jednym cyklem zameaania, 0 0
badanie w 15°C
C.1.20,
Sztywnaé watowanie, Fel;lan’;_IOJ‘;ZCGQC;Sf(?sciT)iZP R, Shin11000 | Smin11000
Pog-P1oc
ZO:'QpCOZrenI'(ﬁZ k;tz- vc\:/a]i-ozvx?a,mle PN-EN 12697-26, 4PB-PR, €6-115 €6-115
S , ' temp.10°C, cgstos¢ 10Hz
goria nie nksza nk | Pog-P1oc

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzzan dozowania,

podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcamyavgotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewrndaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadimigy + 5°C. Temperatura lepiszcza
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asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 19@f&asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenagakata temperateinvtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna ldywyzsza o w¢cej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegjl w tablicy 12. W tej tablicy najsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczomejmiejsce wbudowania, a najgya temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpadnio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikow mieszanki minemasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwéyrni, pod warunkiem skoordynowaniaguizy
soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, sdEvosci objetosciowe)
z zachowaniem braku zdic w ich wigciwosciach.

Przygotowanie podia

Podizze (podbudowa lub stara warstéeieralna) pod warstyvwiazaca lub wyrownawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditaga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@viasci nalery przyja¢ dane z pomiaru
réwncici tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2016 - punkt 8.7.2. Wymagana rowéipodiuzna
jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédiaogi publiczne .
W wypadku podiea z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracZawartcci podanych w
tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierébwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tad 4-
metrovg lub rownowang metod)

Maksymalna nieréwnid
Klasa drogi | Element nawierzchni podicza pod warstw
Wigzaca [mm)]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i 9
T wytaczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzore10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
G wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, | 10
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci §3 wicksze nk dopuszczalne, to nafewyrowna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pogtmaley usura¢. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego z
materiatow termoplastycznych przy spetnieniu waruszepngci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materialu o mniejszej sztywiod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usurg¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmhaterialem o wihciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).
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W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia poditga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalé, jakie specjalnerodki nalery podj¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta nalezy wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatareittug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagesi
stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub z
geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

Polczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspOtpracy w przenoszeniu obagnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gksizenie pajczenia mgdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedagioiem warstwy wizacej z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa rOéwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lufp ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczye z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowa na rozktadarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy woudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaid\ie dopuszcza eiuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamwi@y > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyc dodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania

i wbudowania nakey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podergnywania warstwy wizacej lub wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6t| w czasie rob6t

Rodzaj robét

Warstwa wizaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Whciwosci warstwy AC [65]

Projektowana L Zawartg¢é wolnych
. . . . ., Wskaznik .
Typ i wymiar mieszanki | grubas¢ . przestrzeni W
zag:szczenia ;
warstwy [%] warstwie
technologicznej [Yo(viV)]
[cm]
AC11W, KR1+KR2® 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2® 5,0+10,0 >98 3,0+6,0
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AC16P, KR3-KR& | 5,0+ 10,0 > 98 4,0+7,0
AC22P, KR3-KR& | 7,0+10,0 > 98 4,0+7,0
AC16P, KR3-KR#) |5,0+10,0 > 98 3,0+7,0
AC22P, KR3+KR# | 7,0+10,0 > 98 3,0+7,0
AC16P, KR5-KR&? | 5,0+ 10,0 > 98 4,0+7,0
AC22P, KR5+KR&? | 7,0 +10,0 > 98 4,0+7,0

F) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsdaclosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyréwnomiernie zaggzczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalegy stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z Aiwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Polczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykona: zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 punét 8

Badania w czasie rob6t

Badania dzig sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaftd i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dazozgelnie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy aefak, pohczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.
Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Inspektor Nadzoru e zdecydowa
0 dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzeh Inspektor Nadzoru mi@ przeprowadzi
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilesci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej,
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jggawdzenie, czy jaké materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskkadnikow, lepiszczy i materialtdw do uszczetitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujeesi
Inspektor Nadzoru w obecém Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
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Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykoej z niej warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltota®

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf?

2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kazde rozpoczte 6000 rA
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczbébpk mae
zost& zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektor Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug badadaty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduyj dokonywanie potices, to ZamawiagCy maze w razie niedotrzymania wasto
dopuszczalnych dokobgotracen wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.2.

Cena wykonania 1 fiwarstwy, wyrébwnawczej, wiacej i scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@sport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzenr obcych i krawznikéw,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania rob6t obejmuje czytcioopisanych w niniejszej WWiORB:

— roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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