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 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZYŁACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

1. Opis techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej  

1.1 Podstawa opracowania  
Umowa zawarta z Inwestorem i  uzgodnienia z Inwestorem, projekt  zagospodarowania pasa 

drogowego ul. Dobrej Wróżki , normy i normatywy.  

1.2 Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. 

Dobrej Wróżki  na odcinku od ronda w ul Gen. Józefa Sikorskiego do ul. Handlowej  w 

Wyszkowie.  

Zakresem opracowania obejmuje kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z 

ulcy z miejscem włączenia  do   studni  SK1 w ul. Handlowej. 

Warunki włączenia w załączeniu. 

 1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej  
1.3.1 Dane ogólne  

Na projektowanym odcinku występują  proste warunki gruntowe, obiekt zaliczyć można do 

pierwszej kategorii geotechnicznej.  

Ukształtowanie terenu , oraz warunki lokalne wymuszają zastosowanie jednego rozwiązania 

jakim jest szczelny układ . Wody opadowe poprzez układ spadków podłużnych i poprzecznych 

nawierzchni drogi będą trafiały poprzez kratki uliczn.e do kolektora deszczowego i następnie 

zostaną odprowadzone  w  miejscu  włączenia do studni SK1   Dopuszcza się zasypanie górnej 

warstwy wykopu do jego wierzchu urobkiem z wykopów. 

1.3.2 Stan projektowany.  

Kanał grawitacyjny zaprojektowano  z rur PCV-U o ściance litej klasy S (SDR 34, SN8) 

średnicy  fi 315 mm i fi 400 mm o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową.  

Przykanaliki wykonać z rur PCV-U SN8 , SDR34 o średnicy fi 200 mm, 

Studnie rewizyjne prefabrykowane z kręgów żelbetowych z felcem fi  1200 mm , wykonane z 

wodoszczelnego i mrozoodpornego  betonu.  

Wpusty deszczowe żeliwne D400 z zawiasem posadowić na studzienkach PVC fi 600  mm z 

wiaderkiem, 

 

 Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej 

 

 

 

Lp. Nazwa Średnica 

/Typ 

Długość 

[m] 

Producent Nr. 

katalogowy 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Rura dwuścienna kielichowa PCV-U 

klasy SN8  fi 315 mm   

 

Rura dwuścienna kielichowa  PCV-U 

klasy SN8  fi 400 mm  

  

Przykanalik - rura dwuścienna PCV-U 

klasy SN8   1,5+6.5+1.5*5+4.5*5+3+5 

0.315 

 

 

0.400 

 

 

0.200  

121,5 

 

 

149,9 

 

 

60,6 
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Zestawienie elementów studzienek rewizyjnych   - 10  szt 

 

Lp

. 

Nazwa elementu Symbol DN 

[m] 

Producent Nr. katalo 

1 Element denny monolityczny z kinetą z 

betonu C40/50 

 1.200  - 

2 Kręgi betonowe na uszczelkę  klasa 

betonu C40/50  

 1.200   

3 Płyta pokrywowa  1.200  - 

4 Pierścień wyrównujący  0.600  - 

5 Właz kanałowy okrągły śr. 600 D400 

h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym 

 0.600  - 

6  Przejścia przez ściankę studni z 

uszczelek elastycznych     

    

 

 

 

 

Zestawienie wpustów  dn 600 mm :    - 22  kpl  
 

Lp

. 

Nazwa elementu Symbol Producent Nr. 

katalogowy 

1 Pierścień betonowy +pierścień 

wyrównawczy 

    - 

2 Osadnik wpustów ulicznych  głębokości 

1 m, i element przyłączeniowy z 

przejściem szczelnym 

  - 

3 Pierścień utrzymujący kratę   - 

4 Krata żeliwna . D400   - 

5 Wiaderko     

 
  

1.3.2. Roboty montażowe. 

Przewody kanalizacji deszczowej należy wykonać z: 

- z rur litych PCV-U typ ciężki  fi 400,315,200 o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 

8kN/m2. Przewody łączone są na kielichy z zastosowaniemsystemowych uszczelek. Połączenie 

powinno zapewniać szczelność przy ciśnieniu0,05Mpa w czasie 15 minutowej próby w 

warunkach ustalonych przez normę EN1277;  

Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1610 marzec 2002 p.n. 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” z późniejszymi zmianami z 2007r. 

 

Projektowane studnie rewizyjne są : 

- z kręgów żelbetowych średnicy  fi 1200 mm. 
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Studnie szczelne typu DIN, zgodne z PN-EN 1917:2004. Składają się z elementów łączonych 

przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50, odpornego (HSR) o 

nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W10. Podstawę 

studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną  , wykonana z betonu 

samozagęszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w całym przekroju 

elementu powinien być zwarty i jednorodny – również w kinecie. Wysokość koryta kinety musi 

być równa średnicy kanału głównego lecz nie wyższa niż 350 mm w dennicach DN1200.  

Do studni rewizyjnych wprowadzone są przykanaliki deszczowe wykonane o średnicy 200mm 

z rur PCV-U jednorodnych typu ciężkiego i sztywności obwodowej 8kN/m2. 

Przejścia przez ścianę studni należy wykonywać z zastosowaniem uszczelek elastycznych. 

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako żeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400 

osadzone na studniach tworzywowych o średnicy fi 600mm z osadnikiem głębokości 1,0m i 

wiaderkiem. 

Po zakończeniu prac montażowych kanał poddać inspekcji z użyciem kamery. 

  

 

 

 

1.3.3 . Badania i próby 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych 

przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, 

przewidziano kontrole i badania przy odbiorze. 

1.3.3.1. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 

z projektem. Należy sprawdzić: 

a) Wytyczenie osi przewodu 

b) Szerokość wykopu 

c) Głębokość wykopu 

d) Odwadnianie wykopu 

e) Szalowanie wykopu 

f) Zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

g) Odległości od budowli sąsiadującej 

h) Zabezpieczenie innych przewodów wykopie 

i) Rodzaj podłoża 

j) Rodzaj rur i ich składowanie 

k) Ułożenie przewodu na ławie betonowej, sprawdzenie grubości i rodzaju 

podsypki 

l) Zagęszczenie obsypki 

m) Studzienki kanalizacyjne 

- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 

dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

- minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 1,50m. Poszerzenia o 0,5m 

występują w miejscach studzienek rewizyjnych. 

- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością podana na profilu podłużnym, gdzie 

uwzględniono grubość podłoża, fundamentu oraz podkładek pod rury. 

- wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i 

opadowych. Przewiduje się możliwość lokalnego napływu wód gruntowych i 

opadowych  ,  odwodnienie pompami umieszczonymi w kręgach betonowych w dnie wykopu. 

- szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i powinno być usuwane w 

miarę postępu zasypki wykopu. 
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- niedopuszczalne jest zabezpieczenie ściany wykopu w obrębie klina odłamu. 

- zabezpieczenia przewodów podziemnych z wykopem polega na ich 

podwieszeniu oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w 

oszalowaniu wykopu. 

- podłoże należy wykonać dla całego kanału zgodnie z rysunkiem szczegołowym. 

- rury, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory, przygotowane do montażu powinny być 

oznakowane w sposób wykluczający ich przypadkową zamianę. 

Powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i składowane na płaskim i równym podłożu. 

- przewody należy układać zgodnie z wytyczona osią na fundamencie przy 

pomocy podkładek. Podłoże betonowe powinno być wykonane przy zachowaniu 

projektowanego spadku. Wysokość podkładek należy tak dobrać aby uzyskać jednolity spadek 

zgodny z projektem. Przewody po ułożeniu powinny być zainwentaryzowane przez geodetę. 

Należy sprawdzić prawidłowość obudowy oraz zagęszczenia betonu w „pachach” rur. 

- obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, 

zagęszczona ręcznie a następnie mechanicznie powyżej 0,30m nad rurą. 

- należy sprawdzić jakość dostarczonych przez wykonawcę prefabrykatów a także 

połączeń oraz zastosowanych włazów i ich obsadzenia na płycie nastudziennej. 

Kontroli podlegają także stopnie złazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie. 

- sprawdzeniu podlegają obudowy studni, połączenia poszczególnych kręgów,szczelność 

połączeń.  Kompletność wyposażenia przewidziana w ofercie. 

 

1.3.3.2. Badania przy odbiorze 

Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robot. 

Odbiory techniczne robot składają się z odbioru technicznego częściowego dla robot 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robot. Badania przy 

odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 

A. Odbior techniczny częściowy ma na celu sprawdzenie: 

- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadanie prawidłowości połączeń, 

- zbadanie wykonanego podłoża (podsypki) i fundamentu, 

- zbadanie materiału ziemnego użytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zagęszczenia, 

- zbadanie szczelności przewodu zgodnie z PN-EN 1670, 

- wykonanie inspekcji kamerą techniczną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, ktory z protokołem proby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkładany podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, ktory stanowi podstawę do decyzji 

o możliwości zasypania odebranego odcinka 

przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym częściowym, zgłosić 

Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prob i sprawdzenie 

przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu i przygotować dokumentacje 

powykonawczą. 

B. Odbior techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym ko0ncowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wynikow badania stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 
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- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

- zbadaniu protokołow odbioru prob szczelności przewodow kanalizacyjnych, 

 

Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, ktory z: 

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

b) Protokołami odbiorow technicznych częściowych, 

c) Wynikami stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 

d) Inwentaryzacją geodezyjną, 

e) Protoko0łem szczelności systemu kanalizacji, 

f) Wynikami inspekcji technicznej należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym 

przewodem kanalizacji sanitarnej. 

Teren po budowie kanału powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z wymogami prawa budowlanego złożyć 

oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 

budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 

 

2. UWAGI DLA INWESTORA I WYKONAWCY. 

Nie wyklucza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 

mapie sytuacyjno wysokościowej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z treścią mapy. 

W rejonie skrzyżowań urządzeniami podziemnymi prace ziemne należy prowadzić ostrożnie 

lokalizując urządzenia odkopami ręcznymi. 

Kanały, budowle i roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
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II- WYMAGANIA OGÓLNE  
 

 

1. ST 00.01– WYMAGANIA OGÓLNE  

Kanalizacja deszczowa       
 

 

ST – 00.01  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYMAGANIA OGÓLNE  

 

  

1. Wstep.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja techniczna ST 00.01 – Wymagania Ogólne, odnosi się  

do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane podczas budowy kanalizacji. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę  

opracowania szczegółowej specyfikacji  

technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako  

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 

1.1.  

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.  

Wymagania ogólne należy   rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi:  

 

ROBOTY BUDOWLANE:  

 

ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    

ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE  

ST 02.01 – SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN  

 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w ST i wymienione potniej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco:  

 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).  

 

 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych  

kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu  

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i  

administrowanie kontraktem.  

 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcze, upoważniona  

do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami  
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służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają  

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  

Inwestora.  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy.  

 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  

Projektowej.  

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który  

wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt biedzie  

realizowany.  

 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  

wykonania z podaniem ich ilości.  

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  

 

Odpowiednia (bliska) zgodność  

– zgodność  

wykonywanych robót z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi  

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  

 

Rysunki – część  

Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania  

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób  

postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  

 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  

wykonywania robót, bezpieczeństwo  

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich  

zgodność z dokumentacją projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  

robót budowlanych (ST).  

 

1.6. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren  
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  

administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej  

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa  

odpowiedzialność  

za ochronę  

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  

odtworzy lub utrwali na własny koszt.  

 

1.7. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu  

 

Kontraktu: -2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem  

 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze  

oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem.  

 

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane  

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w  

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je 

wycenić i ująć w cenie kontraktu.  

W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  

następująca kolejność ich ważnosci:  

-Specyfikacje Techniczne,  

-Dokumentacja Projektowa.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach  

Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora,  

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis  

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały biedą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości  

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie bedą w  

pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalajacą jakość  

elementu budowli, to takie materiały bedą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty  

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Przed przystapieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia  

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich  

posesji.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, _e jest włączony w Cenę  

Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, a. do jego zakończenia i odbioru końcowego.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z  
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Inżynierem.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z  

Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że  

włączony jest w ceną kontraktowa.  

 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować  

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie  

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a  

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn  

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać  

przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  

Użycia. Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  

stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego  

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać  

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze  

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.  

 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę  

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń  

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.  

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić  

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają  

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca będzie realizować  

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. 

Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi 

Wykonawca.  

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy  

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły  

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy  

 

  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzie. dla ochrony zdrowia i życia osób  

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany  

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić  

z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,  

 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu  

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  

Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań Bezpieczenstwa  

określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  

 

1.16. Ochrona robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  

zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu konchowego  

odbioru.  

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

In_ynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In_yniera powinien rozpocząć  

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca jest zobowiązany znać  
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wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznychpodczas prowadzenia robót.  

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagańprawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować In_yniera o swoich  

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

1.18. Równoważnosć norm i przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy  

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,  

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

 

1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla  

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i  

opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień  

z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego  

 

2. Materiały.  

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  

budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję  

Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  

Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi  

regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli  

producent, majaczy siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny  

zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację własciwosci użytkowych 

zgodną z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczna. Ocena zgodności  

obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego  

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań  

podstawowych.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe  

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub  

wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz  

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza  

automatycznie, _e wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  

materiałów w celu udokumentowania, _e materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  

 

2.2. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  

Materiały nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną  

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym  

przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do  

innych robót, ni. te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.  
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy biedą  

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją  

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania biedą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcze.  

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzet używany do robót  

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  

przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w  

terminie przewidzianym Umowa.  

Sprzęt będacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 

sprzęt jak równie. naprawiać lub wymieniać niesprawny.  

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim  

zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego  

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujace zachowania  

jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

 

4. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  

materiałów.  

Liczba smrodków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  

przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy biedą  

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać  

w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.  

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na  

drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg  

publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  
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5. Wykonanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  

za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz  

poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową  

lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną  

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się  

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez  

Inspektora.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  

biedą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,  

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy  

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne  

czynniki wpływające na rozwianą decyzje. Polecenia Inżyniera biedą  

wykonywane nie później ni. w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcze, 

pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Program zapewnienia jakości. Wykonawca jest zobowiązany opracować  

i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwosci techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektowa, ST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

 

 

a) czesać ogólną opisową  

-organizację  

wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-sposób zapewnienia bhp,  

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót,  

-system (sposób i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych robót,  

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium  

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić  

prowadzenie badana)  

 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  

przekazywania tych informacji Inspektorowi.  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  

 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,  

 

-rodzaje i ilości smrodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
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-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą  

ich właściwości w czasie transportu,  

 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń  

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót,  

 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć założoną jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę  

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca  

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, _e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  

dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  

umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, _e wszystkie stosowane  

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i  

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca.  

 

6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  

Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi  

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera..  

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 

- Polską Norma, -lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają  

wymogi Specyfikacji.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda  

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane  

przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań biedą  

odrzucone.  

 

6.5. Dokumenty budowy.  

Dziennik budowy.  
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do  

czasu zakończenia budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi  

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  

 

Księga obmiaru.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego  

postępu każdego z elementów wykonywania robót.  

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się  

do Księgi Obmiarów.  

 

Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się  

nastepujace dokumenty:  

 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,  

f) korespondencje na budowie.  

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia  

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  

budowy biedą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na _życzenie  

Zamawiającego.  

 

7. Obmiar robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  

Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru biedą wpisywane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  

Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji In_yniera na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością  

wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i In_yniera.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub konchowym odbiorem robót, a  

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy  

robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się  

w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiaru robót podlegających zakryciu przeprowadza się  

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  

 

8. Odbiór robót.  

W zależnosci od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

 

Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu – polega na finalnej ocenie  

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
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zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In_yniera.  

Odbiór powinien być wykonany nie później ni.  

3 dni od daty powiadomienia In_yniera o gotowości do odbioru.  

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier  

dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze konchowym robót.  

 

Odbiór konchowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i  

robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru konchowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na  

piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór konchowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa potniej. Odbioru konchowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny  

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową i ST.  

 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali  

nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, _e jakość  

wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową  

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potracę, oceniając pomniejszoną wartość  

wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

 

Dokumenty do odbioru konchowego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konchowego robót jest protokół  

odbioru konchowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru konchowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  

nastepujace dokumenty:  

 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,  

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację  

powykonawcza,  

 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  

 

uzupełniające lub zamienne),  

c) Recepty i ustalenia technologiczne,  

d) Dzienniki budowy i siaki obmiarów (oryginały),  

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  

z ST,  

g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania  
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dokumentacyjnego nie biedą gotowe do odbioru konchowego, komisja w porozumieniu z  

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru konchowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające biedą  

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Odbiór pogwarancyjny.  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  

wad stwierdzonych przy odbiorze konchowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  

uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru konchowego robót”.  

 

9. Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały,  

czynnosci, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej  

roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  

 

 

Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość  

zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty  

pośredni i zysk. D o cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach:  

a) Zamawiający lub Inżynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym  

terminie,  

 

b) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane ni. można było  

przypuszczać z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez  

oferentów rozeznania,  

c) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych,  

 

d) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie  

potwierdza występowania wad,  

 

e) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych  

przekazanych przez Inżyniera,  

 

f) Zamawiający nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie,  

 

g) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użytecznosci publicznej nie  

działają zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe  

koszty.  

Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone przez Inżyniera.  

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej.  

Roboty te nie będą rozliczane osobno.  

Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.  

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  

 

10. Przepisy związane.  

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nar. 130;  

poz.1389),  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  

szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),  

 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

(Dz.U. nr. 47; poz. 401),  

 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).  

 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów  

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  

uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych  

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi 

zmianami,  

 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z  

pózniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  

 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

( Dz. U. nr 19; poz.177) z pózniejszymi zmianami,  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,  

 

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –  

montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I,  

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.  
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST – 01.02  

 

ROBOTY ZIEMNE  CPV 45111200-0  
 

1.Wstęp  

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

 

• wykopanie wykopu  z załadunkiem urobku na środki transportu,  

• wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  

• dowóz kruszywa na plac budowy,  

• zasypanie wykopów 

• zagęszczenie gruntu,  

 

1.4.Określenia podstawowe  

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  

Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć  

są: cement do stabilizacji podłoża oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.  

Cement i jego ilość przypadająca na 1m 3 gruntu musi odpowiadać wymogom  

projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z  

dokumentacją projektową. Do wykonywania podkładu należy stosować pospółki  

Żwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopów może być  

użyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń  

organicznych i budowlanych..  

 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  

 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

Do robót ziemnych należy u żyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek  

podsiębiernych. Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest  

użycie ładowarki. Do wywozu urobku stosować samochody samowyładowcze.  
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Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry  

muszą być dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy  

zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie więcej niż 0,3-0,4 m) wystarczą  

zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są  

zagęszczarki kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. Zasypka ma 

być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu  

mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym.  

 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne zasady transportu podano w ST Wymagania ogólne.  

 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu  

należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych  

oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczącymi sprzętu. Do wywozu  

gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o  

ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są  

wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego  

zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inspektora  

nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny sposób, jak urobku z 

wykopów, z tym Se istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi gruntami 

składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogóle zasady wykonania robót  

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  

 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać  

niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawędzie  

wykopów należy oznakować jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie wykopów  

należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystąpienia zalewania  

wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie  

wód wykopu lub wykluczenie ich napływu.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne  

 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 

Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola 

wykonania robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości 

projektowanych więcej niż o +1 cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podje norma..  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.  

 

7.2. Szczególne zasady obmiaru Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego 

gruntu. W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić 

odpowiednie współczynniki korygujące. Wielkość  

obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  

 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie  

wykopu zgodnie z założoną technologią, wywóz urobku, zabezpieczenie ścian wykopu  

oraz istniejącej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca  

prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowóz gruntu, ułożenie,  

zagęszczenie, badania stopnia zagęszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca  

prowadzenia prac, wyrównanie terenu w miejscu prowadzenia prac.  

 

10.Przepisy związane.  

 

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

  

1. ST 02.01 – SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE   
 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  

wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem sieci zewnętrznych wod-kan . 

 

1.2. Zakres robót objętych ST.  

W skład niniejszej części ST wchodzą nastepujace roboty:  -sieć kanalizacji deszczowej.  

 

2. Materiały.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczace materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST „Wymagania ogólne”  

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczace materiałów i urządzeń.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnętrznych wodociągowych wg  

zasad niniejszej ST SA:  

-rury i kształtki kanalizacyjne PVC-U o ściankach litych klasy S (SDR 34 , SN 8)    

-studzienki kanalizacyjne żelbetowe wys 1 m  z betonu klasy C40/50  

z włazaem zatrzaskowym typu ciężkiego -D400 

- wpusty żeliwne z pierścieniem odciazajacym na studzience PCV fi 600 mm. 

3. Sprzęt.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczace sprzętu są  

zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczace sprzętu.  

Roboty montażowe związane z wykonaniem sieci zewnętrznych wodociągowych  

realizowane będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

 

- żuraw budowlany samochodowy,  

-samochód dostawczy,  

-koparki, spycharki,  

-zagęszczarki,  

-zestawy do odwadniania wykopów,  

-samochód skrzyniowy,  

-samochód samowyładowczy,  

 

 

4. Transport.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu.  

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczace transportu.  

Transport powinien zapewniać:  

 

-stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  

-zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  

-kontrolę załadunku i wyładunku,  
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Kregi przewozić w liczbie nie przekraczającej dopuszczalne obciążenie zastosowanego srodka 

transportu. 

Elementy powinny by c ustawione pionowo na podkładach drewnianych wystających poza obręb 

elementu. 

 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i  

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać  

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.  

Rury PVC-U   nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.  

Roboty przygotowawcze.  

Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  

z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem  

ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą  

drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić  

na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy  

co utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki swiadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak  

aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  

W terenie zbudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci  

haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci  

panstwowej. Przed przystapieniem do robót ziemnych należy wykonać  

urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka konieczność), zabezpieczające wykopy przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót.  

 

Roboty ziemne.  

 

Wykopy pod rury, studzienki należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych  ręcznie lub 

sprzętem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999  

oraz PN-68/B-06050.  

Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w  

kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego  

odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych,  

prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu Wydobywaną ziemię na odkład należy 

składować wzdłuż. krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć  

przejście wzdłuż. wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o  

20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie  

wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez ułożeniem  

podsypki.  

 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić  

ławy celowniczej umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole  

rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią  

terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące  

się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed  
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uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich  

eksploatacje. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być  

wykonane z chwila osiągnięcia głębokości większej ni. 1 m od poziomu terenu, w odległości 

nieprzekraczajacej co 20 cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

Dokumentacji Projektowej.  

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów  

zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja  

szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.  

 

Odspojenie i transport urobku.  

 

Rozluźnienie gruntu odbywa się rzecznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie  

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie  

nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć  

w miejsca wybrane przez Wykonawcę i  

zaakceptowane przez Inżyniera.  

 

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.  

 

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w  

polskiej normiePN-90/M-47850.  

 

Odwodnienie wykopu na czas budowy.  

 

Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości  

wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  

 

-powierzchniowa,  

  

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie  

odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu  

co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie  

grawitacyjnie do odbiornika.  

Zakresy robót odwadniających należy dostosować  

do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  

 

 

Podłoże wzmocnione (sztuczne).  

 

Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:  

-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić  

miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych,  

-podłoże  żwirowo -piaskowe, przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy 

itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 

odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić  

miał podłoże  naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach 

zbitych i skalistych.  

 

 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być  

wykonane po próbie szczelności odcinka kanału.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury  

kawałków drewno, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta  
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swojej powierzchni.  

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego  

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać  

dla przewodów 10 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji  

Projektowej nie powinno być większe ni. 10 %.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w  

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w  żadnym jego punkcie ± 1 cm.  

Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.  

 

Zasypka i zagęszczenie gruntu.  

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  

uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

 

 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  

powinna wynosić, co najmniej 0,3 m dla rur. Zasypanie kanału przeprowadza się  

w trzech etapach:  

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  

złączach,  

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w  

miejscach połączeń,  

Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami  

z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań rozpór ścian wykopu.  

 

 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-

02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze s  

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza,  żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  

Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się  

gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka deskowań i rozpór ścian.  

 

 

Montaż. przewodów kanalizacyjnych   

 

 Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie  

technicznym mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają  

z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i  

z zasadą osiowego montażu elementów przewodu.  

 

 Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku  

przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody należy prowadzić  

przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 Oc. Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić 

nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami 

elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych od przewodów 

cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość  

ta jest mniejsza, należy zastosować izolacje termiczna. Odgałęzienia przewodów odpływowych 

powinny być wykonane za pomocą trójników o kacie rozwarcia nie większym ni. 45o.  

 

 

Montaż studzienek.  
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Studnia powinna być wypionowana i wypoziomowana.  

Dokładność jej posadowienia należy nawiązać do wymaganej dokładności ułożenia rur  

kanalizacyjnych, która zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:  

-dopuszczalne odchylenie w planie (współrzedne poziome) osi ułożonego przewodu  

od ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji , nie powinno  

przekraczać ± 1 cm.  

 

-dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) – różnice rzednych niwelety  

ułożonego przewodu powodujące odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w  

dokumentacji nie powinno przekraczać ± 3 mm przy pomiarze rzędnych po wierzchu  

przewodów dopływowych i odpływowych.  

 

-głębokość  

ułożenia przewodu – wg dokumentacji i PN-EN 1610 oraz PN-81/B03020,  

 

Instalacja z rur PVC-U    

 

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy  

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.  

Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas ciecia  

należy pamiętać o zachowaniu kata prostego. Do ciecia używać piły o drobnych zębach, a dla 

zachowania kata prostego można korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać  

i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć  

krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się 

uszczelki z kielicha.  

Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej i zaznaczyć  

miejsce styku „bosego” końca z kielichem.  

Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąc z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić.  

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić sie, czy rura pozostała na  

swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 mm szczelina w kielichu.  

 

 Połączenia kielichowe z uszczelka.  

 

Połączenia realizowane przez wsuniecie bosego końca rury w kielich stanowiący  

fragment przyłączonej rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się  

rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj połączeń  

może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak te. do instalacji 

bezciśnieniowej. Oczywiście konstrukcja elementów (kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu 

przypadkach będą różne. Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenie elementów  

wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą  

przemieszczać się względem siebie, a. do wysunięcia. Połączenia takie nie mogą  

przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego. Obciążenia takie muszą być 

przenoszone przez zewnetrzne elementy ustalajace. Warunkiem poprawności wykonania połączenia 

jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż  

połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z  

osadzoną uszczelka, do określonej głębokości. Do montażu, szczególnie większych  

średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania pozwalającego na  

wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w  

różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest e stosowanie  

środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego  

środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego  

rodzaju dzwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie  

bosego koncha rury w kielich, a także wbijanie.  
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6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania zewnętrznych sieci  

wod-kan z Dokumentacja Projektowa. Próby szczelności powinny być  

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz normy PN-73/B-10735.  

 

7. Obmiar robót.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

naturze.  

 

8. Odbiór robót.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami nadzoru  

jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów przyłączy wodociagowych, jak  

równie. całego systemu.  

 

 

9. Podstawa płatności.  

9.1. Ogólne zasady dotyczace podstawy płatności.  

Ogólne zasady płatności są  

zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

 

10. Przepisy zawiązane  

Uwzględniono nastepujace normy:  

PN-B-12037 : 1998 – Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegły kanalizacyjne  

PN-EN 206-1 : 2003 – Beton. Wymagania, własciwosci, produkcja i zgodnosc.  

PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe.  

  

PN-87/B-01060 – Sieć  

wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenie.  

Terminologia.  

PN-B-10725 : 1997 – Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.  

 

PN-EN 1610 : 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-B-10720 : 1998 – Wodociagi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

PN-M-74081 : 1998 – Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w  

instalacjach wodnych i gazowych.  

 

PN-M-74082 : 1998 – Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów.  

PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach  

wodociagowych.  
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PN-EN 12201-1 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  

1: Wymagania ogólne.  

PN-EN 12201-2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  

2: Rury.  

PN-EN 12201-3 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć  

3: Kształtki.  

PN-EN 12201-5 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

przesyłania wody. Polietylen (PE). Czesć nominalne 1 MPa.  

PN-EN 476 : 2001 – Wymagania Ogólne dotyczace elementów stosowanych w  

systemach kanalizacji grawitacyjnej.  

 

 

PN-EN 752-2 : 2000 – Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 1672 : 2001 – Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.  

Instrukcje producentów dotyczace monta u i układania rur z PE.  

 

  


