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D.05.03.10  WEEKENDOWA WYMIANA NAWIERZCHNI 
ASFALTOWEJ 
 

1.1 Wstęp 
 

1.1.1  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST jest wymiana nawierzchni jezdni ulic w Wyszkowie. 
 

1.2 Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami 
inspektora nadzoru.  
 

1.3.1  Zgodność robót z ST 
 

a. ST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 

 
b. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe prace i roboty wykona ponownie we 

właściwy sposób na własny koszt. 

 
1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie czasowe 
znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, zapewniając stały nadzór nad tymczasowym oznakowaniem w 
czasie realizacji prac.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.  
Zastosowanie wszystkich znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających wymaga akceptacji  
inspektora nadzoru. 
 
1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego,  
W czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  
Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w ST, będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,  
Wykonawca jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o 
odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie destruktu 
pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni ulic, w tym jego wywóz i zadbanie o wszelkie  procedury 
środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów, leży po stronie wykonawcy. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z wywozem destruktu. 



 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
WEEKENDOWA WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ                    D.05.03.10 

 

Strona | 75  
 

 

1.3.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
a. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  
b. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 
sanitarnych,  

c. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz 
bezpieczeństwa na drodze.  

d. Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie,  
e. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i 

urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy). 

 

1.3.5  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
a.    Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane z 

wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania 
robót,  

b. Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie 
wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub 
metod. 

 

1.4 Materiały 
 

1.4.1  Surowce do mm-a 
 
1.4.1.1 Kruszywo 
 

Kruszywa zastosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych muszą być zgodne z PN-
EN 13043 oraz Wymaganiami Technicznymi WT-1 2010 „Kruszywa do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”. 

 
1.4.1.2 Asfalt 
 

Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych mogą być zastosowane asfalty 
modyfikowane zgodne z normą PN-EN 14023 oraz asfalty drogowe według PN-EN 
12591. 

 
1.4.1.3 Środek adhezyjny 
 

Do mieszanek mineralno-asfaltowych należy zastosować środek adhezyjny. Ilość dodatku 
środka adhezyjnego należy określić na podstawie badań laboratoryjnych. Rodzaj i ilość 
środka adhezyjnego powinna zapewniać dobre powinowactwo asfaltu z kruszywem oraz 
odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody według WT-2 2010 
„Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne”. 

 
 

1.4.2  Mieszanki mineralno-asfaltowe  
Recepty na warstwę wiążącą i ścieralną winny być uzgodnione przez Inwestora robót oraz 
Inspektora Nadzoru na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. W sprawozdaniu z 
badania typu należy podać zawartość lepiszcza (dozowanego) jako sumę lepiszcza 
rozpuszczalnego (odzyskiwanego w procesie ekstrakcji) i nierozpuszczalnego (wchłoniętego 
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przez kruszywo). W tym celu należy wykonać badanie ekstrakcji na zarobie przygotowanym w 
warunkach laboratoryjnych, o składzie zgodnym z receptą.  
Dopuszcza się:  

a. produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na ciepło”,  
b. zastosowanie technologii rozkładania i zagęszczania warstwy wiążącej i ścieralnej w 

pojedynczej operacji.  
c. zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości do 10 % 

m/m w przypadku produkcji w „technologii na zimno” lub do 20 % m/m w przypadku 
produkcji w „technologii na gorąco” 

 
1.4.3 Siatki wzmacniające  

a. Na podbudowie drogi ułożyć należy siatki szklane powlekane asfaltem o wytrzymałości na 
rozciąganie >100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu wzdłuż pasma <4,5% w miejscach 
uszkodzeń podbudowy.  

b. Należy stosować siatkę przeciwspękaniową na całej powierzchni jezdni, po uprzednim 
uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem budowy. 

 
d. Siatkę można układać na równym podłożu po sfrezowaniu starych warstw asfaltowych, bądź 

ułożeniu warstwy wyrównawczej, po jego skropieniu emulsją asfaltową zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w Aprobacie Technicznej i zaleceniami producenta.  

e. Należy zapewnić połączenie między siatką a podłożem i nową warstwą asfaltową poprzez 
skropienie podłoża emulsją asfaltową z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego, bądź 
emulsją asfaltową modyfikowaną elastomerem SBS (z asfaltem drogowym rodzaju 70/100 
lub twardszym).  

f. Minimalna łączna grubość warstw asfaltowych na siatce powinna wynosić 4 cm dla siatki 
szklanej oraz 3 cm dla siatki szklano-węglowej.  

g. W  przypadku  wystąpienia  głębokich  ubytków  w  warstwie  podbudowy  wykonanej  z  
trylinki lub płyt betonowych typu MON (brak pojedynczych elementów, znaczne 
wykruszenia itp.) przed ułożeniem siatki przeciwspękaniowej należy ubytki te wypełnić 
mieszanką mineralno-asfaltową. W przypadku miejscowego wystąpienia znacznej degradacji 
podbudowy, kwalifikującej się do wymiany, należy miejscowo wykonać ułożenie nowej 
podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg konstrukcji 
uzgodnionej z zamawiającym i nadzorem budowy. 

 

1.4.4  Oznakowanie poziome  
Oznakowanie poziome wykonać należy w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej ze 
strukturą, po uprzednim wykonaniu cienkowarstwowego malowania farbą akrylową z odblaskiem. 
 
1.4.5  Złącza technologiczne 
 
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały termoplastyczne (taśmy, 
pasty itp.) według aprobat technicznych. Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy 
według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 (metodą „na 
gorąco”) lub inne lepiszcza według aprobat technicznych. 
 
1.4.6  Lepiszcze do skropienia podłoża  
Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808 lub innym 
lepiszczem lub materiałem według aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien być 
dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw asfaltowych i przyklejenia 
geosiatek należy stosować emulsję asfaltową szybkorozpadową kationową C60 B3 ZM, wytworzoną 
z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego lub emulsję asfaltową modyfikowaną polimerami C60 
BP3 ZM, modyfikowaną SBS. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z 
warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć emulsji kationowej wolnorozpadowej 
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C60 B5 ZM , a do skropienia podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne należy użyć rodzaj o pH 
większym niż 3,5. 
 
Lepiszcze należy dozować tak, aby ilość lepiszcza pozostałego po skropieniu wynosiła odpowiednio 
w przypadku podłoża sfrezowanego 0,3 – 0,5 kg/m2, w przypadku warstwy wiążącej 0,1 – 0,3 kg/m2. 
 
1.4.7  Niezgodność materiałów 
 
Materiały użyte do realizacji w/w zadania muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione 
jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.) Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu za pośrednictwem nadzoru reprezentującego 
zamawiającego, do zatwierdzenia technologii i materiałów wraz z atestami, które będą zastosowane 
do regulacji urządzeń. W przypadku stwierdzenia użycia przez Wykonawcę materiałów które nie 
spełniają wymagań, wykonawca zostanie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia z budowy tych 
materiałów. 
 

1.5 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego do robót w zakresie wymiany 
nawierzchni bitumicznych w ilości zapewniającej stałą obsługę oraz realizację zadań w systemie 
wynikającym z zapisów p. 1.7, w tym posiadanie m.in. następującego rodzaju sprzętu: 
  

a. Rozkładarek gąsienicowych, z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy, 
podgrzewaną płytą wibracyjną.  

b. Skrapiarek  
c. Walców stalowych gładkich oraz ogumionych  
d. Szczotek mechanicznych i/lub innym urządzeń czyszczących.  
e. Samochodów samowyładowczych z przykryciem do przewozu mieszanek MMA.  
f. Sprzętu drobnego niezbędnego do prowadzenia przedmiotowych robót drogowych. 

 

1.6 Transport 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania wynikające z 
przepisów ruchu drogowego.  
Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami wykorzystywanymi w czasie robót oraz przy dojazdach do terenu budowy. 
 
 

1.7 Wykonanie Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w systemie minimum 2 zmianowym w dniach: 
rozpoczęcie - piątek godz. 22, zakończenie: poniedziałek godz. 4.00. 
 
W przypadku zgody Zarządcy Dróg na zamknięcie ulic, roboty te mogą być również wykonywane w 
dni robocze.  
Przed rozpoczęciem frezowania wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania spękań 
nawierzchni i uszkodzeń w celu określenia koniecznego zakresu wzmocnienia konstrukcji po 
sfrezowaniu. W tym celu należy zaznaczyć w sposób widoczny po sfrezowaniu lokalizację 
zastosowania siatek wzmacniających oraz wzmocnienia podbudowy.  
Każdy element konstrukcji nawierzchni ulegający zakryciu należy zgłosić do nadzoru budowy – po 
uzyskaniu zezwolenia przez inspektora nadzoru można kontynuować dalsze etapy robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania badań laboratoryjnych we własnym zakresie oraz 
zlecenia badań kontrolnych określonych w pkt. 1.7 ppkt j) i przedstawienia ich wyników do akceptacji 
zamawiającemu oraz nadzorowi. Pobranie próbek należy prowadzić w obecności nadzoru 
reprezentującego zamawiającego.  
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Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:  
a. Opracowania projektu organizacji ruchu i jego wdrożenia we własnym zakresie,  
b. Zapewnienia urządzeń zabezpieczających (znaki, zastawy) oraz ich stałego dozoru w czasie 

realizacji robót,  
c. Zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych (PWiK, PEC, TP, itp.)  
d. Zwołania komisji przeglądu technicznego ulicy w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed 

remontem, przeprowadzonego z udziałem zamawiającego, nadzoru reprezentującego 
zamawiającego oraz gestorów poszczególnych jednostek posiadających w pasie drogowym 
urządzenia uzbrojenia podziemnego oraz innych jednostek posiadających w pasie drogowym 
urządzenia niezwiązane bezpośrednio z funkcja drogi.  

e. Wykonania niezbędnych robót uzupełnianych objętych ofertą, wskazanych bezpośrednio 
przez nadzór reprezentujący zamawiającego przy przeglądzie technicznym ulicy przed 
remontem lub w czasie prowadzenia remontu.  

f. Regulacji  urządzeń  uzbrojenia  podziemnego  z  ewentualną  wymianą  uszkodzonych  
elementów  
kratki/włazu studziennego oraz przedłożenia w dokumentacji powykonawczej protokołów z 
przeglądu technicznego urządzeń przed wykonaniem remontu oraz protokołu odbioru 
urządzeń przez gestorów urządzeń po wykonanym remoncie. Uszkodzone kratki/włazy 
studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego ulicy przed 
remontem, pozyskać należy u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy 
urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia 
do wymiany pozyskuje wykonawca we własnym zakresie. Regulację urządzeń uzbrojenia 
podziemnego wykonywać należy z bardzo dużą dokładnością ustawienia urządzenia po 
dokładnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń, z użyciem 
wysokowytrzymałych zapraw lub dostępnych na rynku nowoczesnych technik regulacji 
włazów. 

 
Włazy, wpusty, skrzynki itp. muszą być bardzo dokładnie wyregulowane do rzędnych 
nawierzchni. Nie zezwala się na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy 
szybkowiążącej o parametrach poniżej 15 N/mm² nieprzystosowanej do regulacji urządzeń i 
dużych obciążeń oraz podmurówek z cegieł, kostki betonowej lub gruzu. Regulacje należy 
wykonywać na pierścieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub żeliwa, stosując 
wysokowytrzymałe zaprawy specjalnie przystosowane do regulacji włazów, wpustów o 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 14 N/mm² w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 
25 N/mm² po 24 godzinach. Do regulacji ponadto winno stosować się włazy typu ciężkiego z 
pokrywą wypełnioną betonem i zalecane są z firmowym logiem właściciela urządzania. 

 
W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej regulacji urządzenia uprzednio 
wyregulowanego w sposób niepoprawny, nie zezwala się na wycinanie w nawierzchni pola 
zbliżonego do kwadratu, należy wycinać asfalt po okręgu przy pomocy urządzenia do 
regulacji włazów, młota udarowego z szeroką łopatką lub inną metodą przystosowaną do 
cięcia po okręgu.  
Powyższa instrukcja dotyczy wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej. 

 
g. Wprowadzenia aktualnej stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego,  
h. Wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w normie PN-EN 13108-21 (przy 

obowiązującym na wytwórni PPZ, dla kategorii Y) oraz badań temperatury powietrza, 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, wyglądu 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonania badań laboratoryjnych wykonanych warstw: 
grubości wykonanych warstw, wskaźnika zagęszczenia, zawartości wolnych przestrzeni 
(częstotliwość minimalna to 2 próbki na 3000 m2 układanego pasa nawierzchni z 
uwzględnieniem w tym zakresie badań, o których mowa w ppkt. j), równości warstwy 
ścieralnej, oceny wizualnej jednorodności powierzchni warstwy oraz oceny wizualnej jakości 
wykonania połączeń technologicznych.  
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i. Przedstawienia wyników badań kontrolnych:  
badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej; wymagana częstotliwość badań składu i zawartości 
wolnych przestrzeni z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej to 1 badanie na 1000 t produkowanej 
mieszanki AC9S oraz 1 badanie na 500 t produkowanej mieszanki AC11S nie mniej niż 1 raz na 
dzień, 
 
badań wykonanych warstw w zakresie objętym (w ilości 20% częstotliwości podanej w ppkt i), nie 
mniej niż 2 próbki); zakres tych badań obejmuje określenie zawartości wolnej przestrzeni, wskaźnika 
zagęszczenia oraz grubości; grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie odwierconych 
próbek metodą zgodną z normą PN-EN 12697-36. Za grubość warstwy przyjmuje się średnią 
arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na remontowanym odcinku danej 
ulicy. Dopuszcza się zastosowanie nieniszczącej metody pomiaru grubości wynikającej z w/w normy 
oraz nieniszczącej metody pomiaru zagęszczenia według normy PN-EN 12697-7 lub równoważnej po 
uzyskaniu akceptacji danej metody przez zamawiającego i nadzór reprezentujący zamawiającego. 
 
j. Uzyskania akceptacji recept u zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru  
 
 

1.8 Roboty podstawowe 
 
1.8.1  Branża drogowa 
 
Roboty rozbiórkowe poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 
Roboty związane z wykonaniem warstw bitumicznych jezdni 
 

1.9 Roboty uzupełniające (regulacja/wymiana krawężnika, chodnika, 
ścieku ulicznego, miejscowe odtworzenie podbudowy, uzupełnienie 
oznakowania poziomego w technologii malowania farbą/ 
chemoutwardzalnej) 
 
Wykonawca wykona niezbędne roboty uzupełniające wycenione w kosztorysie, wskazane przez 
nadzór reprezentujący zamawiającego. Roboty uzupełniające (miejscowo) w przypadku ich 
wystąpienia prowadzić należy w oparciu o właściwe dla danego rodzaju robót Ogólne Specyfikacje 
Techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z nadzorem budowy. 
 

1.10 Kontrola jakości Robót 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli prowadzonych robót i 
udostępniania jej wyników wraz z wynikami badań inspektorowi nadzoru.   
Badanie grubości warstw asfaltowych może być realizowane zgodnie z normą PN-EN 12697-36. 
 

1.11 Odbiór robót 
 
Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej osobno dla każdego 
zadania /operat kolaudacyjny/ i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru 
wpisem do Dziennika 
Prac Budowlanych. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wynikających ze specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 

1.12 Rozliczenie 
 
Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni będzie 1 m2 wykonanej warstwy o grubości założonej 
w dokumentacji projektowej.   
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących właściwości wykonanych warstw 
asfaltowych mogą być zastosowane potrącenia. 
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1.13 Potrącenia 
 

1.13.1 Informacje ogólne 
 
Potrącenia wynikające z niezgodności wskaźnika zagęszczenia, uziarnienia oraz zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego będą się sumowały. Do obliczenia kwoty potrącenia P stosowany będzie wzór (4). 
Każda warstwa asfaltowa będzie rozliczana osobno.  
P = (Pz*Az+Pu*Au+Pa*Aa)*K (4)

gdzie:   
Pz – potrącenie z tytułu zaniżenia wskaźnika zagęszczenia (według ppkt 1.13.2)  
Az – powierzchnia remontu o zaniżonym wskaźniku zagęszczenia (według ppkt 
1.13.2) Pu – potrącenie z tytułu odchyłek w uziarnieniu (według ppkt 1.13.3) 
 
Au – powierzchnia remontu o stwierdzonych odchyłkach w uziarnieniu (według ppkt 

1.13.3) Pa – potrącenie z tytułu zaniżenia zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (według 

ppkt 1.13.3) 

Aa – powierzchnia remontu o zaniżonej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (według ppkt 
1.13.3)  

K – ofertowa wartość wykonania 1 m² danej warstwy asfaltowej skorygowana zgodnie z grubością 
średnią na całym remontowanym odcinku 

 
Żądania wydłużenia rękojmi do 5 lat z poszczególnych etapów oceny odchyłek uziarnienia, 
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego i zagęszczenia nie sumują się. 
 

1.13.2 Wskaźnik zagęszczenia  
Za zaniżony wskaźnik zagęszczenia o 1% dla warstwy ścieralnej lub 2% dla warstwy wiążącej lub 
wyrównawczej Zamawiający może narzucić wykonawcy usunięcie usterki lub zastosować potrącenia 
wg n/w procedury. W przypadku przekroczenia wartości większe niż o 1% dla warstwy ścieralnej lub 
2% dla warstwy wiążącej lub wyrównawczej Zamawiający może narzucić wykonawcy usunięcie 
usterki lub zastosować potrącenia wg n/w procedury oraz zażąda wydłużenia rękojmi do 5 lat. Może to 
nastąpić po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego. 
 
Potrącenia Pz będą dotyczyły kwoty należnej za reprezentatywną powierzchnię warstwy Az, dla której 
wynik był negatywny. Reprezentatywną powierzchnię warstwy i odpowiadającą jej ilość próbek 
określono w pkt. 1.7 ppkt i)  
 
Jeśli wykonawca wykaże poprzez dowiercenie dodatkowych próbek przez niezależne laboratorium w 
obecności nadzoru, że niedogęszczenie nastąpiło na mniejszej powierzchni niż wynikało to 
pierwotnie z badań, to powierzchnia remontu zostanie podzielona na mniejsze reprezentatywne 
powierzchnie. Dopuszcza się dowiercenie jednej dodatkowej próbki na każde rozpoczęte 3000 m2 
powierzchni nawierzchni. 
 
W przypadku zaniżenia wskaźnika zagęszczenia warstwy poniżej wymaganej wartości nastąpi 
potrącenie według Tablicy 1. 

 

Tablica 1 Potrącenia Pz za zaniżony wskaźnik zagęszczenia     

 Przekroczenie  dopuszczalnego 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
 wskaźnika zagęszczenia, %         

 Potrącenie Pz, % 0,75 3,0 6,75 12,0 18,75 27,0 36,75 48,0 
            

Do obliczenia powierzchni reprezentatywnej Az, której ma dotyczyć potrącenie z tytułu 
zaniżenia wskaźnika zagęszczenia stosowany będzie wzór (5): 
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Az = (A/O)*ON  (5) 

 
gdzie A – powierzchnia danej warstwy asfaltowej na remontowanym odcinku ulicy  

O – ilość zbadanych odwiertów  
ON – ilość odwiertów niezgodnych 

 

Przykład: Powierzchnia remontu wynosiła 3000 m2. Jedna z dwóch zbadanych próbek nie spełniła 
wymagania. Potrącenie nastąpi od kwoty należnej za powierzchnię reprezentowaną przez tą próbkę, 
czyli w tym przypadku Az=(3000/2)*1 = 1500 m2. 
 

1.13.3 Odchyłki składu  
Odchyłki składu (uziarnienie i zawartość lepiszcza rozpuszczalnego) dla pojedynczej próbki oraz dla 
średniego składu z co najmniej dwóch próbek powinny być zgodne z wymaganiami specyfikacji. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek Zamawiający może zażądać usunięcia usterki lub 
zastosować n/w procedurę potrąceń.  
Odchyłki uziarnienia: 
 

a. Żądanie usunięcia wady nastąpi gdy przy ocenie uziarnienia pojedynczej próbki lub 
uziarnienia średniego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne 
dla przypadku oceny pojedynczej próbki, a uziarnienie w obu przypadkach będzie 
wykraczało poza punkty graniczne uziarnienia.  

b. Potrącenie Pu będzie wynosiło 5% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej mm-a, 
której dotyczyły odchyłki uziarnienia oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy 
przy ocenie wyniku badania uziarnienia pojedynczej próbki wystąpią odchyłki uziarnienia 
wykraczające poza granice dopuszczalne, ale przy pozostawaniu krzywej uziarnienia w 
punktach granicznych uziarnienia,  

c. Potrącenie Pu będzie wynosiło 2% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej mma, 
której dotyczyły odchyłki uziarnienia oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy 
przy ocenie wyniku badania uziarnienia średniego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki 
większe niż 

 
dopuszczalne dla średniej z co najmniej 2 próbek, ale mniejsze niż dopuszczalne w 
przypadku oceny pojedynczej próbki. 
  

Odchyłki zawartości lepiszcza rozpuszczalnego:  
a. Żądanie usunięcia wady nastąpi gdy przy ocenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego na 

pojedynczej próbce lub średniej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 próbek 
wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne dla przypadku oceny pojedynczej próbki.  

b. Potrącenie Pa będzie określone zgodnie z tablicą 2 i będzie dotyczyło wynagrodzenia za 
powierzchnię Aa wbudowanej mm-a, której dotyczyły odchyłki oraz nastąpi żądanie 
wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania średniej zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki wykraczające poza dopuszczalne 
dla przypadku oceny co najmniej 2 próbek. 

 
Tablica 2 Potrącenia Pa za zaniżoną zawartość lepiszcza rozpuszczalnego    

 Zaniżenie zawartości lepiszcza 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8  rozpuszczalnego, %  

          
           

 Potrącenie Pa, %  3 6 9 22 35 48 61 74 
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Przez „powierzchnię, której dotyczyły odchyłki” rozumie się powierzchnię reprezentatywną warstwy 
wykonanej z mm-a ze stwierdzonymi odchyłkami składu. Przyjmuje się, że powierzchnia 
reprezentatywna jest proporcjonalna do ilości badań składu zgodnie z częstotliwością w pkt. 1.7 ppkt 
i) oraz j) wbudowanej mm-a.   
Do obliczenia masy mm-a objętej potrąceniem R stosowany będzie wzór (6):  
R=(M/N)*NN (6)  
gdzie M – masa wbudowanej mm-a 
 

N – ilość zbadanych 

próbek NN – ilość próbek 

niezgodnych 
 
Odpowiadająca tej masie powierzchnia warstwy Au lub Aa będzie obliczana indywidualnie, 
uwzględniając średnią grubość warstwy T na całym odcinku i średnią gęstość objętościową bssd 
warstwy na całym odcinku według wzoru (7). 

 
Aa lub Au = R/(  bssd*T ) (7) 
 
gdzie R – masa objęta potrąceniem  

T – średnia grubość warstwy asfaltowej na całym odcinku  
bssd – średnia gęstość objętościowa warstwy asfaltowej na całym odcinku 

 
 
Przykład: Produkcja warstwy ścieralnej wyniosła 700 t, z której zgodnie z SST wykonawca 
przedstawił jeden wynik badań własnych. Wynik jednego badania własnego wykazał odchyłki 
uziarnienia i zawartości lepiszcza rozpuszczalnego. Wykonawca wykonał jedno dodatkowe badanie, 
w którym nie wystąpiły odchyłki w składzie. Oblicza się masę objętą potrąceniem:  
R = (700 t / 4 próbki ) * 1 próbka niezgodna = 175 t masy.  
Przy założeniu gęstości 2,5 T/m3 oraz średniej grubości 3 cm, powierzchnia której dotyczy potrącenie 
wynosi 175 / (2,5 * 0,03) = 2333 m2. 
 
 
 

1.14 Przepisy związane  
 Ustawa Prawo budowlane 
 
 Kodeks cywilny 
 
 Polskie normy branżowe  
 Europejskie normy zharmonizowane 
 
 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
 
 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych 
polimerami 
 
 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy 
 
 PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA 
 
 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 
 
 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 
Kontrola Produkcji 
 
 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
 
 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
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 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
 
 PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
 
 PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza 
 
 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie 
 
 PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 
 
 PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 
 
 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


