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 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1.1 WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania określające standardy jakości dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  związanych  z:  modernizacją  placu  zabaw  w  Parku  Karola  Ferdynanda  Wazy  w 
Wyszkowie. 
 1.2 PRZYJĘTE OZNACZENIA I SKRÓTY

DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar Robót
KT – karty techniczne urządzeń i wyposażenia
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  lub  potwierdzone  zgłoszenie  wraz  z  projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  lub  końcowych,  w miarę  potrzeby 
rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów i inne nie wymienione, a 
wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 
953); w przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor  – Zamawiający  lub  reprezentujący  interesy  Zamawiającego  -  Inspektor  Nadzoru –  osoba 
odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie  kontraktem,  akceptująca  poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je
Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto – element  uformowany w obrysie  obiektów w celu ułożenia  w nim warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Kosztorys przedmiarowy – wykaz robót przewidzianych DP z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania
Książka obmiarów – akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami,  służąca do 
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych załączników podlegające potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DP i 
ST,  zaakceptowane przez Inwestora,  w tym prefabrykowane wyposażenie  oraz urządzenia  zabawowe 
przedstawione na załączonych kartach technicznych jak również materiał szkółkarski 
Polecenie  Inwestora/Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inwestora  lub  Inspektora  Nadzoru  będącego  przedstawicielem  Zamawiającego  w  formie  pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego
Rysunki –  część  DP  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektów  będących 
przedmiotem robót
Teren  budowy –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,   udostępnione  przez 
Zamawiającego do wykonania na nim robót (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
tworzące część terenu budowy lub jej zaplecza
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 1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY
Uwaga: Oferenci zobowiązani są   przed opracowaniem oferty  dokładnie i szczegółowo zapoznać  się  z 
DP,  przedmiarem  robót  oraz  niniejszą  ST,  aby  stwierdzić czy  zawierają  w  swej  treści  niezbędne 
rozwiązania, jak też  właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby Oferent dokonał  wizji w terenie, gdzie 
mają  być  wykonywane  roboty  oraz  na  swoją  odpowiedzialność  i  ryzyko  uzyskał wszelkie  istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Wykonawca powinien uwzględnić i skoordynować swoje prace z innymi firmami pracującymi na terenie 
inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanej  instalacji  bez  hamowania 
postępu robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  oraz  organizację  robót,  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do robót, zgodność realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie budowy (inwestycji). 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy powszechnie obowiązujące oraz lokalne, które są 
w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw 
patentowych lub innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one Wykonawcę.
 1.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub  prywatnej.  Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  w/w  własności  to 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia własności na swój koszt. Stan uszkodzonej a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  i  za  urządzenia  podziemne  takie  jak 
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie 
współpracował przy dokonywaniu napraw. 
 1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  przestrzegać  przepisów dot.  ochrony środowiska naturalnego  oraz 
przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany 
przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio zabezpieczone. Materiały które w sposób trwały są 
szkodliwe dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. Materiały których szkodliwość zanika (np. 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem technologicznego wbudowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas realizacji robót 
albo  przez  personel  Wykonawcy.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  norm  określonych  odpowiednimi 
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji  robót wynikające z zaniedbań w czasie realizacji  prac 
obciążają Wykonawcę. 
 1.8 TEREN BUDOWY
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  z 
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznaczenie  i  zabezpieczenie  placu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia 
należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej zapłacie.
 1.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas  realizacji  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem tych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej
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 1.10 DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA
Podstawą  do wykonania  robót  inwestycyjnych  jest  DP wraz z  rysunkami,  ST,  przedmiar  oraz uwagi 
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 
Dokumentacja kontraktowa składać się będzie z części:

A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:
- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
- przedmiar robót
- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
B.) opracowanej przez Wykonawcę:
- projekt organizacji i harmonogram robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny być wprowadzone na 
piśmie  i  autoryzowane  przez  Inwestora.  Istotne  zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  powinny  być 
uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich 
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robót  obejmuje  wszystkie  roboty objęte  projektem oraz  możliwe do określenia  na etapie 
projektowania  i  stanowić  będą  podstawę  do  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego.  W  przypadku 
wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości zostanie 
ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 
Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania 
robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych. 
Warunki i terminy płatności   zostaną szczegółowo określone w umowie.

 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Materiały  użyte  do  wykonania  zadania  muszą  posiadać  stosowne  i  wymagane  prawem  atesty  oraz 
certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Jeśli Inwestor zezwoli  na użycie tych 
materiałów  do  innych  robót  niż  te  do  których  zostały  sprowadzone  to  ich  koszt  zostanie 
przewartościowany. 
Każdy rodzaj  robót  w którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi 
przypadkami:

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora 
i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w żadnym 
wypadku  nie  mogą  powodować  obniżenia  bezpieczeństwa  i  wartości  jakościowych,  zmniejszenia 
trwałości  eksploatacyjnej,  zwiększenia  kosztów  eksploatacji  oraz  zmian  funkcjonalnych 
zaprojektowanych rozwiązań projektowych.
 2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne na budowie 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inwestora.
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 2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIAŁÓW
Wszelkie  podane  w  niniejszym  opracowaniu  dane  sugerujące  producentów  należy  rozumieć  jako 
materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i estetycznym. Materiały i 
urządzenia  zastosowane  w  DP  i  ST  można  zastąpić  równoważnymi  o  tych  samych  parametrach 
technicznych  i  wymaganiach  funkcjonalnych  popartych  certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi 
Inwestora  o  wyborze  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inwestora.

 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość  robót  i  środowisko.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać 
wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i  
zaakceptowany przez Inwestora lub osobę upoważnioną.
Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami DP, ST, 
wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną dopuszczone do użytku.
Przewiduje  się  wykorzystanie  następujących  sprzętów  i  maszyn:  szpadle,  łopaty,  grabie,  poziomice, 
młotki,  klucze  montażowe  specjalistyczne,  wiertarki  i  wkrętarki,  ubijaki,  zagęszczarki,  wały, 
glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy jak piły, frezarki, nożyce do żywopłotów itp.

 4 TRANSPORT 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora 
tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi uszkodzeń 
materiałów  (np.  przesuszenie  roślin  w  odkrytych  środkach  transportu)  i  urządzeń  oraz  nawierzchni 
stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku, 
stosując się  do ograniczeń obciążeń osi  pojazdów. Wszelkie  uszkodzenia  spowodowane przez środki 
transportu  obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie 
zanieczyszczenia  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy  spowodowane  jego 
pojazdami  i  środkami  transportu.  Przewiduje  się  następujące  środki  transportowe:  samochody 
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny).
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 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  DP,  wymaganiami  ST, 
przedmiarami  oraz  poleceniami  Inwestora,  jak  również  za  jakość  stosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  robót.  Podczas  prac  należy  przestrzegać  również  wytycznych,  przepisów  oraz 
wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców technologi. Plac budowy 
powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony, tak by ograniczyć dostęp osobom postronnym. 
Place rekreacyjne zaleca  się organizować z zachowaniem poniższych zasad:

◦ montaż  należy  rozpocząć  od  wyznaczenia  miejsc  lokalizacji  urządzeń  z  zachowaniem 
odpowiednich  stref  bezpieczeństwa  lub  funkcjonowania  dla  każdego  urządzenia  - 
rozmieszczenie musi uwzględniać zachowanie odległości odpowiednich stref bezpieczeństwa i 
użytkowania  sąsiednich  urządzeń  oraz  elementów  zagospodarowania  zgodnie  z  zasadami 
zawartymi  w PN-EN-1176;  należy zwrócić  uwagę,  by urządzenie nie  blokowało ew.  dróg 
ewakuacyjnych

◦ podczas  prac  montażowych  należy  stosować  się  ściśle  do  wymogów  instrukcji,  używać 
odpowiednich narzędzi i środków technicznych zalecanych przez producenta

◦ zaleca się wykonanie pod fundamenty warstwy podsypki z piasku grubości min. 10cm
◦ po wyznaczeniu lokalizacji należy wykonać wykop fundamentowy, ustawiać konstrukcje na 

prefabrykowanych  bloczkach  fundamentowych  przy  pomocy  poziomicy,  a  w  razie  braku 
prefabrykatów kotwy zalewać  betonem,  pozostałą  przestrzeń  wykopu  zasypać  konstrukcją 
podbudowy nawierzchni zgodnie z DP zagęszczając każdą warstwę grubości 10cm

◦ korzystanie z placu zabaw przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem 
dorosłych – zaleca się uwzględnić zapis w regulaminie

 5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI
Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków lokalizacyjnych 
z  danymi  w  DP  i  ST.   W  tym  celu  należy  wykonać  pobieżny  pomiar  kontrolny  sytuacyjno- 
wysokościowy.  Wszelkie  odstępstwa  w  tym  zakresie  należy  zgłosić  Inwestorowi  oraz  wpisać  do 
Dziennika  Budowy.  Jeżeli  napotka  się  urządzenia  podziemne  nie  przewidziane  w  dokumentacji  lub 
materiały nadające się do dalszego użytku roboty należy przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje 
sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 
 5.3 GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM
W  zakresie  niniejszej  inwestycji  nie  przewiduje  się  wycinki  ani  prac  w  koronach  drzew.  Drzewa 
w pobliżu inwestycji oraz ew. trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu na czas trwania budowy należy 
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  i  zniszczeniem.  Należy  maksymalnie  ograniczyć  wjazd  ciężkiego 
sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; można w 
tym celu wykonać prowizoryczne ogrodzenia: pnie osłonić deskami lub oponami tak by nie uszkodzić 
kory;  niedopuszczalne  jest  mocowanie  osłon  przez  wbijanie  gwoździ  czy  prętów  w   pnie  drzew. 
Wyznaczyć szlaki komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza się na czas trwania robót podwiązanie ku 
górze zwisających gałęzi do pnia lub stabilnych konarów szeroką taśmą ogrodniczą. Szczegółowy plan 
zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i  przedstawi Inspektorowi Nadzoru. 
Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonywane ręcznie, najlepiej wiosną lub 
jesienią podczas pochmurnej  lub deszczowej pogody.  Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu 
drzew należy zachować ostrożność,  ograniczyć  do minimum usuwanie  korzeni  zarówno grubszych – 
stabilizujących drzewa, jak i drobnych – zapewniających drzewom pobieranie wody. Odsłonięte korzenie 
należy zabezpieczyć przed przesychaniem mokrym torfem, matami, jutą, itp. Niezbędne cięcia korzeni 
należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  odpowiednimi  narzędziami  (nie  wchodzą  w  grę 
siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac drzewo  należy obficie podlać. 
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 5.4 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY I PODSYPKI, GEOWŁÓKNINY 
Ze  względu  na  charakter  prac  nie  przewiduje  się  specjalnych  zabezpieczeń  skarp  wykopów.  Doły 
fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia.
Wykonać  korytowanie  pod  nawierzchnie  na  głębokość  zgodną  z  DP.  Urobek  składować  w miejscu 
wskazanym przez Inwestora i/lub wywieźć poza teren opracowania i zutylizować. 
We właściwie  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  korycie  należy  ułożyć  kolejne  warstwy podbudowy 
zgodnie z DP. 
W obrębie zadania przewidziano następujące podbudowy i podsypki:
A) z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-31,5 mm oraz 0,075-4 mm o grubościach warstw po 

zagęszczeniu podanej w DP; nasyp tłucznia lub klińca powinien być rozkładany dwoma warstwami w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków. Jednowarstwowe układanie można stosować 
jedynie  gdy  grubość  warstwy  nie  przekracza  10cm.  Zagęszczanie  należy  wykonać  walcem 
statycznym  gładkim  lub  innym  sprzętem  wibracyjnym  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  18 
kN/m2. Warstwy mogą być stabilizowane mechanicznie w inny sposób dostosowany do warunków 
lokalizacyjnych określony przez Inspektora. Zagęszczanie należy prowadzić do momentu uzyskania 
dla każdej warstwy wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. Zagęszczanie tłucznia można 
zakończyć, gdy przed kołami walca nie tworzą się fale, a ziarno tłucznia o wymiarze ok 40mm pod 
naciskiem nie wtłacza się lecz miażdży pod naciskiem walca. W czasie zagęszczania walcem gładkim 
warstwy zaleca  się  skrapiać  wodą co  ograniczy  kruszenie  i  ułatwi  układanie  kruszywa.  Stosując 
zagęszczarki wibracyjne nie jest wymagane skrapianie wodą. Liczbę przejść sprzętu zaleca się ustalić 
na odcinku próbnym.

B) piaskowe  i  cementowo-piaskowe  o  grubości  zgodnej  w  DP  lub  przedmiarem  robót  rozkładane 
wielowarstwowo w przypadku grubości przekraczającej 10cm; należy stosować piasek zgodny z PN-
B-06711 posiadający cechę zagęszczalności tj. wskaźnik różnoziarnistości U>5; Zagęszczanie należy 
wykonać walcem statycznym gładkim lub innym sprzętem wibracyjnym o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m2. Warstwy mogą być stabilizowane mechanicznie w inny sposób dostosowany do 
warunków lokalizacyjnych  i  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Zagęszczanie  należy  prowadzić  do 
momentu  uzyskania  dla  każdej  warstwy  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,97. 
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca nie tworzą się fale. W czasie zagęszczania 
walcem  gładkim  warstwy  zaleca  się  skrapiać  wodą  co  ograniczy  kruszenie  i  ułatwi  układanie. 
Stosując zagęszczarki wibracyjne nie jest wymagane skrapianie wodą. Liczbę przejść sprzętu zaleca 
się ustalić na odcinku próbnym.

Geowłókniny  to  płaskie  geosyntetyki,  wykonane  najczęściej  z włókien  polipropylenowych  lub 
poliestrowych  (ciągłych  lub  ciętych)  o nieuporządkowanej  strukturze,  łączonych  mechanicznie 
(igłowanie,  przeszywanie)  lub  termicznie  (zgrzewanie).  Geowłóklnina  filtracyjno-separacyjna  ma  za 
zadanie  wzmocnić  i  poprawić  stateczność  podłoża  co  pozwoli  na  zmniejszenie  korytowania  oraz 
ograniczyć przerastanie korzeni. Z geowłókniny wykonuje się warstwy rozdzielające miedzy gruntami 
lub kruszywami o różnym uziarnieniu. Optymalne są tu geowłókniny o strukturze pozwalającej na duży 
przepływ wody zarówno w kierunku prostopadłym jak i w płaszczyźnie materiału, przy jak najmniejszej 
skłonności  do  kolmatacji  ("zatykania"  porów)  oraz  zachowaniu  odpowiednio  wysokich  własności 
mechanicznych. 
Zalecane parametry dla geowłókniny (podano wartości minimalne): 

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż       9 kN/m 
• wytrzymałość na rozciąganie wszerz 10 kN/m 
• wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż    80 % 
• wydłużenie przy zerwaniu wszerz      80 % 
• odporność na przebicie statyczne        1500 N 
• odporność na przebicie dynamiczne        15 mm 
• masa        180 g/m2 
• grubość 1,2 mm
• charakterystyczna wielkość porów     80 µm 
• wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym  60l/m2/s 
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Materiały przeznaczone do wbudowania,  muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Do połączeń 
kolejnych warstw geowłókniny należy użyć szpilek ze stali gładkiej Ø 8-10mm o kształcie odwróconej 
litery U o długości  min.  25cm i  szerokości  przewiązki  12cm.  Końce szpilek  ucięte  pod kątem 45st. 
Każda  bela  powinna  być  oznakowana  w  sposób  umożliwiający  jednoznaczne  stwierdzenie,  że  jest  
to materiał do wykonania warstwy odcinającej. 
Podłoże należy wyrównać i usunąć wszelkie wystające korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, które 
mogłyby  uszkodzić  geowłókninę.  Geowłóknina  powinna  być  rozwinięta  i  utrzymywana  w  stanie 
wystarczająco napiętym, aby zminimalizować pofałdowania, ale pozwalającym na dopasowanie się do 
kształtu  podłoża.  Pasma geowłókniny łączy się poprzez nakładanie na siebie pasm na co najmniej 300 
mm.  Zakład  podłużny  i  poprzeczny  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  Producenta.  W przypadku 
miękkiego podłoża zakład należy zwiększyć zgodnie z instrukcją stosowania geowłókniny. Geowłókniny 
można  łączyć  zgrzewając  ze  sobą  kolejna  pasma (przeprowadzić  próbę!).  Zgrzewanie  korzystne  jest 
szczególnie  na  gruntach  słabonośnych.  Geowłókninę  rozgrzewa  się  palnikiem  gazowym  aż  do 
zmiękczenia włókien a następnie zakłada się na siebie na 100-200 mm kolejne pasmo i dociska. W trakcie 
rozgrzewania należy uważać aby nie przepalić geowłókniny. Należy uważać by nie uszkodzić materiału 
podczas instalacji dlatego po rozłożonej geowłókninie nie może poruszać się jakikolwiek sprzęt. Materiał 
nasypowy najlepiej jest rozprowadzać za pomocą sprzętu gąsienicowego ze względu na korzystniejszy 
rozkład nacisku, metodą od czoła. Zagęszczanie najlepiej jest wykonać za pomocą zagęszczarki płytowej 
bądź  walca  wibracyjnego.  Aby  przekonać  się  czy  zagęszczenie  podłoża  jest  wystarczające  można 
przejechać po nim  np. samochodem ciężarowym.  Głębokość kolein,  które powstaną po przejechaniu 
pojazdu nie powinna przekroczyć 30 mm. W przypadku powstania głębszych kolein należy zwiększyć 
grubość  warstwy  gruntu  wypełniającego.  Jeśli  w  trakcie  eksploatacji  pojawią  się  koleiny  należy  je 
wypełnić - nie należy niwelować ich spychaczem. 
 5.5 OBRZEŻA NAWIERZCHNI
W miejscach  styku  nawierzchni  z  terenami  zieleni  należy zastosować obrzeża  zgodnie  z  DP.  Górna 
krawędź obrzeża powinna znajdować się na równi lub  nieznacznie poniżej wykończonej nawierzchni z 
płyt lub kostki betonowej (2-3mm). W przypadku kolizji z korzeniem drzewa nie należy go wycinać, ale 
wykonać obrzeże nadwieszane tj. bez ławy betonowej, za to mocowany płaskownikami do sąsiednich 
obrzeży. Po wykonaniu obrzeża należy zniwelować różnicę wysokości pomiędzy otaczającym terenem 
przez  wykonanie  łagodnej  skarpki  zakrywającej  bok  obrzeża.  Górna  krawędź  skarpki  powinna  się 
znajdować nie niżej niż 2 cm od górnej krawędzi obrzeża. 
 5.6 NAWIERZCHNIA  BEZPIECZNA
Zaproponowana nawierzchnia bezpieczna jest bezspoinowa i składa się z dwóch warstw.  Dolna warstwa, 
której  zadaniem jest   amortyzacja  siły  upadku -  wykonana jest  z  kawałków gumy SBR pochodzącego z 
recyklingu, które nie przylegając ściśle do siebie tworzą wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią  
elastyczność  i  amortyzację,   a   także   gwarantują   przenikanie   granulatu   EPDM  z   górnej   warstwy 
pomiędzy  kawałki gumy  warstwy  amortyzującej  -  łącząc  je  trwale  ze  sobą,  co  zapewnia  ogromną  
trwałość  i  odporność nawierzchni czyniąc obie warstwy praktycznie nierozerwalnymi; wierzchnia warstwa 
EPDM (sztywniejsza) ma większą odporność mechaniczną oraz na ścieranie –  stanowi zewnętrzną osłonę dla  
części dolnej (amortyzującej) i jest w wybranym kolorze z palety RAL (proponowany: np. RAL1012, 9003, 
3013,  6000, 5024 oraz 5007 lub podobne;  kolorystykę należy uzgodnić wcześniej  z  Inwestorem).  Należy 
zwrócić uwagę na komponenty i ich granulację oraz przenikanie warstw gdyż nawierzchnie ze  zbyt  twardą  
warstwą amortyzującą  nie  zapewniają właściwego bezpieczeństwa, a zbyt miękkie źle i nietrwale łączą się z 
warstwą górną,  pękają na łączeniach i mają małą trwałość i odporność na zużycie i uszkodzenia mechaniczne.  
Grubość nawierzchni  wynosi  od:  40 (przy podbudowie z kruszyw nie dopuszcza  się  mniej!)  do 150 mm 
w zależności  od  przeznaczenia  i  wymagań,  które  ma  spełnić  tj.  zależy  do  krytycznej  wysokości  upadku  
zastosowanych  urządzeń  zabawowych  na  placu  zabaw (patrz:  karty  techniczne  KT i  instrukcje  montażu 
urządzeń) i jest zróżnicowana zależnie od producenta nawierzchni. 
Nawierzchnia instalowana będzie na uprzednio przygotowanej podbudowie z kruszyw łamanych. Podbudowa 
musi  być  przygotowana  tak,  by  w  trakcie  użytkowania  nawierzchni  nie  dochodziło  do  jej  deformacji  i  
wypaczania nawierzchni bezpiecznej. Należy także zapewnić, aby pod wpływem zmian pogody, mrozu oraz 
ew. oddziaływania  wód  podziemnych  nie  dochodziło  do  podnoszenia  i  tworzenia  nierówności  podłoża.  
Podbudowa musi być równa (nie może dochodzić do zmian w jej strukturze fizycznej), zwarta (bez pęknięć i 
szpar)  i  przed  faktycznym  ułożeniem  warstwa  nawierzchni  gumowo-poliuretanowej  musi  być  sucha  i 
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odpowiednio  oczyszczona  z  zanieczyszczeń,  liści,  wosków,  oleju,  a  przede  wszystkim  od  produktów 
naftowych i ropopochodnych. 
Ze względu na właściwości pochłaniania wody przez nawierzchnię z granulatu gumowego należy zapewnić 
swobodny odpływ wody z podłoża przez profilowanie. Przed rozpoczęciem rozkładania warstw nawierzchni 
należy  zawsze  sprawdzić  jakość  i  stan  podłoża.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  na  podłożu  znajdują  się  
nierówności  lub  wgłębienia  większe  niż  2-3mm powinno  dojść  ponownie  do  wyrównania  i  wygładzenia  
powierzchni.  Ubite podłoże powinno przepuszczać wodę. 
W dniu instalacji należy zweryfikować aktualną temperaturę otoczenia i warunki klimatyczne: nawierzchni  
nie  wykonywać  podczas  deszczowej  pogody  i  w  temperaturze  powyżej  5oC  i  poniżej  25oC.  Względna 
wilgotność powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna być niższa niż 40%.  Podane parametry dotyczą  
standardowych warunków instalacji w Polsce – zmiany warunków zewnętrznych lub  instalacje  w  innych  
warunkach  klimatycznych  mają  wpływ  na  dobór  parametrów  poszczególnych składników. Producent ma 
opracowane  m.  in.  różne  receptury  kleju  poliuretanowego  przeznaczonego  do  użycia  w  odmiennych  
warunkach klimatycznych, dostosowując parametry i  właściwości  składników do występujących różnic w 
temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu itp.

DOKUMENTY  WYMAGANE  DLA  BEZPIECZNYCH  NAWIERZCHNI  POLIURETANOWYCH: 
certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości WSU przy  konkretnym urządzeniu uzyskany zgodnie z  
EN-PN 1177, atest higieniczny PZH.

Uwaga: technologia wykonania musi spełniać wymogi określone przez producenta nawierzchni. Zastosowana 
nawierzchnia bezpieczna musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1177 oraz posiadać stosowne 
certyfikaty  bezpieczeństwa.  Instalowanie  nawierzchni  zaleca  się  powierzyć  wykwalifikowanym  i 
autoryzowanym przez producenta instalatorom. 
 5.7 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Kostka betonowa układana będzie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (wg DP) w taki sposób,  
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm (zaleca się stosować kostkę posiadającą wypustki 
dystansowe). W razie potrzeby kostkę przyciąć z użyciem odpowiednich gilotyn lub pił do betonu. Kostkę 
należy  układać  ok.  1,5cm  powyżej  zakładanego  poziomu  niwelety  chodnika  gdyż  podczas  wibrownia 
(ubijania)  podsypka ulega zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki  szczeliny powinny być  wypełnione piaskiem 
płukanym 0-2mm z pewnego źródła (nie dopuszcza się piasków zbyt drobnych czy zapylonych), następnie 
należy  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi w  
kierunku środka i  jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Do zagęszczania  nie wolno stosować 
walca.  Po  ubiciu  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  ponownie  zamieść.  Chodniki  z  kostki  betonowej  nie 
wymagają pielęgnacji i mogą być oddane bezpośrednio do użytkowania. W razie potrzeby uzupełniać piasek  
w  szczelinach.  Betonowe  kostki  brukowe  mogą  wykazywać  niejednolitość  w zabarwieniu  spowodowaną 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir,  cement).  Składniki te posiadają naturalną  
zmienność  kolorystyczną.  W  celu  zmniejszenia  różnic  kolorystycznych  należy  układać  powierzchnie 
mieszając materiał z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy 
prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet,  
warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.
 5.8 MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W TYM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Montaż obiektów  małej  architektury w  tym  urządzeń  zabawowych  należy  wykonać  w  przewidzianych 
na planie miejscach z uwzględnieniem warunków terenowych, ściśle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z  
wymogami norm. 

Urządzenia zabawowe oraz wyposażenie powinny być zamontowane na stałe (trwale) do podłoża. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby fundamenty nie stwarzały zagrożenia użytkownikom (potknięcie, zderzenie). 
Każde urządzenie zabawowe powinno posiadać tabliczkę znamionową z nazwą i  adresem producenta lub 
dystrybutora,  numerem normy zgodnie  z  którą  urządzenie  wyprodukowano z datą  jej  wydania,  numerem 
seryjnym lub identyfikacją produktu; osobno powinien być oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie  
urządzenia zabawowe muszą posiadać  certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje potwierdzające zgodność z  
aktualną Europejską Normą EN 1176. Dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem uzyskania  
takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody projektanta.  
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Należy wykonać wypełnienie  piaskownicy piaskiem na warstwie odsączającej  ze żwiru min.  10cm z 
przykryciem i przyszpileniem geowłókniną separacyjno-filtracyjną (patrz: ST-5.5). 
Strefy bezpieczeństwa: wokół urządzeń zabawowych zastosowano nawierzchnie sztuczne amortyzujące 
upadki.  Nawierzchnie  te  pokrywają  się  ze  strefą  bezpieczeństwa  zastosowanych  urządzeń;  strefy 
bezpieczeństwa dla zaproponowanych w projekcie  urządzeń przedstawiają załączone karty techniczne 
(KT) – niemniej Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji stref podczas montażu konkretnego 
modelu,  a  wszelkie  rozbieżności  konsultować  z  Inwestorem;  informacje  techniczne  nt. wykonania 
nawierzchni bezpiecznych amortyzujących upadki powyżej. 
Treści  umieszczone na tablicy z  regulaminem należy uzgodnić z Inwestorem uwzględniając zasady i 
warunki  korzystania  z  placu  zabaw  i  rekreacji.  Na  tablicy  przede  wszystkim  powinna  się  znaleźć 
informacja z  adresem  i numerem  Inwestora  lub  osoby  upoważnionej  oraz  numerami  alarmowymi. 
Ponadto należy zamieścić graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca się, by zasady użytkowania były 
zapisane  w  formie  graficznej  (piktogramy).  Tablica powinna  być  czytelna,  wykonana  w  technice 
odpornej na działanie czynników atmosferycznych. 
Materiały użyte do produkcji urządzeń i wyposażenia powinny być bezpieczne i trwałe: zastosowane 
drewno i jego prefabrykaty nie powinny ulegać rozwarstwieniu, odkształceniom ani pękaniu w dalszych 
latach eksploatacji, dlatego wyklucza się m.in. stosowanie drewna rdzeniowego. Drewno nie może się 
bezpośrednio  stykać  z  gruntem  (z  wyłączeniem  warunków  określonych  w  normie  PN-EN  1176). 
Elementy  metalowe  zabezpieczone  cynkowaniem  ogniowym  i   malowane  proszkowo  nie  powinny 
podlegać korozji w ciągu lat użytkowania. Zaproponowane urządzenia i wyposażenie posiada w zestawie 
betonowe  prefabrykaty  fundamentowe,  w  przypadku  braku  należy  zapewnić  odpowiednie 
fundamentowanie  określone  przez  producenta.  Górna  powierzchnia  fundamentu  musi  być  zagłębiona 
zgodnie z normą pod powierzchnią, by uniknąć potknięć.
Uwaga: wszelkie  wykorzystane  w  projekcie  gotowe  materiały  oraz  urządzenia  i  elementy 
wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie  przykład i  mają na celu 
jedynie  określenie  parametrów  i  cech  produktu.  Dopuszcza  się  stosowanie  zamienników  o 
równoważnych parametrach, lecz nie gorszych niż zaproponowane i  pod warunkiem uzyskania 
takich samych efektów działania. Ewentualne odstępstwa należy uprzednio uzgodnić z Inwestorem.
 5.9 ROBOTY OGRODNICZE I TOWARZYSZĄCE
Wierzchnią warstwę gruntu tj.  humus z wykopów pod fundamenty i korytowania nawierzchni można 
uzgodnieniu z Inwestorem i po przesianiu rozplantować na terenie,  natomiast  nieurodzajne podglebie 
wraz z gruzem należy zebrać i po uzgodnieniu wywieźć poza teren inwestycji. W zniszczonych podczas 
robót miejscach należy odtworzyć trawniki. 
Roboty  ogrodnicze  związane  z  nowymi  nasadzeniami  należy  prowadzić  po  zakończeniu  prac 
budowlanych  na  terenie  objętym  inwestycją.  Zrealizowane  wcześniej  nawierzchnie   należy  ew. 
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Prace realizacyjne objęte niniejszym opracowaniem, 
powinny być wykonywane przez doświadczonych  ogrodników, z użyciem materiałów o odpowiednim 
standardzie oraz według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących przepisów. 
Materiał roślinny powinien spełniać wymagania DP jak również jakościowe określone np. przez Związek 
Szkółkarzy  Polskich:  rośliny  powinny  być  wolne  od  szkodników  i  chorób,  zgodne  w  wyglądzie  z 
gatunkiem i odmianą, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym. 
Parametry roślin: 

a) krzewy liściaste formy naturalne  : pojemniki min. C3, wysokości min. 30-60cm zależnie od 
gatunku i odmiany;

Materiał roślinny podczas transportu i w okresie poprzedzającym sadzenie musi być zabezpieczony przed 
wysuszeniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem,  stagnującą  wodą,  uszkodzeniami  mechanicznymi. 
Rośliny  z  upraw kontenerowych  przed  posadzeniem powinny być  nawodnione  np.  przez  zanurzenie 
doniczki na ok. pół godziny w pojemniku z wodą.
Substrat  do  zaprawy  dołów:  ziemia  żyzna  lub  kompostowa  ew.  wzbogacona  mieszanką  nawozów 
mineralnych;  substrat  nie  może  być  zanieczyszczony  chemicznie  lub  mechanicznie  oraz  nie  może 
zawierać nasion chwastów i patogenów chorobotwórczych. 
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Podstawowe parametry podłoża do zaprawy: 

a) pH około 6,5
b) pojemność powietrzna min 25%

Sadzenie:  w przypadku roślin kontenerowanych sadzenie może odbywać się cały rok z wyłączeniem 
okresu  w  którym  jest  zamarznięta  ziemia,  z  uwzględnieniem  intensywnego  podlewania  w  okresach 
letnich  susz;  sadzenie powinno się odbywać w bezwietrzne  i  wilgotne dni;  należy unikać  warunków 
utrudniających przyjęcie się roślin jak: stagnująca woda, zamarznięta gleba, mroźne wysuszające wiatry, 
upały. Nie wolno dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych sadzonych roślin! 
Wytyczyć miejsca sadzenia; teren przekopać, usunąć darń i chwasty; w razie potrzeby usuwać z dołów 
kamienie,  gruz i  inne przeszkody;  ziemię  żyzną lub  kompostową do zaprawy wymieszać  w dołku z 
rodzimą; rośliny sadzić na głębokość w jakiej rosły w szkółce; uformować miskę, po sadzeniu obficie 
podlać w celu zagęszczenia podłoża wokół korzeni; pędy po sadzeniu przyciąć; 
Ściółkowanie  grup  roślin:  kora  stosowana  do  pokrycia  powierzchni  wokół  nasadzeń  powinna  być 
przekompostowana,  średnio  rozdrobniona,  niezanieczyszczona,  wolna  od  szkodników  i  patogenów 
chorobotwórczych;  grupy krzewów mulczować  na  całej  powierzchni,  natomiast  wokół  pojedynczych 
egzemplarzy wykonać tylko miski średnicy ok.50cm tak aby zabezpieczyć przed uszkodzeniami pni i 
gałęzi podczas koszenia; grubość warstwy ściółki powinna wynosić minimum 5cm, maksymalnie 8cm.
Substrat -  ziemia:  Ziemia  żyzna  lub  kompostowa  wykorzystywana  pod  trawniki  (ew.  wzbogacona 
mieszanką nawozów mineralnych) nie może być zanieczyszczona chemicznie lub mechanicznie oraz nie 
może zawierać nasion chwastów i patogenów chorobotwórczych; 
Trawniki
Podstawowe parametry mieszanki traw:

a) zdolność kiełkowania 85% 
b) czystość mieszanki min. 90%

Skład mieszanki powinien zapewnić odporność trawnika na okresowe braki wody oraz zieloną i zwartą 
murawę nie rosnącą zbyt intensywnie. Mieszanki traw muszą być świeże. 
Proponowany skład mieszanki: 

• życica trwała 20%
• kostrzewa czerwona rozłogowa 25%
• kostrzewa czerwona kępowa 10%
• kostrzewa trzcinowa 20%
• kostrzewa owcza 25%

Skład mieszanki powinny stanowić odmiany gazonowe, niedopuszczalne są gatunki pastewne! 
Wysiew w ilości zalecanej przez producenta! W miejscach przewidzianych pod trawniki glebę przekopać 
usuwając zanieczyszczenia i chwasty trwałe;  zniwelować;  wyrównać powierzchnię;  rozrzucić  nawozy 
mineralne  oraz  ziemię  trawnikową;  zagrabić;  siew  trawy  wykonać  w  dwu  kierunkach;  zahakować 
grabiami lub wałem z kolczatką następnie uwałować powierzchnię. Zależnie od potrzeby obficie podlać.
Jeśli zachodzi konieczność teren uporządkować, oczyścić z pozostałych resztek budowlanych, wywieźć, 
zutylizować odpady. 
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 6 OBMIAR ROBÓT
 6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiaru jest załączony do dokumentacji  przetargowej PR. Obmiaru dokonuje 
Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie 
powinno  poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  2-3  dni.  Wyniki  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i 
zatwierdzane  przez  Inspektora.  Błąd  lub  przeoczenie  w  przedmiarze,  DP  lub  ST  obmiaru  robót  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  niezbędnych  robót.  Długości,  odległości 
pomiędzy określonymi punktami będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.
 6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI

długość m
powierzchnia m2, ha
objętość m3, litr
waga kg, tona
ilość szt., kpl.

 6.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie  urządzania  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  muszą  być 
zaakceptowane  przez  Inspektora.  Jeśli  są  wymagane  do  sprzętu  badania  atestujące  to  Wykonawca 
przedstawi stosowne świadectwa legalizacji.  Muszą one być  utrzymane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót.
Obmiary robót  będą przeprowadzane z  częstotliwością  oraz w terminach określonych  w umowie  lub 
uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu 
przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  wykonaniu  lecz  przed  zakryciem.  Obmiary  będą  również 
przeprowadzane przed częściowym oraz końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

 7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 7.1 DOKUMENTY BUDOWY

• dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę
• zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
• dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty, deklaracje zgodności
• umowy cywilno- prawne
• protokół przekazania terenu budowy
• protokoły z narad, ustaleń, odbiorów robót
• korespondencja na budowie

Dokumenty budowy będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu,  dostępne w każdej 
chwili  do  wglądu.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik  budowy prowadzony  na  bieżąco  będzie  zawierał  zapisy  dotyczące  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  wpis  do  Dziennika  będzie 
czytelny i wykonany techniką trwałą, opatrzony datą, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska.
 7.2 ZASADY OGÓLNE KONTROLI
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą zgodność robót z 
wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej  niż jest to określone w ST, normach oraz wytycznych.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy 
normy  nie  określają  wymaganego  badania  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury 
zaakceptowane przez Inwestora.  Przed przystąpieniem do pomiarów i  badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Próbki będą pobierane a pomiary wykonywane losowo. 
Wyniki pomiarów i badań zostaną przedstawione na piśmie do akceptacji Inwestora. 
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Do celów kontroli  jakości  Inwestor jest  uprawniony do dokonywania  pomiarów,  pobierania  próbek i 
badania materiałów na własny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiałów zapewnią 
potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych i dodatkowych badań w niezależnych laboratoriach i 
instytutach. W tym przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACJE
Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:

a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN, DP lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a)
c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.

 7.4 KONTROLA ROBÓT – DANE SZCZEGÓŁOWE
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE  
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodności z DP i ST. Zagęszczenie lub nośność gruntów w 
korytach  należy badać  w dwóch punktach na  każdej  dziennej  działce  roboczej.  Uzyskane  parametry 
powinny być zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta 
do 3m ok.1cm powyżej 3m ok.2cm.
PODBUDOWY I PODSYPKI  
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z DP i ST.
Należy  kontrolować  uziarnienie  kruszyw  oraz  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  co  najmniej  1  raz 
dziennie na każdej działce roboczej do 350m2. Próbki pobierane losowo przez Wykonawcę z rozłożonej 
warstwy przed jej zagęszczeniem. Należy umożliwić wgląd do wyników badań Inspektorowi. Grubość 
warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w co najmniej dwóch losowo 
wybranych  punktach  na  każdej  dziennej  działce  roboczej.  Dopuszczalne  odchyłki  nie  powinny 
przekraczać 10%. 
NAWIERZCHNIE  
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z DP i ST. Przed przystąpieniem do realizacji  należy 
sprawdzić  czy  produkt  posiada  aprobatę  techniczną.  Skontrolować  sposób  ułożenia  i  profil  górnej 
warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane szablonem z poziomicą powinny być 
zgodne z DP z tolerancją do 0,3%. Sprawdzić czy jest zapewniony jednorodny spadek umożliwiający 
odprowadzenie wód opadowych. 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA ZABAWOWE  
Lokalizacja elementów przeprowadzona przez oględziny i pomiar wymiarów nie powinna odbiegać od 
przyjętej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiałów należy dokonać przez kontrolę dowodów dostaw 
oraz opisów opakowań jak również oględziny w terenie czy nie posiadają uszkodzeń będących wynikiem 
złego transportu lub montażu. 
ROBOTY OGRODNICZE  
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z DP i ST. 
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 8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót zostaną określone w umowie przez  Zamawiającego.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez  Zamawiającego.

 10 NORMY I PRZEPISY 
Ustala się, że mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisów prawnych wskazanych jako podstawowe 
stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISÓW PODSTAWOWYCH I NORM  
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118)
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26 

poz. 150)
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  nr.75, 
poz.690 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  systemów  oceny 
zgodności,  wymagań  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, 
poz.2011)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650) 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
• PN-EN 206-1:2003 Beton
• PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw
• PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - części od 1 do 7 i 11
• PN-EN 1177  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej 

wysokości upadku.
• Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości
• inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót
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