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CZESC OPISOWA



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

»Przebudowa ul.Jana Matejki w Wyszkowie na odcinku od ul. 1 AWP do skrzyzowania z
obwodnicg $srédmiejskiej — budowa kanalizacji deszczowej”

1.2 Inwestor:

BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr:

3001/29, 3834/7, 3911, 3707, 3912, 3915, 3745/2, 3870/1,
3867, 3744, 3746/6, 3867, 3843/1, 3066, 3514, 3101, 4171,
4138, 1584/8

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji sa:

umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym,

- wWypis i wyrys z MPZP

- uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjne;.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra spetnienia wymogi
formalne do uzyskania pozwolenia na budowe odwodnienia dla ulicy Matejki w Wyszkowie.
Wymieniona wyzej budowa pozwoli na skuteczne odprowadzenie wdéd opadowych i
roztopowych z przebudowanej ulicy. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszcza

sie w granicach administracyjnych miasta Wyszkow.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia ulicy Matejki w
Wyszkowie na odcinku od ul.1 AWP do skrzyzowania z obwodnicg srddmiejskg. Odwodnienie
bedzie realizowane poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i
roztopowe bedg przechwytywane przez wpusty uliczne, skad nastepnie trafig do studzien
rewizyjnych na projektowanym kanale deszczowym i w efekcie zostang wprowadzone do
istniejgcych systemdw kanalizacyjnych.
Teren objety opracowaniem to dziatki na terenie gminy Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym
Wyszkow.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie kanatéw deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi.
- Demontaz istniejgcych kanatow

- Wymiana materiatu istniejacych kolektorow DN1400



W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, rysunki szczegétowe.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Jana Matejki jest dos¢ istotnym punktem komunikacji miejskiej, ktdra stanowi¢ bedzie
wazne pofaczenie pomiedzy drogami gminnymi z wykonywang obwodnicg $rddmiejska
Wyszkowa. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywane] ulicy Jana Matejki w
Wyszkowie w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 18,00m do 26,00 m.
Istniejgcy odcinek ulicy podlegajacy przebudowie ma obecnie jezdnie o nawierzchni bitumicznej
o0 zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym, chodniki zlokalizowane w wiekszosci po obu
stronach jezdni i posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej jak i na czesci z ptytek betonowych.
Szerokos¢ jezdni na opracowywanym odcinku ulicy jest zmienna i wynosi od okoto 6,5m do 7,0m.
Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe sg odbierane przez istniejaca
kanalizacje deszczowg. Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggéw komunikacyjnych ulegt
znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by
dalszg utrata nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci wptywajg
niekorzystnie na komfort podrézowania oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.
Istniejagca konstrukcja wymaga wzmocnienia z uwagi na liczne nieréwnosci i niewystarczajacy
system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz bezpieczeAstwo
uzytkownikow ruchu. Istniejgce obramowanie jezdni z kraweznikéw betonowych 15x30 réwniez
w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej funkcji. Liczne Zle wyregulowane wtazy
studni kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort podrézujgcych.
UZBROJENIE TERENU

W pasie drogowym na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci
uzbrojenia terenu :

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektroenergetyczna

- sieé telekomunikacyjna

- sieé kanalizacji deszczowej

- sieé kanalizacji sanitarnej

- sieé¢ gazowa.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane elementy odwodnienia to kolektory deszczowe DN1200, DN1000, DN60O,
DN500, DN400, DN300, przykanaliki deszczowe DN200, studnie rewizyjne DN1500, DN1200,
DN100, DN425.

Ulica przewidziana do odwodnienia z uwagi na projektowang niwelete oraz warunki lokalne
zostafa podzielony na zlewnie.

v Odcinek ul.Matejki od skrzyzowania z ul.1 AWP do ul.Nadgérze oraz ul.Nadgdrze zostata
odwodniona kanatem DN1200 do istniejgcego kanatu DN1400 w rejonie skrzyzowania z
ul. Strumykowa. Istniejgcy kanat DN1400 z uwagi na zty stan techniczny zostanie poddany
wymianie materiatu na GRP — rury z zywic poliestrowych z zachowaniem istniejgcych
rzednych posadowienia. Srednica projektowanego kanatu wynika z iloé¢ istniejacych oraz
projektowanych powierzchni zlewni. Kanat ten postuzy odprowadzeniu wod deszczowych
z obszaru ok 40 000m>. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegajgca pod
budynkami oraz po dziatkach prywatnych nalezy wytgczy¢ z eksploatacji zgodnie z planem
zagospodarowania.

Witacznie do istniejgcego kanatu nalezy wykonac poprzez nabudowanie studni z GRP
DN1500 i dokonanie wszelkich niezbednych przepiec.

v' W rejonie skrzyzowania ul.Matejki, prostej, 1 AWP oraz Nadgdrze, Browarnej,
Jordanowskiej zwiekszono przechwytywanie wdd opadowych i roztopowych poprzez
zwiekszenie ilosci wpustéw deszczowych.

v Zaprojektowano odrzuty boczne do wszystkich przylegtych do ul.Matejki i Nadgdrze ulic
bocznych.

v' Na odc. Od dz. 3846 do skrzyzowania projektuje sie zwiekszong $rednice kanatu do
DN1000. Wtacznie do istniejgcego kanatu nalezy wykonac¢ poprzez nabudowanie studni z
GRP DN1500 i dokonanie wszelkich niezbednych przepiec. Istniejacy kanat DN1400 z
uwagi na zty stan techniczny zostanie poddany wymianie materiatu na GRP — rury z zywic
poliestrowych z zachowaniem istniejgcych rzednych posadowienia w zakresie
opracowania.

v" Na odc. Od ul.Dworcowej do skrzyzowania z obwodnicg $rodmiejska projektuje sie kanat
Dn600 oraz odrzuty do bocznych ulic.

v’ Istniejgce kanaty deszczowe uznane jako wytaczone z eksploatacji nalez zdemontowaé.

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono w/w kanaty



Rozmieszczenie projektowanych studni rewizyjnych podyktowane jest komfortem przysztych
uzytkownikow ulicy. Lokalizacja studni w osi paséw jezdnych, tak aby pokrywy na studniach
umieszczone bylty miedzy kotami samochodéw. Rozmieszczenie wpustéw ulicznych
uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy. Zaprojektowano wpusty uliczne w linii
kraweznika oraz w zielericach obramowane kraweznikiem. Wpusty nalezy wyposazy¢ w osadniki
o gtebokosci 80 cm. Rzedne ,géry” studni i wpustdw dostosowaé do projektowanej rzednej

niwelety.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowanego odwodnienia. Projektowane elementy kwalifikuja sie do drugiej
kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach s3

proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych.

5, UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowej do projektowanych wpustdéw ulicznych. Nastepnie poprzez wpusty , wody opadowe
trafig do projektowanego kanatu deszczowego. Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie
poprzez nadanie im wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na
catosci opracowywanego odcinka drogi, bedg sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym
spadkom poprzecznym do projektowanych wpustédw znajdujgce sie w granicach pasa drogowego

nalezacego do inwestora, gminy Wyszkow.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA
Jako obszar oddziatywania projektu na srodowisko nalezy uznac teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie ( mowa tu o dziatkach ewidencyjnych wyszczegdlnionych jako adres
obiektu w przedmiotowej dokumentacji projektowej).
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostal zaprojektowany.
Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowac w krotkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkdow w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie bedy wystepowaé negatywne

oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.



Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robdt), a takze hatas.
Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontéw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane odwodnienie ulicy nie narusza istniejgcej zieleni.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza uciazliwosci projektowanych obiektdw na tereny
przylegte.

7. INFORMACJA DOTYCZACA DZIALEK

Dziatki na czasowe zajecie : 3001/29 — wt. Powiatu Wyszkowskiego
3843/1, 3744 — dziatka w zarzadzie Gminy Wyszkdw.

Dziatki: 3834/7, 3911, 3707, 3912, 3915, 3745/2, 3870/1, 3867, , 3746/6, 3867, , 3066,
3514, 3101, 4171, 4138, 1584/8 — wtasnos¢ Gmina Wyszkow.

Wyzej wymienione dziatki lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkdéw, gminie Wyszkéw i nie lezg w

strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji gérnicze;j.

8. DANE OGOLNE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ODWODNIENIA:

- kanat z rur GRP SN10 DN1200 -234,00 m
- kanat z rur GRP SN10 DN1000 -199,50 m
- kanat z rur GRP SN10 DN600 -425,70 m
- kanat z rur GRP SN10 DN500 -163,60 m
- kanat z rur PVC SN8 DN400 -12,50m
- kanat z rur PVC SN8 DN300 -129,00 m
- kanat z rur GRP SN10 DN300 -83,90m
- kanat z rur GRP SN10 DN200 -9,50m



- kanat z rur PVC SN8 DN200 -409,50 m
- kanat z rur GRP SN10 DN200 -10,05m
- wpusty uliczne zeliwne typ ciezki na rurach PP DN425mm - 73 sztuk
- wpusty kraweznikowe zeliwne typ ciezki na rurach PP DN425mm - 2 sztuk

- studnia rewizyjna z GRP DN1500 mm - 27 sztuk
- studnia rewizyjna z GRP DN1200 mm - 19 sztuk
- studnia rewizyjna z GRP DN1000 mm - 2 sztuki

- studnia rewizyjna z kregéw betonowych DN1200 mm - 3 sztuki

- studnia rewizyjna z kregéw betonowych DN1000 mm - 15 sztuk
- studnia inspekcyjna z PP DN425 mm - 5 sztuki

Opracowat:

Inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
mgr inZz. Agnieszka Chmielewska
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 25.07.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
dotyczacy ,,Przebudowy ul.Jana Matejki w Wyszkowie na odcinku od ul. 1 AWP do skrzyzowania z
obwodnicg $rédmiejska - Budowa kanalizacji deszczowej realizowany na dziatkach

3001/29, 3834/7, 3911, 3707, 3912, 3915, 3745/2, 3870/1, 3867, 3744, 3746/6, 3867, 3843/1,
3066, 3514, 3101, 4171, 4138, 1584/8 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant:
inz. Zygmunt Bombinski

Sprawdzajgcy:
mgr inZz. Agnieszka Chmielewska
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego
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3. Potwierdzenie przynaleZnosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechniczng

posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy:
e wykonanie robdt przygotowawczych

e budowa sieci kanalizacji deszczowe;j.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

6.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajgc na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wfasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujagc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢c do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewodéw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpic
bezposrednio przed ufozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek
uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podioze sgsiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,fozem” —
punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robdt
ziemnych nalezy je gromadzié¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika

zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

17



Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakornczenie obsypki
nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa
wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu
petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonac
mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z réwnolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien
$cian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie
umocnien $cian wykopu na catej gtebokosci.
6.2. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z:
- rur litych PVC typ ciezki — rury o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2. Przewody
taczone s3g na kielichy z zastosowaniem systemowych uszczelek. Potgczenie powinno zapewniac
szczelnos¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w czasie 15 minutowej préby w warunkach ustalonych przez
norme EN 1277; Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610
marzec 2002 p.n. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” z pdzniejszymi zmianami z
2007r.
- rury z GRP - Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczyé rury GRP zgodnie z
norma PN / EN 14364-2007 i posiadajagce wazng aprobate techniczng ITB zaswiadczajgcy, ze
zaden z parametréw nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z zywicy z poliestrowej ,
minimum ciggtego wtdkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego
piasku kwarcowego, , o klasie sztywnosci SN10000 N/m2 i sztywnosci dtugoterminowej ( po 50
latach ) minimum S50 6000 N/ m2, cisnieniu nominalnym PNO1 taczonych za pomoca tacznikow
systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi
Projektowane studnie wykonaé z:
- tworzyw sztucznych z karbowang rurg wznoszacg;
- z kregow zelbetowych,
-z grp, wymogi jak dla rur
Do studni rewizyjnych wprowadzone sg przykanaliki deszczowe wykonane z rur PVC o $rednicy
200mm jednorodnych typu ciezkiego i sztywnosci obwodowej 8kN/m2. Przejscia przez Sciane

studni nalezy wykonywac z zastosowaniem uszczelek elastycznych.

18



Whpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400
osadzone na studniach tworzywowych o srednicy #425mm z osadnikiem gtebokosci 80cm.
Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddaje inspekcji z uzyciem kamery.
6.3. SkrzyZowania z istniejgcg infrastrukturg

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzadzen
istniejgcej infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych.
W przypadku urzgdzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykona¢ to w kolejnosci:
- wykop do poziomu przebiegajacych kabli
- wyrownac¢ powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore
- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowaé do podpory,
- pogtebié recznie wykop (na dalszg gtebokos¢)
- po zakonczeniu robét montazowych kanatu wykop zasypywad recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysoko$¢ 0.3 —0.35 m ponad kablami.
W miejscu przejscia przez umocniong sciane otwodr winien zapewni¢ przestrzen na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia
wykopu.
Skrzyzowanie z siecia gazowa prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajgc 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych
Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w
PGE.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcy sie¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska zachowad
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

prace prowadzié¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczesniejszym ustaleniu terminu.
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6.4. Badania i proby
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
6.4.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzié:

a) Woytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

c) Giebokosé wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

h) Zabezpieczenie innych przewoddw wykopie

i) Rodzaj podtoza

j) Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki

[) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w

miejscach studzien rewizyjnych.

- gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie

uwzgledniono grubo$é podtoza, fundamentu oraz podktadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych i opadowych.

Przewiduje sie mozliwos¢ lokalnego naptywu wodd gruntowych i opadowych (podtoze

gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie

wykopu.

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosc i powinno by¢ usuwane w

miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.
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- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonaé dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposob wykluczajgcy ich przypadkowa zamiane. Powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rownym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takze pofaczen
oraz zastosowanych witazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegaja
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potgczenia poszczegdlnych kregdéw, szczelnosé

potaczen. Kompletno$é wyposazenia przewidziana w ofercie.

6.4.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét. Odbiory

techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢é

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby

szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z

polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkfadany podczas spisywania protokotu

odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

B. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badania stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

c¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjg geodezyjng,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

f)  Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.

Teren po budowie kanatu powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢
os$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Opracowat:
Inz. Michat Romaniak

Projektant:
inz. Zygmunt Bombiniski

Sprawdzajgcy:
mgr inZz. Agnieszka Chmielewska
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

1, BIoz
Informacje dotyczgcg bezpieczeistwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.
1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow.
W ramach inwestycji zostanie wykonane elementy odwodnienia drogi.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejgce obiekty budowlane.
1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycja badZ znajdujgca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,
- sieé¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca sie w bezposrednim jej
sgsiedztwie.
1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozZeri wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagroZeri oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
— zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzagdzen
energetycznych i teletechnicznych,
— zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupéw energetycznych,
— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociggowej,
— zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda
wyfaczone z ruchu,

— zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
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— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetow

zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggacych znalezé sie w zasiegu robdét. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
wodociggowa powinno byé poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
eksploatujgca, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania roboét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzgdzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktdére nie beda
wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg byé prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktdre nie spetniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiadaé¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych sprzetéw
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z
inwestycja.

1.5, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osdb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujagca pracownikami osoba jest zobowigzana znaq,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie

pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.
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Pracodawca jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleA w tym

zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakornczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robdt,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

7.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umoZzliwiajgaca szybka

ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZeri.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdét moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wyfgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwos¢

wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.
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W czasie wykonywania wykopdow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnicé staty jego dozér.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztukg budowlana.

1.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzagdzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez

pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).
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