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KOSZTORYS mATEJKI kd

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Uzytkownik: Michat Romaniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DESZCZO-
WY Z WPUSTAMI
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1|analiza indy-
widualna
234+199.5+425.7+163.6+12.5+129+83.9+9.5+409.5+10.05 m 1677.25
RAZEM 1677.25
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
<pod kanatly projektowane>7282.63 m3 7282.63
<pod kanaty demontowane> 700*3.5*2 m3 4900.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 12182.63
minus roboty reczne 10%
-10.1*12182.63 m3 -1218.26
RAZEM 10964.37
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
Roboty reczne 10%
1218.26 m3 1218.26
RAZEM 1218.26
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zagospdoarowanie
urobku w gestii Wykonawcy
p0z.2+p0z.3 m3 12182.63
RAZEM 12182.63
5 Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykopdw w gruntach su- m2
d.1|analiza indy- |chych wraz z rozbiorkg
widualna
((poz.2)/1)*2 m?2 21928.74
RAZEM 21928.74
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
1677.250.2"2 m3 670.90
RAZEM 670.90
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - zakup i dowiezienie piasku
p0z.2+p0z.3-p0z.6-729 m3 10782.73
RAZEM 10782.73
8 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 1400 mm - wymiana kanatu  |m
d.1|analiza indy-
widualna
110 m 110.00
RAZEM 110.00
9|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 1200 mm m
d.1|1306-12
234 m 234.00
RAZEM 234.00
10/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 1000 mm m
d.1({1306-11
199.50 m 199.50
RAZEM 199.50
11/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 600 mm m
d.1|1306-07
425.70 m 425.70
RAZEM 425.70
12/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 500 mm m
d.1/1306-06
163.60 m 163.60
RAZEM 163.60
13/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 300 mm m
d.1/1306-03
83.90 m 83.90
RAZEM 83.90
14/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 200 mm m
d.11306-01
9.50+10.05 m 19.55
RAZEM 19.55
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1/1308-06
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
16/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05




KOSZTORYS mATEJKI kd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
129 m 129.00
RAZEM 129.00
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
409.50 m 409.50
RAZEM 409.50
18/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - WPUSTY |szt
d.1{1417-02 DESZCZOWE z pierscieniami odcigzajgcymi
73 szt 73.00
RAZEM 73.00
19/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm - WPUSTY |szt
d.1{1417-02 KRAWEZNIKOWE z pierécieniami odcigzajacymi
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z poliestru o srednicy 1500 mm m
d.1/1418-03
27 m 27.00
RAZEM 27.00
21/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z poliestru o $rednicy 1200 mm m
d.1/1418-03
19 m 19.00
RAZEM 19.00
22|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z poliestru o $rednicy 1000 mm m
d.1/1418-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
23|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1{1413-03 gtebok. 3m z pierscieniami odcigzajgcymi
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
24/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1{1413-03 gtebok. 3m z pierscieniami odcigzajgcymi
15 stud. 15.00
RAZEM 15.00
25 Studnia z rur PP DN425 stud.
d.1|analiza indy-
widualna
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
26 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1|analiza indy-
widualna
poz.1 m 1677.25
RAZEM 1677.25
27 Demontaz kanatéw deszczowych wraz z obiektami m
d.1|analiza indy-
widualna
700 m 700.00
RAZEM 700.00
28 Demontaz kolektoréw deszczowych DN1400 wraz z obiektami m
d.1|analiza indy-
widualna
110 m 110.00
RAZEM 110.00
29 Rozbidrka nawierzchni na skrzyzowaniu 1AWp i Matejki 2
d.1|analiza indy-
widualna
70 2 70.00
RAZEM 70.00
30 Odtworzenie nawierzchni na skrzyzowaniu 1AWp i Matejki 2
d.1|analiza indy-
widualna
70 2 70.00
RAZEM 70.00
2 ODWODNIENIE WYKOPOW
31|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- posrednio bez obsypki |szt.
d.2|0605-02 do gtebokosci 6 m - 22 zestawy po 25 sztuk z obu stron wykopu, rozstaw 3 m
RAZEM 1100
32|KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.2|0603-01
<przyjeto, zejeden ze-staw pracujeprzez 14 dni,zestawoéwjest 22 po 50sztuk> |godz. 7392.00
(14*24)*22
RAZEM 7392.00
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33|KNNR 4 Rurociagi tymczasowe m
d.2/1308-05
300 m 300.00
RAZEM 300
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