
D.07.03.01  Sygnalizacja świetlna

Nr. Podstawa Opis pozycji j.m. Ilo ść

1 BRE     0701 0200 Ręczne kopanie rowów dla kablli grunt kat. III   10mx0,8mx0,4m m3 3,2

2 BRE     0702 0200 Ręczne zasypywanie rowów dla kablli grunt kat. III  10mx0,8mx0,4m m3 3,2

3 BRE     0705 0113 Układanie w wykopie rur ochronnych miękkich 110 mm m 10

4 BRE     0713 0223 Układanie w rurach kabli YKSY37 x 1,5 mm2 m 40

5 BRE     0202 0203 Ułożenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych m 18

6 Analiza rynkowa Przeprogramowanie sterownika dwuprocesorowego min 10 grupowego szt 1

7 KNNR 5 1009-01 Montaż masztów MS z 1 konsolą w komplecie wraz z robotami ziemnymi i fundamentem szt 2

8 KNR 5-10 1102-06 Montaż podwójnych konsol sygnalizacyjnych na maszcie szt 1

9 KNR 5-10 1104-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 4 LSK d=300LED szt 1

10 KNR 5-10 1104-02 Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 2 LSK d=200 LED szt 3

11 BRE 0727-0400 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 48 żył) szt 2

12 BRE 0201 0301 Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu układane w kanałkach otwartych bez mocowania mb 16

13 KNR 5-08 0813-02 Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bolce lub zaciski szt 8

14 KNP 18 D 13 1357-05 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych krotność - 1,05 szt 1

15 BRE    1302 0900 Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 żył) szt 4

16 KNNR 5 1304-01 Badanie izolacji uziemniającej i wyrównawczej (pierwszy pomiar) szt 2

17 analiza rynkowa Demontaż masztów MS szt 2

18 analiza rynkowa Demontaż latarń sygnalizacyjnych szt 4

19 KNR 4 01 0108-0100 Wywóz materiałów z demontażu na odl. do 20 km m3 1

1. Przedmiar robót 
Przebudowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Prostej i I Armii WP w Wyszkowie


