Przebudowa instalacji sygnalizagjvietinej na skrzgowaniu ul. Prostej i | Armii WP w Wyszkowie

1. Przedmiar robo6t

D.07.03.01 Sygnalizacjéwietlna

Nr. |Podstawa Opis pozycji j-m. |llosé
1 |BRE 0701 0200 §zne kopanie rowéw dla kablli grunt kat. Il 100p&mx0,4m m3 3,2
2 |BRE 0702 0200 fzne zasypywanie rowow dla kablli grunt kat. 10mx0,8mx0,4m m? 3,2
3 |BRE 07050113 Uktadanie w wykopie rur ochrormgickkich 110 mm m 10}
4 |BRE 07130223 Ukfadanie w rurach kabli YKSY3Z,5 mm2 m 40
5 |BRE 0202 0203 Ul@nie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych m 18
6 |Analiza rynkowa Przeprogramowanie sterownika dwogsorowego min 10 grupowego szt

7 |KNNR 5 1009-01 Montamasztéw MS z 1 konsplv komplecie wraz z robotami ziemnymi i fundamentem szt 2
8 |KNR 5-10 1102-06 Montapodwojnych konsol sygnalizacyjnych na maszcie szt 1
9 |KNR 5-10 1104-02 Montalatan sygnalizacyjnych na maszcie osiéokomér do 4 LSK d=300LED szt

10 |KNR 5-10 1104-02 Montalatar sygnalizacyjnych na maszcie ostdkomoér do 2 LSK d=200 LED szt

11 |BRE 0727-0400 Obrébka kabli sygnalizacyjnych istmiczych wielgytowych (do 482yt szt 2
12 |BRE 0201 0301 Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cudakia w kanatkach otwartych bez mocowania mb

13 |KNR 5-08 0813-02 Posgitzenie przewodoéw kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bloloezaciski szt

14 |KNP 18 D 13 1357-05 Pomiar sygnalizacji skmyania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych la@tn 1,05 szt

15 |BRE 1302 0900 Badanie kabli sygnalizacyjnydii Z4zyt) szt 4
16 |KNNR 5 1304-01 Badanie izolacji uziemnjegj i wyrownawczej (pierwszy pomiar) sz

17 | analiza rynkowa Demontanasztow MS szt 2
18 | analiza rynkowa Demontdatan sygnalizacyjnych szt 4
19(KNR 4 01 0108-0100 Wywd6z materiatéw z demantaa odl. do 20 km m3 1




