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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczqgce
usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV, oswietlenia ulic nN-0,23kV, przebudowa
stupow, montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci Wyszkow, ul. Bohaterow Armii Krajowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB_RE dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robdét zwigzanych z:

e demontaz stupow

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e uktadaniem kabli, przewoddw elektrycznych izolowanych,

e stawianie stupow linii napowietrznych,

e montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

 montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 4x70mm?’

 montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 2x25mm?®

* montaz wysiegnikdw i osprzetu,

e montazem opraw oswietleniowych na stupach

® montazem ogranicznikow przepiec¢ na stupie linii napowietrznej nN

* montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem

i sktadowaniem materiatéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszqcymi

STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza

* utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjq technicznq

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb, pomiardw i badarn oraz potwierdzenie protokofami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiORB_RE
Szczegotowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB_RE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
usuniecie kolizji drogowych napowietrznej linii nN-0,4kV,oraz linii oswietlenia ulicznego.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz stupow typu: 3xrozkraczny linii niskiego napiecia

- demontaz stupow typu: 6xprzelotowy linii niskiego napiecia

- demontaz stupow typu: 4xblizniaczy linii niskiego napiecia

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

- montaz stupéw wirowanych typu E-10,5/2,5 kN- 1 szt.

- montaz stupéw wirowanych typu E-10,5/10 kN- 3 szt.

- montaz stupow wirowanych typu E-10,5/12 kN- 2 szt.

- montaz stupéw typu ZN 10 - 9szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspdtpracujgcych — 29 kpl.- dla linii nN-0,4 kV

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspdtpracujgcych — 11 kpl.- dla linii nN-0,23 kV

- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 2x25mm? okoto 542 m

- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 4x70mm?’- okofo 542m

- montaz wysiegnikdw rurowych W201- 15szt.

- montaz opraw oswietleniowych — TECEO 1 5102, 55 W — 15 szt

- montaz ztgcz bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych typu BZ0O-03, - 15szt.

- montaz instalacji uziemiajgcej, utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm- 4 kpl.
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- montaz ogranicznika przepie¢ ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E1+K na stupie linii nN — 15 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,,Przepisami
Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w ST D M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktore siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqgdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqce sie z przewoddw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotdw,

Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotdow,

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi,

Zwis f - odlegtosc¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqgczqgcg punkty zawieszenia przewodu

w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Linia kablowa - kabel wieloZzytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potqgczonych réwnolegle, tqcznie z osprzetem, ufozone na
wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtosc¢ miedzy liniqg kablowg,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie
wystepuje skrzyZowanie.

Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysyfanego przez zrédfo swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjq
projektowg, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtéwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet STWiIORB_RE.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za ochrone przekazanych dokumentdow technicznych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzong lub zniszczonqg dokumentacje techniczng Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacja projektowq dostarczonq przez Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWiIORB RE

Dokumentacja projektowa, STWiORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



http://obowiązuja.ce/

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow obowiqzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja. projektowg i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB_RE bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiafdow | elementow budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq
projektowq lub STWIORB_RE i majq wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiafy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robodt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzer w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqgzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia




zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzqgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagani prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzeri lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiqzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzqdzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowiq

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 7 pbéZniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczqgce
stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.-Dz. U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji linii energetycznych naleZzy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie
przytqczy napowietrznych i kablowych nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu
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oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre spetniajqg te
warunki sq:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, Ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw
podlegajgcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzonq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi reqgufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
rowniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatéow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wqgtpliwosci mogqgcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez
dozdr techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajqcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejqgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac zerdzie typu ZN i wirowane.

Stupy w czesci zagtebionej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wod.
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzqgce od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych,
a dla warunkéw pracy zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.
Ogdlne wymagania dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy
strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i mogq by¢ stosowane do linii
napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddw, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow
i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn
70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw Srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg
dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementdéw stupa.



- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca
sie stosowanie fundamentow i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130,
U-85.

- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptfywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o Zytach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg
WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Zastosowac¢ przewody typu AsXSn 2x25mm oraz AsXSn 4x70mm?®

- w linii gtdwnej nalezy zastosowaé przewody petnoizolowane typu AsXSn 4x70mm’ dla sieci
energetyki zawodowej oraz przewody petnoizolowane typu AsXsn 2x25mm°dla linii oswietlenia ulic

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowacé oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej
nie mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: ukfad optyczny
i korpus powinny by¢ wykonane z materiatow nie podlegajgcych korozji. Na stupach energetycznych
instalowac oprawy z lokalizacja zgodnq z rysunkami w projekcie budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej i przed bezposrednim i posrednim wptywem przepie¢ piorunowych
i tgczeniowych ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E3+K

- zaciski odgatezne jednostronnie przebijajqce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych i odgateznych.

- zaciski odgatezne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych i odgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszg by¢ w petni sprawne, na biezgco kon-
serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszq one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- Zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- ciggnik kotowy

- przyczepa do przewoZenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna do 250 atm

- dZwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t
- zespdt prgdotwdrczy trojfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A



- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac
wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowiqzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatéow w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczeristwa pracy. Potrzebne srodki
transportu —samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzqdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawiac¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczyc lakierem asfaltowym i ustawiac¢ w wykopach gtebokosci 2,2 m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow
przelotowych i naroznych. Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub
odporowego. Beben z przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed
przystgpieniem do rozciggania przewoddw nalezy na stupach rozwiesi¢ rolki, nastepnie przez
wszystkie rolki przeciggnqc¢ linke nylonowq i przymocowac na jej koricu oporicze do mocowania
przewoddw. W oporicze wsungc¢ koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dfugosci zyt
i przystgpi¢ do jego rozciggania uwazajgc aby nie dotykat ziemi i nie ocierat sie o przeszkody, po
dociggnieciu przewodu do stupa kraricowego nalezy go zamocowac w uchwycie koricowym na stafte.
Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowaé pomiedzy uchwytem (zabkqg) a stupem
kraricowym, do ktdrego prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobrac z zatqczonej tabeli do projektu
odpowiednio do temperatury w czasie montazu, dla nowych przewodéw nalezy stosowaé nacigg o 5°
nizej od panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciqgu i wyregulowaniu zwisow
w poszczegdlnych przestach naleZy przewdd wigzkowy przenies¢ z rolek na uchwyty przelotowe
i narozne.

5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu YDYio 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac¢ na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w pofozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzic¢ dziatanie
opraw oraz prawidtowosc¢ potqczen. Wysiegniki i oprawy mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robodt
zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWiIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym term i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem  w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prdbek i badari materiatow oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone
w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB_RE, stosowaé mozZna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badarn (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqgco i bedq dotyczyc przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokofy i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczqce jakosci materiafow oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak stronq umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy
Robct.
[2] Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Zz elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWiORB_RE.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty:
pozwolenie na budowe
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen
operaty geodezyjne,
plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robdt oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane
badaniom i prébom przed przekazaniem do odbioru.
Préby wykonywane przez producentow
Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable iinne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.
Préby wykonywane w czasie budowy
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci
potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych préb i pomiardw dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.
Ogledziny po zakoriczeniu robodt
Po zakoriczeniu robét, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére
mogtyby spowodowacé pogorszenie bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyziszych czynnosci
powinno zostac¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Préby montazowe po zakoriczeniu robot.
Po zakorczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
- ciggtosci potgczeri obwodow,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,
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- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu

- Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ pofqczen i osprzetu oraz przeprowadzic
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddw nad obiektami krzyZzujgcymi.
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiqgzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikdw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji izademonstrowaé jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami
i specyfikacjq.

Wszystkie materiaty urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
witasciwe na wtasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru ipowinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak ipo
zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catosc obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,slepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowiqgzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bfedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajqg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie, w cafym okresie trwania robot.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewoddw, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii osSwietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po upfywie okresu rekojmi
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- odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnqg zakryciu.

Odbidor robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
nie pdzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajqgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, STWIORB_RE i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i STWiORB_RE.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja. ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszonqg wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiordw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiaréw pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokofy odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidor pogwarancyjny po upfywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robdt (koricowy)”.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac¢ jako minimalne. Mogqg one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczaftowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB_RE i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych Ilub kwoty ryczaftowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniajq:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiafdw,
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podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowg,
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

ustawienie stupow, montaz wysiegnikdw,

wykonanie uziomdw,

zasypanie wykopow,

montaz opraw na stupach,

montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszqce,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robot,
- likwidacje stanowiska roboczego.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie

niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug
10.2. Rozporzqdzenia
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10.3. Normy

1.  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

3. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

5. NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

6. PN-E-05100-1: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie ibudowa. Linie

1998 prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
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7. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami roboczymi petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

12. PN-IEC 603634- 5- Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
52- 2002 wyposazZenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdline i badania.
1:2005

14. PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe
3:2003 drogowe i uliczne.

15. PN-IEC  60364-6- Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na
5Vv.97r.
- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.
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