BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej opisane sg nastgpujacymi kodami CPV:
45100000-8;45110000-1;45111000-8;45112000-5;45232000-2;45233000-9;45233221-4;45233290-8

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane

w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSELOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D. 00.00.00 Wymagania ogdlne 2-15

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 15-19
D.01.02.01A. Usunigcie drzew i krzewow 19 -21
D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 22-23
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog 23-25
D.01.04.01. Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych 25-27

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow 28-31

D.02.03.01. Wykonanie nasypow 32-37

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza 38-40
D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 41-48
D.04.05.01. Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem 48-56
D.04.07.01. Podbudowa zasadnicza a betonu asfaltowego 56-68
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 68-84

D.06.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.06.01.01. Ochrona skarp / zboczy przez hydroobsiew 85-88

D.06.03.01. Row kryty 89-101

D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01. Oznakowanie poziome 102-109
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 109-117
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki kamienne 117-122
D.08.05.01. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 123-127
1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

1.4.2.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.  Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.4.  Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5.  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.7.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.
1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawie-
rzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozooch-
ronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
Iub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

14.19.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.21. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
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1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukcyjng
Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety SST.

15.2.  Dokumentacja Projektona

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektows :
Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

15.3.  Zgodnosc robot z Dokumentacjq Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ““ Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
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tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja bye
wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cz¢Sci) materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrdodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
Iub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materialéow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoS$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementdw robdt,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs$¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakosé¢
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnodci Iub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wpkt 1.

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej platnosei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Dhugoscei i odlegloséci pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegolowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czg¢éciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych 1 robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lubrobotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnogci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.4.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew. uzupelniajaoe lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiardéw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i1 sieci uzbrojenia terenu.

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowsa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne SST D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
() oplaty/dzierzawy terenu

(d) przygotowanie terenu

(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
® tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet

(b) utrzymanie pltynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, miedzy 6.00 a 22.00 sprzetem sprawnym
technicznie. W rejonie drzew przeznaczonych do pozostawienia, prace nalezy prowadzi¢ recznie.
Organizacja placu budowy , stosowane urzadzenia i maszyny, skladowiska paliw i materialow
budowlanych, powinny spelnia¢ wymagania, dotyczgce ochrony srodowiska wodno-gruntowego.

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie
budowy materialéw sypkich. Dla Inwestycji wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Decyzja stanowi zalaczniki do projektu, nalezy bezwzglednie i
bezwarunkowo przestrzega¢ warunkéw decyzji w trakcie realizacji Inwestycji, co jest obowiazkiem
Wykonawcy ( Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z postanowieniami decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach)

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli sieci lub os6b przez nich upowaznionych.
Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie, rozladunek
zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych
maszyn, ktére moga znalez¢ sie zbyt blisko linii.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie .Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowa¢ liste rodzajow robét budowlanych w oparciu
o_zakladany harmonogram prowadzenia robdot i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie
powyzszych zagrozen, a takze uzupelni¢ powyzszg liste o nie wymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzor budowy, ktéorych nie mozna okreslic na obecnym etapie projektu
budowlanego.

W _Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych
robot wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ..Projektu organizacji placu
budowy” - robot , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP.

Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy geodezyjnej
oraz zglosié¢ taki fakt do Powiatowego OSrodka Geodezji i Kartografii w Wyszkowie przed rozpoczeciem
prac z tym zwiazanych.

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest
do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujgcej powstawanie odpadow.

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

Grupa robét: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.
KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z obstuga
geodezyjng (z odtworzeniem przebiegu trasy drogi jej punktow wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY
PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA
J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE" Niniejsza SST dotyczy wszystkich branz, obejmuje kompleksowa
obstuge geodezyjng wszystkich branz towarzyszacych, wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej i
biezacej obstugi geodezyjnej dla przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy przebudowywanych drog powiatowych.
Zakres robot pomiarowych:
e  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktow glownych osi tras i punktow wysokosciowych (reperow
roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);
zalozenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,
uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e wprzypadku z kolizjg z punkami osnowy geodezyjnej przeniesienie tych punktow zgodnie z odrgbnymi
przepisami
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e wyznaczenie roboczego pikietazu tras min. wedtug przekrojow poprzecznych poza granicg robot,
oznaczenie pikietazu w sposob trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu
gwarancyjnego.
wyznaczenie osi przepustow, skrzyzowan, zjazdow, zatok autobusowych, ciagow pieszych i rowerowych
pelna obstuga geodezyjna zwigzana z budowsa kanalizacji deszczowej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonanie (wdrozenie) i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00.
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych,

w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy powinny miec $rednicg 0,15 - 0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane §rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci

0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane o Srednicy od
0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-11G-2.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi s§rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gldwnych trasy i reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych

w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne

z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j

i rzednych rzeczywistych zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen

w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawcg,
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a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone

na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw
betonowych lub grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych)

w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm

w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi i wykopdéw na powierzchni terenu
zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o ksztatcie zgodnym

z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach poziomych i na prostych,

robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu,
wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 komplet (kpl.)

8. Odbioru Robot
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Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonania robot obejmuje:
e przygotowanie i oznakowanie robot,

wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (dotyczy wszystkich branz) ,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,

zatozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej.

e Inwentaryzacja powykonawcza

o  Wyznaczenie osi przepustow, kanalizacji deszczowej, skrzyzowan, zjazdoéw, zatok autobusowych, ciagow
pieszych .

e odtworzenie, przestawienie kolidujacych punkdéw osnowy geodezyjnej

o Kompleksowa obstuge geodezyjna, potrzebng do wybudowania wszystkich obiektow objetych projektem,
oraz projektami branzowymi, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
wszystkich branz .

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zaktadania

i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie.

D.01.02.01.A. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. Wstep
Grupa robot: Roboty w zaKkresie przygotowania terenu pod budowe.
KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania inwestycyjnego: " BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z usunigciem i karczowaniem
(usuniecie karp) drzew i krzewow. Szczegotowe zestawienie drzew do wycinki przedstawiono w opracowaniu:
Gospodarka Drzewostanem.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
Przed wycigciem drzew nalezy uzyska¢ Decyzje Administracyjng zezwalajaca na ich wycigcie.

2. Materialy
- nie wystepuja
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje si¢:
a)  spycharki,
b)  pity mechaniczne,
¢)  koparki lub ciaggniki przyczepy ze specjalnym sprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Karpy, pnie i galezie drzew Scigtych na terenie pasa drogowego stang si¢ whasnoscia Wykonawcy 1 powinny by¢
wywiezione poza Teren Budowy i zutylizowane.

Pnie Scigtych drzew i galezie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu (samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadunki przed mozliwoscia przesuwania sig.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakdéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i1 krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie doldéw oraz zniszczenie pozostatosci po
usunigtej roslinnosci. Wycinke drzew o wiasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach wykopoéw, z ktéorych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnoSci, wykarczowac pnie i usungc
korzenie tak, aby zawarto$¢ czeéci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60
cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Ro$linnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub
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zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wladze. Zabezpieczenie drzew nalezy wg. ST.D.01.02.01 B

5.2. Usunigcie drzew i krzakow

Roboty zwigzane z wycinka i karczowaniem drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycinke drzew. Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy
wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow.

Doly w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Zagospodarowanie $cigtych drzew

Karpy, pnie i galgzie drzew Scigtych na terenach bedacych w administracji Zamawiajgcego nalezy usuna¢ z placu
budowy oraz zutylizowac na koszt wykonawcy.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinno$ci powinien byé zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzg¢tu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerobce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

Inzynier dokona wizualnej oceny wykonanych Robdt pod wzgledem iloSciowym oraz jakosci zasypania dolow
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i1 krzakdw jest:

— dla drzew - 1 komplet ( na komplet sktada si¢ okreslona ilos¢ drzew podana w sztukach)

— dla lasu, zakrzaczen, mtodnikow, zagajnikoéw - 1 komplet ( na komplet sktada si¢ okreslona ilo§¢
zakrzaczen podana w m?)

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wycigcia i karczowania uwzglednia:

wyznaczenie drzew do wycinki ( w tym réwniez wyznaczenie krzakoéw, mtodnikow, zakrzaczen, zagajnikow)

wycigcie 1 wykarczowanie karp i korzeni drzew i krzakow,

wycinke lasu

wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren — utylizacja uzyskanego materialu na koszt wykonawcy wraz z
transportem

zasypanie dotdéw po karczowaniu odpowiednim gruntem wraz z zaggszczeniem,

uporzadkowanie terenu robot.

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY
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PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA
J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z mechanicznym usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej z istniejgcego pasa drogowego o grubosci Srednio 30 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sig:
—  spycharki,
—  rowniarki,
—  zgarniarki,
—  koparki.
Dopuszcza si¢ rowniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na
sktadowanie. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce skltadowania moze odbywaé si¢ samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budowa drogi.( pozostata cze$¢ do utylizacji)

W przypadku, gdy warstwa humusu zostata zdjeta na pelng glebokos¢, a Wykonawca nie przystapi do robdt
budowlanych, to nalezy zabezpieczy¢ powierzchni¢ odstonigtego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunt podloza ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca
ma obowigzek przywrocenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazang roboczo przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu zalegania.

22

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PLSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej. Ziemi¢
urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢é na
miejsce haldowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do
2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszcezaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i
nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu
poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej oraz 1 m’ (metr szecienny)
wywiezionego urobku .

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowana glebokos¢ z uwzglednieniem konieczno$ci pozostawienia
warstwy ochronnej (jesli wymagane),

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

—  wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

—  skladowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.

—  wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu
poprzedniego,.

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

Cena jednostkowa 1 m® nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzglednia:

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowana glebokos¢ z uwzglednieniem konieczno$ci pozostawienia
warstwy ochronnej (jesli wymagane),

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

—  wywoz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

—  rozlozenie humusu na terenach rekultywowanych.

—  wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego, utylizacja.

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

—  zaladunek, transport, utylizacja urobku, ktory nie zostal wykorzystany na budowie

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
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Grupa robot: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
KOD CPV: 45110000-1

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE""

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robdt objetych SST
W ramach robot rozbiérkowych przewiduje si¢ rozbiorke:

cigcie pitag nawierzchni z betonu asfaltowego

rozbiérka nawierzchni asfaltowej jezdni

rozebranie podbudowy z kruszywa

rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j, trylinki oraz betonu i asfaltu

rozebranie istniejagcych znakow drogowych, tablic informacyjnych z przeznaczeniem do
ponownego wykorzystania, rozebranie istn. Oznakowania poziomego grubowarstwowego
rozebranie istn. opornikéw betonowych

Q aaaaaaQ

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS T sg zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.
1.5.

2. MATERIALY

- nie dotyczy
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt. 3.

3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odwodz materiatow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej
ST.

4.3. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne: pkt.5.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki wykonane z elementdw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile odzyskane elementy nie stajg si¢
wihasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce sktadowania, potem zutylizowa¢ na wiasny koszt.
Bezuzyteczne elementy i1 materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wlasny koszt.
W przypadku sktadowania tych elementow poza pasem drogowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to zgode
wiasciciela gruntu i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.
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Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdéw ulic, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty (wykopy)
nalezy wypelni¢ warstwami odpowiednim gruntem niewysadzinowym (piasek, pospéltka) do poziomu
otaczajgcego terenu i zageSci¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakoéci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementoéw i1 pozostajacej konstrukcji.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1.  Jednostka obmiarows jest:
— 1 m? dla elementéw powierzchniowych;
— 1 mdla elementow liniowych (krawezniki i przepusty, cigcie pita nawierzchni);
— 1 m’ wywodz materiatow z rozbiorki.
Cena jednostki obmiarowej rozbiorki obejmuje:
— Oznakowanie miejsca robot,
— Prace pomiarowe i przygotowawcze,
Wykonanie rozbiorki elementow,
Zatadunek transport 1 utylizacja materialow pozyskanych z rozbiorki badZz transport elementow
przeznaczonych do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru robot.
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
Uporzadkowanie terenu wraz z zaspaniem dotdw i zageszczeniem warstwami wg. p. 5.
Sktadowanie, zatadunek, transport urobku,transport materiatu ,utylizacja materialu uzyskanego z robiorki lub
demontazu - pozycja obejmuje wszystkie elementy do rozbiorki
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE nie dotyczy.

D.01.04.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli KOD CPV: 45232000-2

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W
DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA
MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej regulacji pionowej studzienek urzadzen
podziemnych obejmuja wykonanie pionowej regulacji istniejgcych naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury
technicznej. Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementéw infrastruktury, do projektowanego poziomu drogi lub jej
elementow (jezdni, zjazddéw i innych ) zgodnie z zestawieniem w czgsci kosztorysowej. Regulacja dotyczy wszystkich
urzadzen wszystkich branz, ktore zlokalizowane sg w pasie drogi.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru .Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2, Materialy do wykonania robét
Materiatami do wykonania robdt objgtych zakresem niniejszej SST sg:

- beton wg PN-B-06250,

- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037,

- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501.

- klucze do zawordéw wodociggowych ( do zasow ) dostosowane wysokosciowo do planowanych elementéw Planu Sytuacyjnego drogi
Do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej SST mozna zastosowaé inne materiaty, po wezesniejszym zaakceptowaniu
ich przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwiazane z pionowsa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie
przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. miotow pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
Nie okresla si¢ szczegolnych wymagan dla transportu materiatéw niezbednych do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej

Regulacje naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej wg
PN-B-12037, betonu wg PN-B-06250lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialow, po odstonigeiu
regulowanych elementdéw 1 ich demontazu, dostosowujac wysokos¢ posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego z
Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru .

Po wykonaniu robdt teren wokot regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowac i zaggsci¢
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru )
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Zawory wodociggowe nalezy wyregulowaé do planowanego poziomu stosujac klucze do zasow o odpowiedniej dtugosci wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podanow SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie uzytych materialow
Sprawdzenie materiatow nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych robot z Dokumentacja
Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podanow SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete ninigjsza SST obejmuyja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego elementu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- odstoniecie i demontaz regulowanych elementow,

- pionowg regulacje regulowanego elementu,

- uzupehienie kluczy, zasow, studni w przypadku gdy sa zniszczone , urwane, Iub zbyt krotkie

- uprzatnigcie terenu

- w przypadku pomini¢cia elementu do regulacji, w ramach gwarancji, Wykonawca dokona regulacji pominigtego elementu z
uwzglednieniem wszystkich kosztow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE / 10.1. Normy

1. | PN-B-06250 Beton zwykly.
2. | PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny kanalizacyjna.
3. | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep
Grupa robot: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
KOD CPV: 45111000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot w ramach
zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSELOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI
NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
projektowang konstrukcje drog, poszerzen istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi, ciagéw pieszych,
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kraweznikow, przepustow, sciekow, rowdw, poboczy, zjazdéw oraz innych projektowanych elementow. Uwaga,
W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego ( wszystkich) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, co musi zostac
wliczone w cen¢ jednostkowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemmna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia
od $rodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Glebokosé wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego gitebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktorego glgbokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni
do glebokosci przemarzania.

1.4.7. Podloze budowli ziemmnej — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu  budowli,
w ktorej whasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.8. Skarpa — zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, okresSlona
wg wzoru:

Is=pd/ pds.
w ktorym:
Is — wskaznik zageszczenia gruntu
pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

pds. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, , (Mg/m”).

1.4.10. Wskaznik roéznoziarnistosci gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntow,
okreslona wg wzoru:
U=dg / dio
w ktorym:
U — wskaznik réznoziarnisto$ci
dgo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
djp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona
/ E,
wg wzoru: [, = —=
g 0 E,
gdzie:
I, — wskaznik odksztatcenia gruntu
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E>- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
1.4.12. Pozostate okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
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Grunty pozyskane w czasie wykopow nalezy w catoéci wywiez¢ na odktad.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego,
jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej ST.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania wykopu, obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych roboét ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w Kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Wykonawca powinien,
wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robadt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Projektant, w
przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania w/w zasad, dokona stosownych zapisow w dzienniku budowy.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé wymagania
dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika zaggszczenia Is dla jezdni - gorna warstwa o grubosci 50 cm
- Is >21,00;

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow, obcigza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogdlne
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W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwosciag gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot 1 wymaganych niniejszg ST.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

—  protokoldéw odbiorow Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu | niwelatorem, w odstgpach co 100 m
3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w odstepach co 10 m dla drogi krajowe;j
ziemnego oraz co 20 m na prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych
drog
4 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
5 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okre§la¢ dwa razy na kazdym pasie
ruchu i na kazdym zjezdzie

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :

a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich whasciwoscei,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot
Tabela 2. Dokladnos¢ wykonania wykopow:

Lp. | Czgé¢ budowli Jednostka | Doktadnos¢
1 | Podloze nawierzchni:
nieréwnosci powierzchni” cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

* N S S . N
) Nieréwnosci mierzone lata 3 m

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m?® (metr szescienny) wykopu.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawic tabelarycznie zestawienie wartoSci wskaznika zageszczenia
lub pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny
zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej (m3 objetosci) wykonania wykopu z odwiezieniem gruntu na odktad obejmuje:
—  oznakowanie miejsca robot,
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—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu,

—  zabezpieczenie $cian wykopu,

—  profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

—  ewentualne ulepszenie gruntu podtoza,

—  transport urobku na odktad,

—  uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiar6éw i badan laboratoryjnych,

—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

—  skladowanie, zatadunek, transport, roztadunek, oplaty za przyjecie urobku na odktad,

—  koszt organizacji i utrzymania odktadow,

—  utylizacja urobku

—  uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Badanie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciagzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nasypow w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY
PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA
J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

32

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PLSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem nasypoéw pod

projektowang droge, jezdnie, zjazdy i1 inne elementy przekroju drogi, ktére wymagaja wykonania tego typu

robot objete opracowaniem. W zakres robot objetych niniejsza ST wchodzi:

- Wykonywanie nasypow z gruntu dowiezionego przez Wykonawce - gruntu niewysadzionowego - piasku ,
pospotki .

- Wymagania stawiane w niniejszej SST dotyczg takze materialow i sposobu wykonania rob6t w przypadku
konieczno$ci uzupelnienia gruntu po wykopach, np. usuni¢ciu drzew, budowie kanatdéw, regulacii,
rozbioérkach.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

gdzie:

1.4.9.

gdzie:

1.4.10.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych. spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokos$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoKki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

-
p ds
Is-  wskaznik zaggszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
Pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),

pes- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej préobie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m”®)
Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow, okreslona wg
wzoru:

U — wskaznik réznoziarnistosci

deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),

dip - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1.

2.2,

Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypow,
stosownie

do wymagan Dokumentacji Projektowej i spelniajacych jednoczesnie wymogi zawarte w normie PN-S -
02205

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatow o ograniczonej przydatno$ci okreslonych w przedmiotowej normie PN-S-02205,
to wszelkie takie czgéci nasypu zostang przez Wykonawce usunigte na jego koszt i wykonane powtdrnie
z gruntow o odpowiednich wiasciwosciach.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosdcei gruntu zaré6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczania.

Do zaggszczania nasypow nalezy uzywa¢ walce gladkie, walce wibracyjne, walce okolkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszezanej warstwy. Uzywany
sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych zalegajacych w gornej strefie

podioza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia, w

miejscach gdzie nie projektuje si¢ wzmocnienia podtoza nasypdéw, jest mniejsza niz 0,97 dla projektowanej

drogi, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktoére zostaly

okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w

niniejszej ST.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé zasad:

e  Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, podtoze pod konstrukcje drogi o kategorii ruchu KR1 ma byé wykonane z gruntow
niewysadzinowych — G1 (lub doprowadzone do G1) oraz charakteryzowa¢ wskaznikiem zaggszczenia
I=1.00 oraz wtornym modutem odksztatcenia E, = 100MPa.

e  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem

e  Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdow przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zaggszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej przy przedtozeniu stosownych
badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i jego akceptacji,

e  Nasyp bezwzglednie nalezy wykonaé¢ z gruntéw niespoistych, przepuszczalnych (K > 8 m/dobe) i
wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Ostatnie 20cm tej warstwy nalezy wykonaé¢ z gruntu
spelniajacego warunek szczelnosci Dys/dgs < 5.

e  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé¢ poziomo w warstwach nie wiekszych niz 30cm po
czym nalezy przystapi¢ do zageszczania,

5.1.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiggni¢cie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢é gruntu przekracza wartos$¢
dopuszczalng, tzn. w > wopt z dopuszczalng tolerancja.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5. 2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno byC¢ przerwane. Przed wznowieniem robdt nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé lub
uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszeza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zaggszczonej powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubo$ci warstwy po osiggnigciu
wymaganego zaggszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntdw w celu
okreslenia grubo$ci warstw i liczby przej$¢ sprzgtu zageszezajacego. Wiasciwe roboty moga byé prowadzone
dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okreSlaé za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zaggszczenia gruntdow w nasypach okreSlony wg normy BN-88/8931-12 oraz z zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie powinien na
catej szerokoSci korpusu spelnia¢ wymagania:

— warstwa nasypu stanowigca podtoze pod konstrukcje nawierzchni: Is > 1,00 oraz wtérny modut

odksztatcenia 100MPa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo$ci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia
Is > 0,97. Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 0,50m, a nastgpnie zebrania tego nadktadu. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszcezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt
do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggséci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.6.1. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +10% i
-20% jej wartoSci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody osuszania
gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego
zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.

5.7. Zasypki wykopow na instalacje

Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywac
gruntem piaszczystym lub mieszankg kruszywa naturalnego o ziarnach nie wigkszych niz 20mm aby nie
uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajac szczegotowe wymagania projektu instalacji.

Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z p.5.5.1 i zaggszczaé
zgodnie z punktem 5.6. Zasypki wasko przestrzennych wykopow poprzecznych przez jezdni¢ powinny uzyskaé
wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,2m co najmniej 1,00 a w gornej warstwie grubosci 20 cm — Is>1,00. Na
wigkszej glebokoséci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki
osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwaza¢, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowa
przewodu nalezy zaggszczac tylko lekkim sprzetem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
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6.1. Zalozenia ogdlne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie
ich wynikow Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w
zakresie 1 z czgstotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych
niniejsza ST i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréow Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w ST D.02.01.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:

a) Dbadania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 5000

m’® gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy okresli¢:

e  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

o  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

e wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego, wg
PN-B-04481,

e  granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

e  wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntow przeznaczonych do wbudowania w goérng warstwe
nasypu grubosci 50cm,

e  wskaznik réznoziarnistoSci.

6.2.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowoSci rozmieszczenia gruntow o roznych wilasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zaggszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z czgstotliwoscig
podang w ST D.02.01.01,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow, S$niegéw i
mrozéw.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartoSci wskaznika zageszczenia Is z wartoSciami
okreslonymi w pkt 5.3.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang w ST D.02.01.01.

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem
w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujg kontrole:

o prawidtowoSci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnoéci w wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp,

e szerokoSci korony korpusu poprzez porownanie szerokos$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoScig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu okreSlonych w
Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Dokladno$¢ wykonania robot
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Doktadno$¢ wykonania robot podano w ST D.02.01.01.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych Robot jest 1 m® (metr szeScienny) nasypu oraz 1 m® (metr kwadratowy)
wzmocnienia podtoza. Objetos¢ nasypoéw bedzie mierzona w zgodnie z tabelg robot ziemnych.

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m® nasypu z gruntu dostarczonego obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatu doziarniajacego,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkeji,
— przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie recepty na doziarnienie gruntu,
— wszelkie czynnosci zwigzane z doziarnieniem gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp,
— wykonanie odcinka probnego,
— doprowadzenie gruntu podtoza nasypu do wymaganych parametrow (jesli zaistnieje taka potrzeba),
— wykonanie nasypu z mieszanki zwirowo - piaskowej,
— zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,
— wyrdéwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
— uzupehienie poboczy po wykonaniu robot nawierzchniowych wraz z profilowaniem i zageszczeniem,
— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robot, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)
— wykonanie pomiaréw i badan,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
— koszt nadzoru geologicznego.
—  koszt pomiarow geodezyjnych
— Odwodnienie miejsca robot, oznakowanie robot
— Koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

11. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
13. Norma PN-S - 02205

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég.
KOD CPV: 45233000-9
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod wszystkie elementy przekroju drogi w ramach
zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSELOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI
NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE".

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych 2z wykonaniem
profilowania 1 zageszczania podioza przeznaczonego pod: projektowang konstrukcje drég, poszerzen, |,
kraweznikow, poboczy, zjazdow, rowu krytego wraz z wszystkimi jego elementami w ramach robot opisanych w
ppkt. 1.1. niniejszej ST.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawarte s3 w SST D.02.01.01,,Wykonanie wykopéow w gruntach I-V
kategorii.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5 .

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania
podloza i wykonania tych robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.
5.2. Profilowanie podloza
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Przygotowane w ramach robdt ziemnych podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy rowniez oceniac rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosnosci podloza
G

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota
lub gruntu, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego Iub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia I; > 1,00 na powierzchni jezdni zjazdéw, wedhug
normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone poditoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podiloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan okresli Inspektor Nadzoru.

6.1.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm
i-5cm.

6.1.2. Rownos¢
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ latg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z
tolerancja
1 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzgdnymi wyprofilowanego podloza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm.

40

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PLSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.1.6. Wilgotnos¢

Wilgotno$§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno§¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.
6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podiozem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okre§lonych w pkt. 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m” powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST jezeli wszystkie badania

i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.

D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog. KOD CPV: 45233000-9.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE""

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw nawierzchni araz podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie:
¢ podbudowy zasadniczej grubo$ci 20cm o wziarnieniu 0/31,5 mm dla kategorii ruchu KR3.
Lokalizacja warstw o odpowiednich grubodciach —wedhug Dokumentacji Projektowej.
Kruszywo lamane wszystkich warstw musi spelnia¢ wymagania normy PN-S-06102: 1997 jak dla podbudowy zasadniczej!

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00

,,-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podanow SST D.00.00.00.
2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania warstw konstrukcyjnych z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8
mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Wymiary kruszywa : 0/31,5 mm .

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw konstrukeyjnych nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm .

Krzywa uziarnienia kruszywa musi leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia wg PN-S-06102 dla kategorii ruchu
KR2.

Powinna ona by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej graniczne] uziamienia do gomej kizywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
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Wymagania dotyczace pozostalych wladciwosci kruszy-
wa podane sg w nastgpujacych normach:

Kruszywa przcznaczone na podhudowe wykonywana
meteda stabilizacji mechanicznej powinny mieé uziar-
nicnic ciggle mieszezace sig pomigdzy granicznymi
kreywymi podanymi ma wykresic pdl dobrego uziarnie-

- kruszywa famane wg PN-B-11112:1996,

- #wir i mieszanki wg PN-B-11111:1996,

— kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawalkowego
we PN-B-23004:1988 (PN-88/B-23004).

Frakcje
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Bok oczka sita, mm
1 -2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorma warstwe) lub podbudowsg jednowarstwowg
1 = 3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w tablicy 1.
Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw lamanych
Lp. Wyszczegolnienie Wymagania Badania
wiasciwosci wedlug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2 dol0 | PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | ZawartosC zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-26 [8]
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg I lub Il wg| od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [14]
PN-B-04481, %
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [10]
a)  Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czgdciowa po 1/5 pelngj liczby obrotow, nie wigeej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12 [2]
10 | Wskaznik no$nosci w;,,s mieszanki kruszywa, % nie mniej niz : PN-S-06102 [12]
przy zageszczeniu I > 1,00 /na zjazdach/ 100
przy zageszezeniu I, > 1,03 120
11 | Zawarto$¢ ziarn przekruszonych, % nie mniej niz 80 PN-S-96025 [13]
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania oglne”.
3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni, podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢

mozliwodcig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢)  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajaoe wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod uktadang warstwa powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem warstwy z kruszywa wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokodciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszezone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scidle okreslonym uziamieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakgji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
whbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszezeniu
byta rowna grubosci projektowanej. Grubod¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszezeniu.
Warstwa wykonywanej nawierzchni lub podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli dana warstwa konstrukcyjna skiada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgomos¢ mieszanki
kruszywa podczas zaggszczania powinna  odpowiadaé  wilgotnosci  optymalnej, okreSlongj wedhig préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481  (metoda II). Materiat nadmiemic nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie.
Jezeli wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalngj o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloécia wody 1 rownomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgonoé¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od  optymalng
010 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zaggszezania przez watowanie. W miejscach
niedostepnych dla walcow powinna by¢ zageszezona zageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
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przez Inspektora Nadzoru.Zageszezenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mnigjszego
od 1,00 (na zjazdach indywidualnych 1,00), okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszezenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztalcenia wtormego E,, do pierwotnego
E;, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
okreslone w pkt 2.3. ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziakce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie [m’]
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 1 probka na 500 m”
4 | Badanie whasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 100 t i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II), z tolerancjg +10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszezenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen phytowych, wg , Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych”. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 ne’,
lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
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Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawog w sposdb losowy w obecnosei Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstw podano w tablicy 3 oraz 3a.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy co 100 m
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku

5 | Rzgdne wysokoSciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowe;j,
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m>

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Tablica 3a. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

In Wyszezegolnienie badan Minimalna czestotliwosé
P 1 poniardw Dadan i porarow
1 |Szerokos¢ nawierzchni 5razy na 100 m
2 |Réwnosc poduzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna Srazyna 100 m
4 *) _

4 [ Spadki poprzeczne * 5razyna 100 m
- L co 100 m1w charakterystycznyeh punktach
5 |Rzedue wysokosciowe s = -

: ¢ niwelety
6 |Uksztaltowanie osi w planie ” co 100m
7| Grubosé nawierzelni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dzialce roboczej. lecz nie 1zadzie] niz raz na 400 nr’
Przed odbiorem: w trzech punktach. lecz nie 1zadziej
niz raz na 1000 m°

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gldwnych lukéw poziomyeh: na poczatku kizywej przejsciowej oraz na poczatku.
w srodku i na korieu kazdego luku poziomego

6.4.2. Szeroko$¢ wbudowywanej warstwy
Szerokos¢ nie moze révnié sie od szerokodei projektowanej o wigegj niz. +5 cm,
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosei warstwy wyZej lezacej o co najmnigj 25 cm lub
o wartos¢ wskazang w Dokumentacii Projektowej.
6.4.3. Rownos¢ wbudowywanej warstwy
Nieréwnoscei podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne wbudowywanej warstwy

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe wbudowywanej warstwy

Rémice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi wbudowywanej warstwy

O$ w planie nie moze by przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ wbudowywanej warstwy

Grubo$¢ nie moze si¢ roznic od grubodcei projektowanej o wigeej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia okreslony wg , Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych” powinien by

zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica4.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zageszcezenia Ig kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30 cm,
wskazniku w,os | nie mniejszy niz MPa
nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % obcigzenia E, obcigzenia E,
100 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskaznik odksztatcenia I, (stosunek modutu odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E, ) nie powinien by¢ wickszy od 2,2.

6.4.9. Pomiar nos$nosci nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykonaé phyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedhug zalecen Inzyniera. Nawierzchnia thiczniowa powinna spetnia¢ wymagania
dotyczace nosnosei podane w tablicy S.

Tablica 5. Wymagana no$nos¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch lekkosredni 1 sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtoérnego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm,

[/

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wbudowywanej warstwy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne wbudowywanej warstwy

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie Iub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtornie zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoSC jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy
na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ wbudowywanej warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe wbudowanej warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie
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z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie
7ageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ wbudowywanej warstwy

Jezeli nosnos¢ wbudowywanej warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci wbudowywanej warstwy wyniklo
z niewlasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni, podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu  zgodnie
z zasadami podanymi w SST D.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem w/w tolerancji daly wyniki pozytywne

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé za 1 m’ wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoéci robdt w oparciu o pomiary
i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuyje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta 1 dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozong gruboscia, szerokodcig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszezenie roziozonej mieszanki, dowdz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.
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6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
10. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
12.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. PN-S96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
14.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
19. |, Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.

D.04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE: PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem w ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD
WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W
WYSZKOWIE™"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja zasady prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa stabilizowanego cementem:
- warstwa o grubos$ci 20 cm po zaggszczeniu , 0 Rm=2,5 MPa pod zjazdami
- warstwa o grubos$ci 20 cm po zaggszczeniu, 0 Rm=2,5 MPa pod jezdnig
- Material do wykonania warstw nalezy wytworzy¢ na wezle betoniarskim lub wykonaé¢ na
miejscu, o ile przeprowadzone badania dopuszcza grunt rodzimy do stabilizowania

Lokalizacja warstw stabilizowanych wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z optymalng iloscia
cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow ulepszajacych, z wyrownaniem i zageszczeniem
wytworzonej mieszanki.

49

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PLSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagegszczonej mieszanki cementowo-
gruntowe;j, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.2. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w ST D.04.05.01 p. 6.2.5 dla ulepszonego podtoza o Rm=2,5MPa .

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wigcej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa | PN-B-06714-26
ciemniejsza niz:

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOj;, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Nie dopuszcza sie skladowania mieszanki na placu budowy. Dostarczany material musi by¢ na biezaco
wbudowywany i zageszczany.

2.1. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uznaé¢ grunty, ktore spetniaja
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow do stabilizacji wg PN-S-96012.

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badanie wedlug
1. [ Uziarnienie
) zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # S0mm, % (m/m), 100
) zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25mm, % (m/m), 85-100
) zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4mm, % (m/m) 50-100 PN-B-04481
) zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25mm, % (m/m) 10-100
) zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,05mm, % (m/m) 0-100
) zawarto$¢ czesci mniejszych od 0,002mm, nie wigcej niz 20
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Granica ptynnosci, %, ponizej

Wskaznik plastycznosci, %, ponizej

Wskaznik stezenia joné6w wodorowych pH

zawarto$¢ czesci organicznych, %, ponizej

Zawartos¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO;, %, ponizej

AN il

40
15
5-8
2
1

PN-B-04481

PN-B-06714/28

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
— zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymaloéci na

sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5N, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1.

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartos$ci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z

watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

2.4. Dodatki ulepszajgce

Stosuje sie dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
— wapno wg PN-B-30020,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajace Aprobate

Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnos$ci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielggnacji wykonanej warstwy preparatow powltokotworczych musza one posiadaé

Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania stabilizacji kruszywa w mieszarce nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

— spycharki, réwniarki,
— cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,

mieszarki stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objetosciowe dla wody,

— przewozne zbiorniki na wodg, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,
— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach

trudnodostepnych.
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

4.1. Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujagcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna
by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywacé si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody
samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone innych
specyfikacjach.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznicte i podczas opadow deszezu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizaciji
gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materialéw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji InzZyniera w terminie 30 dni przed rozpocz¢ciem robét.

Recepta powinna zawiera¢ ilosci poszczegdlnych skladnikow, wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rpg, wskaznik
mrozoodpornosci, max. gestos¢ objetoSciowag mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda wg
PN-B-04481, wilgotno$¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta laboratoryjna.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 10% (ruch KR1-2) w stosunku do masy kruszywa
lub gruntu. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w p.
6.2.7, przy jak najmniejszej zawartoSci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta laboratoryjna.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w iloéciach okreslonych recepta laboratoryjng z uwzglednieniem
naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predkosc
podawania materiatlow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnic
jednorodnos¢ mieszanki.

Transport mieszanki z wytworni w miejsce wbudowania powinien si¢ odbywaé przy pomocy srodkow
transportowych samowytadowczych w sposob zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacj¢
zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili dodania
wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu lub kruszywa w mieszarkach lub 5 godzin od momentu
rozpoczegcia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na
peing glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika Is>1,0, okreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie
prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zaggszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w ulozonej i1 zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob
nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania poprzedniej
dzialki, a rozpoczeciem wykonywania nastepnej dziatki, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

e  skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem 160/220 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m’,

e  skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydana
przez uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

e  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaklad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e przykrycie warstwg piasku lub grubej wl6kniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga byé zastosowane przez

Wykonawce po uzyskaniu akceptacji InzZyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ si¢ wylacznie za zgoda InzZyniera.

5.9.0dcinek probny

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac odcinek probny w celu :
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— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubos$ci warstwy zgodnej z
Dokumentacja Projektowg po zageszczeniu,

— oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do spulchniania, mieszania, uktadania i zageszczania,

— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

— sprawdzenie zaggszczenia

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢é materialow oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do

wykonywania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”. Lokalizacje odcinka nalezy uzgodni¢ z

Inzynierem.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania ulepszonego podloza po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych materiatéw (zgodnie
z pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze byé rozpoczeta po uzyskaniu
od Inzyniera akceptacji materiatdéw i proponowanego sktadu mieszanki.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ i zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan w czasie realizacji robot zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypad. na jedno badanie
[m’]
1. Uziarnienie gruntu *
2. Wilgotno$¢  mieszanki  gruntu =z
3 cementem
4. Jednorodnos$¢ i gleboko§é wymieszania** 2 6000
5. Zaggszczenie
Grubos$¢ warstwy
6. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach 3 probki 6000
7. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28dniach 3 probki
8. Mrozoodpornos¢ gruntu stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkach watpliwych
cementem
9. Badania cementu Dla kazdej dostawy
10. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrodta

* probki do badan uziarnienia gruntu pobiera¢ z mieszarki przed dodaniem cementu
** badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu na miejscu

6.2.2. Badanie gruntu
Przy kazdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu nalezy badaé wszystkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy 1
i opracowaé nowy sktad mieszanki.

6.2.3. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem
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Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancijg +10 %, -20% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnosé i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glegbokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podioza. Glebokosé
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 przy
oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubos¢ ulepszonego podloza
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos¢ warstwy nie moze réznié si¢ od projektowanej o wigeej niz + 1 cm.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan
nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla
badania wytrzymato$ci 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 28-dniowej nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 4

Tablica 4. Wytrzymalo§¢ gruntu stabilizowanego cementem.

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$c na sciskanie | Wskaznik
nawierzchni drogowej F{XSS( nasyconych woda mrozood-
pornosci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 [Stabilizacja marki R, = 2,5 MPa 1,0-1,6 1,5-25 0,6

6.2.8. Mrozoodporno$¢ warstwy
Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodporno$ci zgodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

Oznaczanie wskaznika mrozoodpornosci probek obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntow
srednio- 1 bardzo spoistych oraz gruntdéw z zawartoscig czesci organicznych powyzej 2% albo gruntow
kwasnych o pH <5.

6.2.9. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i stato$¢ objetosci. Whasciwoscei te
powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czgstotliwos¢ 1 zakres pomiardw wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podtoza
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaré6w | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Szerokosé¢ 10 razy na 1 km
2. Rownos¢ podtuzna W sposob ciggly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe, co 20 m na prostych i co 10 m na, na osi podtuznej i krawedziach
uksztattowanie w planie

6. Grubos¢ i jednolitos¢ wygladu Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
warstwy. rzadziej niz raz na 3000 m2

Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 1000m dlugosci
odbieranego odcinka

6.3.1. Szerokos$¢
Szerokos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -
Scm.

6.3.2. Réwnos¢

Nieréwnosci podluzne ulepszonego podloza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podiloza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-lcm, +1cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi
Os$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
Scm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podiozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkos$ci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na calg grubo$¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podloza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podioze przez
zerwanie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny
koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego
podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymalosé
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Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w pkt. 6.2.7, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
okreslonej grubosci.

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w
mieszarkach obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie recepty laboratoryjne;j,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatdw i urzadzen pomocniczych,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromows.

7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.

14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow dla celéw drogowych i rodzaje badan.

57

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PLSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

D-04.07.01 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania pn. BUDOWA DROGI W
DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA
MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. Podbudowy z betonu asfaltowego
zastosowane w projekcie:

¢ AC 16 P 50/70 dla KR-3 grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 13 cm
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stluzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéow na podtoze.
1.4.2. Podbudowa — gltéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktory moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace tg
mieszankg¢ ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16
lub 22.
1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.
1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okres§lona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Py}l — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
ACP — beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB — polimeroasfalt,
D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
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d — dolny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowigzany),

IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP — miejsce obshugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-T-00.00.00
,Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 [27].

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj
asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°C ?mln PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230
4 iiazwartosc sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), PN-EN 12607-1 0,5
5 LT % m/m
nie wigcej niz [31]
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz | °C PN-EN 1427 [22] 48
8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % gf)iEN 12606-1 2.2
9 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wiecej niz | °C PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura famliwos$ci Fraassa, nie wigcej niz °C PN-EN 12593 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system
grzewczy z tolerancja = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny
spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mozna zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych materiatow lub
potaczenie warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

e  materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

e cemulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat

technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

e nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

e  nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu roboét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

e wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gladkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt.
4.
4.2. Transport materialow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob
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chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢
przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknig¢tych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4). Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami
samowyladowczymi w zalezno$ci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem
mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania,
powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki
antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢
lepiszcza podane sg w tablicy 2. Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 3.
Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé AC16P KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -

8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartos¢ lepiszcza, minimum*) Bmin3,8 Bmin3,8

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik wedtug réwnania:

0=2,65/p4

Tablica 3. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR3 +
KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
Wiasciwosé zageszezania we Metoda i warunki badania ACI16P
PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ . .
wolnych C.1.3.ubljanie, 275 | b\ EN 12697-8 [33], p. 4 Vmind,0
. uderzen Vmax7
przestrzeni
Odpornos$¢ na C.1.20, walowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w WTSAIR1,0
deformacje trwate | P98-P100 powietrzu, PN-EN 1310820, PRDAIRDeklarowane
! D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
Odpornos$¢ na C.1.1,ubijanie, 2x25 PN-EON 12.697-12 [35], przecho vywanie
. . , w 40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSR70
dzialanie wody uderzen . o
badanie w 15°C
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roéznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature whasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 4. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
W wytworni.

Tablica 4. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i1 czas mieszania sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wlasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:
e zawartos$¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
e zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
o zawarto$¢ wypehniacza: 1,0% (m/m).
5.4. Przygotowanie podloza
Podloze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
e ustabilizowane i nosne,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatoéci luznego kruszywa,
o wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Maksymalne nieré6wnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-
metrowa lub réwnowazng metoda)

Maksymalna nierownos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
podbudowy [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i wytgczania 12
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtaczania i wylgczania, postojowe,
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza 12
Z,L,D Pasy ruchu 15

Jezeli nierownosci sg wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.
Rzedne wysokoséciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odpltyw wody.
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5.5. Préoba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlhasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwag segregacj¢ kruszywa.
Mieszanke¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé
na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN
12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka
probnego.
5.6. Odcinek probny

Nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru konieczno$¢ wykonania odcinka probnego celem usci§lenia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania i uzyskiwanych parametrow
jakosciowych.
5.7. Polaczenie miedzy warstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego), przed utozeniem

warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w tablicy 6.
Tablica 6. Zalecane iloéci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza
Uktadana warstwa | Podtoze  pod  warstweg | Ilo$¢ pozostatego
asfaltowa asfaltowg lepiszcza [kg/m? |
Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z  kruszywa | 0,5-0,7
stabilizowanego

Podbudowa 2z betonu

mechanicznie
asfaltowego

Podbudowa z  chudego | 0,3-0,51)
betonu lub gruntu | 0,7 - 1,02)
stabilizowanego spoiwem
1) zalecana emulsja o pH >4

2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajacej potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancag w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2. Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okres§li¢c wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot e i
odzaj rob6 przed przystapieniem do robot | w czasie robot

Warstwa podbudowy | - 5 -3
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Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wihasciwosci warstwy AC [65]

Zawartos¢

Typ i wymiar Projektowana grubo$¢ warstwy Wskaznik . wolnych .
. . . . zaggszcezenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [cm] .
[%] warstwie

[%(v/v)]
ACI16P,
KR3+KR4 (proj. | 7,0 14,0 >98 3,0+10,0
Funkcjonalne)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkltadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materialow wykonane
przez dostawcow itp.),

o cw. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg si¢ na:

e badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,

czy jako$¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spelniajg wymagania okre§lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
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ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,
wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,
pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
e ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosé 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni a)

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba
probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikoéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decyduja wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw cze§ciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonaweca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktoérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktoére nie wykonywato
badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢
przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesi¢cy od wpltywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Uwagi ogolne
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Wriasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o
wartosci podane w tablicy 11.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé¢ odcinki czeSciowe. Odcinek czgsciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.
Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo§ci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
[65]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP
Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub

<
— droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wigksza niz 1000 10
m? lub
2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie od $redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$ciag wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wigcej niz 2,0 % (V/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
takéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg = 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podluznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i
klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rowno$¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana roéwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostate wlasciwos$ci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm. Rzgdne wysokoSciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi
podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaré6w nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o + 5 cm. Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane,
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wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie. Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne. Jesli warunki umowy
przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych
dokona¢ potracen wedhug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt. 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzgtu.
9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
e prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robodt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1) D-M-T-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejsze;j
ST)

2) PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i

alkaliow w cemencie

3) PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

4) PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
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5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)

25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)

32)

33)

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wihasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatoSci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnoSci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg§¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem
ciepla i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

47)
48)

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

63)

PN-EN 12697-
11
PN-EN 12697-
12
PN-EN 12697-
13
PN-EN 12697-
18
PN-EN 12697-
22
PN-EN 12697-
27
PN-EN 12697-
36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
13108-

PN-EN
20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592
PN-EN ISO
2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgsé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czegs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu spr¢zystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypeiacze zlaczy i zalewy — Czgs$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych, Warszawa 2010

64)
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65) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2010

66) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

67) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

D — 05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA WG WT-1 I WT-2 Z 2010 R.

- dla mieszanki AC 118 na bazie asfaltu 50/70
dla ruchu KR 3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego przy zadaniu inwestycyjnym:
BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSELOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO
SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Zadanie obejmuje wykonanie:
warstwy S$cieralnej z AC 11 S 50/70 dla KR-3 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu S cm

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?fc%l(ﬁia Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S?

Y Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
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1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacsg sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz
dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D — gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowigzany),
IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,
MOP — miejsce obstugi podréznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR3 - KR4 | ACSS, AC11S 50/70
Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

e, Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70
mm
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

Temperatura zaptonu,

) S °C PN-EN 22592 [62] | 230
nie mniej niz

4 Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] | 99
nie mniej niz m/m
1 2 3 4
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub przyrost), % PN-EN 12607-1 [31] | 0,5
nie wigcej niz m/m
6 Pozostala penetracja po % | PN-EN1426[21] |50
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura migknienia

e migRniena °Cc | PN-EN1427[22] |48
po starzemu, nie mni€j niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, % | PN-EN 12606-1[30] | 2,2
nie wiecej niz
9 . Warost temp. °C | PN-EN 1427 [22] 9
mieknienia po starzeniu,
nie wigcej niz
10 Temperatura famliwosci oC PN-EN 12593 [29] 8

Fraassa, nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny
spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatow lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robaét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gladkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeltniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie bgdg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac¢
proporcje kruszywa tfamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8, 9 1 10.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]

Whasciwose Przesiew, [% (m/m)]
ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum” Buuins 42

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik o wedlug rownania:

2,650

Pd
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Tablica 9. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3 +
KR4 [65]

Warunki
Whasciwosée zaggszczania Wg | Metoda i warunki badania ACI11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijjanie Vinin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxd
‘s . C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
SSII;?:},?SC na deformacje watowanie, w powietrzu, PN-EN 13198—20, %ﬁ:ﬁﬁ
Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos$¢ na C.1.1,ubjjanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x35uderzen | jednym cyklem zamrazania, %
badanie w 25°C »
9 Grubosé ptyty: ACI1 40mm.
") Ujednolicong procedure badania odpornoéci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyré6wnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatoéci luznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,

suche.

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosci nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg
4-metrowg lub rownowazng metoda)

Maksymalna nierownos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i 6
wylgczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 3
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunag.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnig istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposob ubytki wypelni¢ materialem o whasciwos$ciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedhug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm Iub aprobat
technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowacé otaczarke zgodnie z recepta roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.
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Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre§long w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka probnego powinna wynosié¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy
Scieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

zaleca si¢ stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawarto§¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg asfaltows nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢c wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt |  w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5 +10
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Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartos¢
. . 2 Wskaznik
Typ 1 wymiar grubos¢ . wolnych
. . zaggszcezenia .
mieszanki Warstwy 0 przestrzeni w

. . [%] .

technologicznej warstwie

[cm] [%(v/V)]

AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,0-5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowg. W
miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwoséci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
InzZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakos$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedhug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
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pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ¥
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Ggestosé 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni *
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni
edna probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie
drog
w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czgéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgéciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czeSciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonaweca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
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6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatlow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o
wartosci podane w tablicy 16.

W wypadku okres$lania iloSci materiatu na powierzchnig i §redniej wartosci grubosci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czgéciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dzialke robocza. Do odcinka cze$ciowego obowiagzujg
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo§ci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczef grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy,
powierzchnia wigksza niz 6000 m” lub
— droga ograniczona kraweznikami, <10
powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
— warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m’
2. — maty odcinek budowy lub

L o . <15
— warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m’

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z
op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje;
w pierwszym etapie budowy do gérnej
yarstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$ciag wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych
takoéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i1 drog wyzszych klas
nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika rownosci IRI. Warto$¢ IRI oblicza si¢ dla
odcinkow o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
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okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
[67].

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej, mierzac
wysokos¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$é
podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 6 mm.
Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwickszg odlegto$¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy $cieralne;j
nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 17. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Wartosci wskaznika IRI

Klasa drogi Element nawierzchni
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
A . <29
A, S wlaczania i wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, S wlaczania i wylaczania -
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, <3
utwardzone pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, witaczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.
Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na

nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m*, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na wartos¢ przy
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100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest
miarodajny wspolczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci $redniej
E(p) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢é mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 Iub 90 km/h
(np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspodtczynnika tarcia
nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym op6znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz podane w tablicy 19. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiarow wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia
. . . dkosci zablok j
Klasa drogi Element nawierzchni ggz}?zgzgf; Sdcelrf]an a?vi(e)glﬁ?i
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie > 0.44 i
tacznic -
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wlasciwos$ci warstwy asfaltowe;j

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja £ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej
o+ 5cm.

Ztacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,

deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(AQ).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjne;j,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore s3g potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejsze;j

SST)
PN-EN 196-21 Metody badania cementu —
Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Cze¢$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

&3

PRW WYSZKOW



BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSEOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z
ALEJA MARSZAY KA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistoSci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwoS$ci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie
Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna
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PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398

PN-EN 13399

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —
Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie gestoSci objetosciowej metoda
hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe —
Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartoSci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsé¢ 11:
Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Czgé¢ 12:
Okres$lanie wrazliwo$ci na wodg
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 18:
Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsé¢ 22:
Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 27:
Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe —

Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 36:
Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —

Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —

Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emuls;ji asfaltowych, metoda z wypetlniaczem
mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
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PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwo$ci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —

Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie —
Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe —

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego
tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

64.

65.

66.

67.

68.

10.3. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa
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SST. 06.01.01. OCHRONA SKARP / ZBOCZY/ PRZEZ HYDROOBSIEW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania inwestycyjnego: " BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST D 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Specyfikacja Techniczng.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
1.4.1. Humus - ziemia urodzajna posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin.

1.4.2. Humusowanie - Zespol czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslin.

1.4.3. Obudowa roslin - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywa roslinng w celu zwickszenia
stabilnosci skarp i ochrony przed erozja.

1.4.4. Oslona przeciwerozyjna - ostona wykonana na powierzchni poboczy i skarp korpusu drogowego i
rowow z siatki syntetycznej lub mat biodegradalnych o okreslonych wihasciwosciach w celu jej
wzmocnienia oraz przeciwdzialania zjawiskom erozyjnym.

1.4.5. Hydroobsiew - Proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkow
uzyzniajacych, wypetniaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi wp.1.4 ST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D 00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg:
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- Humus bez zanieczyszczen i kamieni oraz zanieczyszczen obcych.

- Maty kokosowe stosowane jako ostona przeciwerozyjna skarp ladowiska. Maty wykonane sg z surowych
biodegradalnych widkien koksowych umacniane za pomocg siatki polipropylenowej z jednej lub z obydwu
stron. Parametry techniczne mat koksowych zawiera zatgcznik Nr 1.

- Produkt powinien spetni¢ wymogi norm higienicznych pozwalajacych na kontakt z Zywnoscia oraz norm
ekologicznych, potwierdzonych atestami.

- Parametry techniczne siatki zawiera zatacznik nr 2.

- Kotwy stalowe o fi = 5 - 8 mm, dlugosci 25 cm: w ksztatcie ,,T" do mocowania maty koksowej i metalowe
klamry w ksztatcie litery ,,C".

- Substancje klejace zwigkszajace przyczepnos¢ do podtoza mieszanki hydroobsiewu.
- Woda: ze zrodet niebudzacych watpliwosci.
- Nawodz: substancja organiczna lub nieorganiczna dostarczajac roslinom niezbedne sktadniki pokarmowe.

- Wypekniacz (mulch): biodegradalny materiat naturalny stosowany podczas hydroobsiewu w celu redukcji
nadmiernego parowania, dla uzyskania optymalnych warunkow do kietkowania roslin.

- Mieszanka traw i
kwiatow:

Proponowana mieszanka traw:

- Rajgras angielski, (Lolium perenne) 50%
- Kostrzewa czerwona, (Festuca rubra) 40%
- Wiechlina tgkowa, (Poa pretensis) 5%
- Mietlica pospolita (Agrostis Capilaris) 4%

W przypadkach uzasadnionych za zgoda Inzyniera nie wyklucza si¢ mozliwosci zastosowania innego zestawu
mieszanek. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie, o r6znej porze kwitnienia i kolorze
kwiatow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub za pomocg dowolnego sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera. Hydroobsiew powinien by¢ wykonany za pomocg hydrosiewnika.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Zakres robot bedzie uzgadniany z inspektorem nadzoru w trakcie wykonywania zadania.
Kolejnos¢ robot:

- Hydroobsiew skarp i nasypow, w kolejnoSci wynikajacej z technologii wykonywania oston
przeciwerozyjnych.
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Hydroobsiew skarp - Mieszanka zostanie zastosowana z nastgpujacych skladnikow: woda,
stabilizator, wypelniacz, nawozy, substancje klejace oraz mieszanka traw.

Sklad stosowanej mieszanki do hydroobsiewu:

- Mieszanka traw i -» 30 g/m2
- Substancje klejace -» 40 g/m2
- Wypehiacz (Mulcz) -» 50 g/m2
- Naw6z mineralny -» 25 g/m2
- Nawoz organiczny -» 100 g/m2
- Woda -» 2,5 do 3,0 L/m2

Hydroobsiew jest wykonywany jednorazowo na powierzchnie skarpy, przed uktadaniem maty.

Uktadanie maty na skarpach wykopow i nasypow :

Maty koksowe (antyerozyjne) ukladaé nalezy poprzez rozwijanie w dot skarpy lub rowu (w przypadku
skarp krotszych niz 1,5 m, zaleca si¢ poziome instalowanie mat rozwijanych réwnolegle do dolnej
krawedzi skarpy), z zachowaniem zaktadki ok. 5 cm wzdluz biegu rolki. Dolng krawedz nalezy
zamocowac u podnoéza skarpy lub pod elementem Sciekowym. Maty nalezy instalowac tak, aby przylegaty
catg powierzchnig do chronionej ptaszczyzny skarpy lub rowu.

W koronie skarpy maty mocowane sg poprzez zawinigcie krawedzi maty we wezesniej wykonanym rowku
Iub mocowac¢ do uprzednio wykonanego kotwienia gornego geosiatki komorkowej, zawijajac koniec pod
krawedZ geosiatki komorkowej. Dodatkowo gérny brzeg maty mocuje si¢ kotwami w rozstawie 0,8 - 1,0 m
Ewentualny rowek nalezy wykopaé wzdluz biegu skarpy, w odleglosci, co najmniej 0,2 m od krawedzi
drogi. Utozong w rowku mate po wyréwnaniu i zakotwieniu, co 1,5 m, nalezy zasypaé rodzimym gruntem,
a nastgpnie rozwing¢ mate w dot skarpy.

Rozwinigte maty nalezy naciaggna¢ i potaczy¢ ze soba, kotwiac na zaktadkach do gruntu metalowymi
klamrami. Odstepy pomiedzy punktami kotwienia powinny wynosi¢ od 1,0 do 3,0 m w zaleznosci od
warunkow gruntowych. Wierzcholki wbitych klamer nie powinny wystawa¢ ponad powierzchni¢ maty.
Dolng krawedz nalezy zamocowa¢ u podnoéza skarpy podobnie jak krawedz goérng lub pod elementem
scickowym. Roboty zwigzane z Kotwieniem maty powinny by¢ wykonane zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna.

Zabiegi Pielggnacyjne

6.

W okresie 6-12 tygodni od zakonczenia robdt; miejsca, na ktorych, widoczne jest brak porostu trawy
powinny by¢ ponownie obsiane.

W przypadku zoétknigcia traw po ich wzejSciu, konieczne jest uzupelnienie gleby sktadnikami
pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykona¢ koszenie pielggnacyjne, po wyro$nigciu trawy do
wysokosci 20 cm.

Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie dostepne srodki pielegnacyjne w celu zapewnienia stworzenia
szaty ro$linnej odpowiadajgcej wymogom Polskiej Normy PN-B-12099.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady ogoélne kontroli jakosci rob6t podano w ST D 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola jakosci, polega na sprawdzaniu, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia rob6t wykonanych
wedhug punktu 2 1 5 (ST) odpowiadajg one wymaganiom zatozonym w niniejszej (ST) oraz zaleceniom
InZyniera.

Sprawdzanie Jakosci wykonania wyrdwnania powierzchni skarp wykopoéw 1 nasypdéw i ulozenia warstwy
przeciwerozyjnej. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w p. 21 5
(ST). Kontrola winna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementdw.
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Kontroli podlega w szczeg6lnoscei:

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen oraz wyrownanie podtoza,
- inplantacja ro$lin (hydroobsiew),
- sprawdzenie mocowania maty kokosowe;j.

Kontrola jakosci wykonania warstwy przeciwerozyjne;j.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia robot wykonanych wedtug punktu
2 1 5 odpowiadajg one wymaganiom zatozonym w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie jakosci wykonania humusowania i utozenia warstwy przeciwerozyjnej i skuteczno$¢ dziatania
hydroobsiewu. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wp 21 5.

Kontrola winna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegélnych elementéw. Kontroli
podlega w szczegolnosci:

- przygotowanie powierzchni skarp,
- jako$¢ zastosowanych materiatéw (humus, maty),

- sprawdzenie mocowania maty przeciwerozyjnej,

jakos¢ gleby urodzaj nej,
- prawidlowos¢ zagrabienia,
- sktad mieszanki hydroobsiewu,

- skutecznos¢ inplantacji roslin. Skutecznos$¢ inplantacji roslin jest sprawdzana zgodnie z Polska Norma
,»PN-
B-12099"

Termin badan:

Badania i obserwacje mlodej roslinnosci nalezy rozpoczaé po uptywie od pigciu do szeséciu tygodni od
wykonywania hydroobsiewu i powtorzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

Ocena wynikoéw badan:

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami norm i niniejszej specyfikacji nalezy poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- PN-S-02205 Polska Norma - Drogi samochodowe. Roboty ziemne
- PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne.
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D.06.03.01. ROW KRYTY

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw odwodnienia dr(’)g w
ramach zadania inwestycyjnego: " BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSELOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE""
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odwodnieniem
drogi w ramach zadania okreslonego w punkcie 1.1. W zakres robdt wechodzi budowa rowu krytego z PVC
o Srednicach 500mm zbierajagcego wod¢ z nawierzchni za pomocg studzienek wpustowych 600mm,
potaczonych przykanalikiem o $rednicy 200mm. Lokalizacja opisanych elementéow - zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Row Kkryty — réw oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na catej swojej dlugosci

Sie¢ kanalizacji deszczowej — zewngtrzna sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych i roztopowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekéw nastepuje dzigki sile

cigzkoscei.

Przykanalik - przewod odptywowy od ulicznego wpustu Sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;j.
Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddéw 1 studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Inne definicje - pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

Separator — element instalacji oddzielacza, ktory wydziela ciecz lekka ze $Sciekow i ja

zatrzymuje.

Wielko$¢ nominalna (NS,NG) — liczba bezwymiarowa, odpowiadajaca maksymalnemu

strumieniowi $ciekow w litrach na sekundg, wyptywajacemu z oddzielacza.

Osadnik — element instalacji oddzielacza, w ktorym osadza si¢ materiat, tj. szlam, mut oraz
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zwir, 1 ktory moze by¢ oddzielnym urzadzeniem lub by¢ wbudowany razem z oddzielaczem
jako zespot potaczony.

Krata zabezpieczajaca — element montowany na prefabrykowanym wylocie kanatu.
Klapa zwrotna — zawor odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia $ciekow,
przeznaczony do samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg whasciwie
oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo
budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez
okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostgpniac je
przedstawicielom uprawnionych organdéw. Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak
dobrane, aby nie powodowaly zmian obnizajacych trwalosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

2.1. Zastosowane materialy:
- kolektory grawitacyjne z kielichowych rur i ksztaltek PVC-U klasy S (SN8) do kanalizacji
zewnetrznej o Srednicy DN 500 wg PN-EN 1401-1:1999,
- przykanaliki z rur o wymiarach 200 PVC,
- studzienki z elementéw prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego betonu B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50 zgodnie z DIN 4034 o Srednicy 1200mm
- studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych o Srednicy 600mm,
- wlazy kanalowe zeliwne klasy D400,
- wpusty uliczne typu ciezkiego typ D400 fi 600 mm,
- piasek, PN/B-01100,
- zwir, PN-B-06712,
- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,
- zaprawy cementowe, PN/B-14501,
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- beton zwykly PN/6731-08.
- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C-12/15.

Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Projektanta.

2.2. Dopuszczalne odchylki wymiardéw rur i ksztaltek kanalizacyjnych

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyltki w mm
DN <250 +5
250 < DN < 600 + 0,02 DN

2.3. Skladowanie materialéw

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegloéci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odkladany min. 1,0 m za klin odlamu gruntu jesli §ciany wykopu nie sa umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow.

2.4. Rury PVC-U

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym
podtozu tak by belki no$ne palet nie zapadty si¢ w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowaniem $rodkow ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Palety rur PVC-U nalezy sktadowaé pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w
sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem, zabezpieczajace pierwszg warstwe przed rozsunigciem. Bose konce rur powinny spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy sktadowac
kielichami wysunigtymi poza krawedZ warstwy i mijankowo. Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 4 warstwy rur o $rednicy 200
mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 400 mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie
chroni¢ przed $wiatlem 1 skladowa¢ w suchym i chlodnym miejscu. Nalezy zabezpieczyé rury przed
wyginaniem i naciskiem punktowym.

Nalezy réwniez zwrdcié uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzily rur lub ksztattek od
spodu. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztaltki
powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

2.5. Kregi i osadniki betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegolnymi rzgdami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztalttowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym Iub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.6. Wlazy kanalowe i wpusty uliczne
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Wiazy i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Omawiane
elementy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.7. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Cement

Cement nalezy sktadowaé na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T).
Miejsce skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy
zimowac¢ na placu budowy.

2.9. Odbior materialéow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokoétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzet
Wigkszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rurociagdéw beda wykonywane mechanicznie przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzgdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjag i wykazem sprzgtu ujetym w kosztorysie inwestorskim
Iub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:
- koparka przedsigbierna,
- samochod samowytadowczy,
- samochod skrzyniowy,
- szlifierka katowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- spycharka gasienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- niwelator, teodolit z urzadzeniami pomocniczymi,
- taSma miernicza,
- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciagarka reczna,
- wciggarka mechaniczna,
- betoniarki,
- Zurawie,
- wibratory,
- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych Srednic
kanalow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport
Do przewozenia materiatéw bedg stosowane nastepujagce zmechanizowane $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materialow bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkoéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatdéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur PVC-U w rejon wykopu powinien si¢ odbywaé tylko pelnymi paletami. Rury na paletach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, tak, by nie zwisaty poza samochod.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewdz pojedynczej rury wymaga uzycia
koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic r¢cznie. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Do koncéw rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakow. Nie wolno rur zrzucaé
Iub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwrdcié
uwagg na zo6tte lub biate punkty na zewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek ciezkosci i powinny by¢
uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggow nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementdéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nicodpowiednich hakow
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich
wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed mozliwoScig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwo$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢é dostosowana do
wytrzymalosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kolowych Srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.3. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport urzadzen oczyszczajacych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania budowy urzadzen oczyszczajacych ( osadnikow, separatorow)
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze $rodkoéw transportu okre§lonych przez producenta
urzadzenia.
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
si¢ na $rodkach transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania szczegolowe
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Kanalizacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod
uwagg przewidywanego okresu uzytkowania, w sposoéb umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania sieci, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wlasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz graficzny
terminarz robét okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé
oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie fancucha reperow roboczych. Poszczegolne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na
kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkow
powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢
montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakow powinien zosta¢ powigzany z panstwows siecig
reperow.
Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodza:
- Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac
z Dokumentacjg Projektowa).
- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegoélnych materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.
- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca
znakow drogowych, oSwietlenia, mostkow przej$ciowych i przejazdowych.

5.3. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do gltgbokosci o 0,2 m mniejszej niz
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projektowana i pogl¢biane do wlasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekraczac¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé¢
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej z wascicielami sieci. Minimalna
szeroko$¢ wykopu do montazu rurociggdéw powinna wynosi¢ 0,90 m natomiast w miejscach montazu
studzienek rewizyjnych i studzienek $ciekowych do wpustow ulicznych odpowienio 1,85 mi 1,10m.
Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggdw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtoici (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczyscic¢
z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesécié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia (pomostu)
muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokosé¢ 0,15 m.

5.4. Ukladanie przewodow

Rury PVC-U uktadane w gruncie powinny mie¢ podtoze bgdace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm Iub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowaé podsypke o grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢, jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20
cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutow nalezy dokonaé wymiany grunty na
peinej glebokosei ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien
zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé¢ ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu.

5.5. Roboty instalacyjno-montazowe

5.5.1. Rurociagi

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow. Technologia
uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez
punkty osiowo trwate, oznakowane na tatach celowniczych przeciagnac sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic ze
szczegblnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢
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usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania
si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane
i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osig i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dlugosci, co najmniej na . obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow
i uszczelniane za pomocg elastomerowg uszczelka.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jedng
rur¢ w druga przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego Iub w przypadku duzych $rednic
przy pomocy koparki na ktorej zawieszamy rur¢ na pasach uwazajac na osiowos¢ rurociggu.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z krggow zelbetowych. Stosowac studzienki kanalizacyjne z
elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm, nalezy wykonaé z wibroprasowanego betonu B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-50. Studzienki budowa¢ z czesci dennej, kregdw posrednich oraz
pokrywy z wlazem zeliwnym o $rednicy 600 a ich montaz realizowa¢ w gotowym wykopie na podtozu z betonu
B15 o grubosci 0,15 m.

Elementy studzienek taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natomiast wlazy
sytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej Scian studzienek.
Zwienczenia studzienek powinny stanowi¢ wilazy zeliwne klasy D400. Studzienki kanalizacyjne nalezy
wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B- 10729 oraz DIN 4034. Ztacza prefabrykatow
uzytych do budowy maja by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowg na gtadko.

5.5.3. Studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych
Studzienki do wpustow ulicznych nalezy wykonaé z nastepujgcych elementow:
- osadnik betonowy o wymiarach 500x1750x70 mm oraz 500x1950x70 mm w zalezno$ci od projektowanej
glebokosci,
- pierécien odcigzajacy zelbetowy,
- wpust Sciekowy uliczny kl. D400.
Kazda studzienke wyposazy¢ w cze$¢ osadcza o glebokosci 0,95 m. Zwienczenia wpustow
sciekowych powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.

5.6. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli tych
sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegle do wykopu powinny zostaé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable,
itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomi¢dzy kanalem
a uzbrojeniem istniejgcym wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Istniejace przewody wodociagowe
i kanalizacyjne wymagajace przebudowy nalezy przelozy¢ powyzej lub ponizej projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Ostateczny sposob przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy okresli¢ po
wykonaniu wykopow. Przebieg tych robot nalezy konsultowaé z projektantem oraz wlascicielami
poszczegolnych sieci i konieczne jest prowadzenie ich w taki sposob aby nie zakloci¢ ich
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dotychczasowych funkcji.W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé
norme¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne,

z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu
kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wlascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-96 TPSA-004. Wszystkie w/w roboty i prace
Wykonawca powinien uja¢ w cenie wykonania rowu krytego, objetego niniejsza specyfikacjq.

5.7. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia
utozonego rurociggu, obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypelniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyplukiwanie materiatu wraz z woda wzdhuz rurociggu.
Z uwagi na niewystarczajace przykrycie projektowanej kanalizacji deszczowej, na pewnych
odcinkach nalezy zabezpieczy¢ ja cieplochronnie za pomocg warstwy zuzla granulowanego lub
keramzytu Optirock (frakcja 10-20 mm) o grubosci 15 cm, ktdrg zabezpieczyé 2xwarstwa folii PE
taczonej w sposob ciggly. Odcinki, na ktérych wymagane jest zastosowanie warstwy cieptochronne;j
zostaty przedstawione na profilach podtuznych. Sposéb wykonania izolacji cieplnej jest nastgpujacy:
- na $cianach wykopu nalezy utozy¢ geowtokning dzigki czemu uniknie si¢ mieszania keramzytu,
- rury instalacyjne nalezy obsypa¢ keramzytem na wysoko$¢ 15 cm,
- warstwg izolacji cieplnej nalezy przykry¢ 2xfolig PE taczonej w sposob ciagly, nieco szerzej niz
wypehnienie,
- nastgpnie nalezy uzupehic¢ zasypke gruntem kat. I-II do wysokosci 30 cm ponad sklepienie rury.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji 1 obiektéw powinno odbywac si¢ warstwami
do uzyskania 1S=0,95.
Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajac warstwami gruntem latwo zageszczalnym
(mozna rowniez stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozpar¢ i
odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonaé z gruntu Gl, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartoSci.
Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci. W czasie proby szczelnosci —
miejsca potaczen pozostawic nalezy nieobsypane.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.8. Badanie szczelnoSci
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.8.1. Proba na eksfiltracje wody z przewodu
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykonac na odcinkach pomiedzy

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonaé
obsypke i czgéciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Przy przeprowadzaniu proby nalezy:
- zamknac¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkow

mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
- przewod napelnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by

warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
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- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,
- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci§nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci probne;j,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodanag
ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanalow,
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanalow wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.
Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczyé odpowiednia obsypka piaskows.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby ci$nienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610.

5.8.2. Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnosci
i $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg.

Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probg wykonaé na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujac dopuszczalng ilosé
wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.9. Wymagania szczegétowe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:
- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,
- utozenie i montaz rur w wykopach,
- proby szczelnosci,
- zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,
- doktadne wyczyszczenie kanatow metodg hydrodynamiczna,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do ustalen zawartych w zalgcznikach do projektu
a w szczegolnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy 1 Zagospodarowania Terenu
oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych stuzb ich dysponentow.
Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z giebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z jednostka projektows. Po odbiorach i zasypaniu
wykopow powierzchnig terenu nalezy przywrécic¢ do stanu przed rozpoczeciem robot. Wiaczenie do
czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli 1 uzytkownikow.

6. Kontrola Jakosci

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.
Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania
jak 1 atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty
spelniajg warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN/295 dostarczone przez producenta.
Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodno$¢ z PN/EN-295.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty
wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbior techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé £+ 1 cm, rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki 1 obsypki kanatu, ktory powinien by¢ drobny i srednioziarnisty,
bez grud i kamienti,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgéciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjng
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

6.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- kontroli wizualnej instalacji kanalizacyjnej obejmujgcej inspekcje rurociggu od wewnatrz przy uzyciu

specjalistycznej kamery inspekcyjnej przeznaczonej do tych celow. (PN-EN 13508- 2 pkt 5.2)

- zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

- zbadaniu protokotéw uruchomienia separatora.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czgéciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,
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- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiagzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.4. Pozostale wymagania
Ponadto kontroli podlegaja:

- szeroko$¢ 1 glebokos$é wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréow w planie nie powinno
by¢ wigksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm),

- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odlegtosci nie wigkszej
niz 20 m,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatow

6.5. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe sg nast¢pujace:

[m]- kanat razem z wykopem (rowniez rozbiorka nawierzchni), umocnieniem, odwodnieniem wykopu,

podlozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy wraz z usunigciem z placu budowy materialow uzyskanych

w wyniku rozbiorki przeprowadzonych roboét, nieprzydatnych do ponownego wbudowania.

[szt] - studnie kanalizacyjne, wpusty, separator, osadnik: wykopem (réwniez rozbiorka nawierzchni),

umocnieniem, odwodnieniem wykopu, wraz z usunigciem z placu budowy materiatlow uzyskanych w wyniku

rozbioérki przeprowadzonych robét, nieprzydatnych do ponownego wbudowania.

[m3]- warstwa przykrywajaca kanalizacj¢, na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiarow

W terenie.

7. Podstawa platnosci

Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakoSci robot, w oparciu o pomiary i

wyniki badan laboratoryjnych.

7.1. Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopow,

- zakup materialow i urzadzen,

- transport materialdw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,

- uktadanie i montaz rur, studzienek,

- wykonanie potaczen rur i ksztattek,

- badanie szczelnosci,

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem,

- wykonanie przejs$¢ szczelnych,

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu,

- wykonanie robot i prac zgodnie z punktem : 5.6. niniejszej specyfikacji

- przeprowadzenie pomiar6éw i badan odbiorczych.

8. Przepisy

Normy.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagow utozonych w ziemi w réznych
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warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610:2002+Apl:2 007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-D) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie

na $rodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réoznych warunkach

obcigzen. Cz¢s$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich ( np. olej i benzyna). Czgs$¢ 1:

/Apl z 2005 Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i1 badania,

znakowanie i sterowanie jakoscia

PN-EN 13508-2 Stan zewngetrznych systemow kanalizacyjnych -- Czg$¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej

Inne.

§ Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi
zmianami).

§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
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§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

§ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. Nr 191/02, poz. 1596).

§ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

§ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

§ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 r., Nr 249, poz. 2497)

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach w
ramach zadania inwestycyjnego BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonywania Robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég. Oznakowanie poziome bedzie wykonane przy uzyciu nastgpujacych materiatow:
e grubowarstwowe oznakowanie poziome koloru bialego z mas chemoutwardzalnych— pelne wedhug
wymagan postawionych w Projekcie Statej Organizacji Ruchu,

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podluzne — linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggle.

1.4.3. Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progow
zwalniajgcych.
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1.4.5. Znaki uzupelniajace — znaki o roznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i pasow postojowych, powierzchni wylagczonych z
ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te
powinny by¢ retrorefleksyjne .

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy nakladane warstwa grubosci od 0,9mm do
3,5mm. S3 to masy chemoutwardzalne (stosowane na zimno - kalplast), masy termoplastyczne
(stosowane na gorgco - termoplast), materialy prefabrykowane, do ktorych naleza miedzy innymi
odblaskowe tasmy profilowane i nieprofilowane .

1.4.8. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego — farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do
25 mm, ktore sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztalt, wielkos$¢ i
wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.10. Materialy prefabrykowane — materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob.

1.4.11. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spelnia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury — Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. nr
220, poz. 2181).

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji zgodnoS$ci
z aprobatg techniczng (mas chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z normg zharmonizowang (np. dla kulek
szklanych i punktowych elementéw odblaskowych).

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia z dnia 8 listopada 2004 (Dz.U.
nr 249 poz. 2497) nie moga by¢ zmieniane lecz zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W
tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodno$ci z aprobata
techniczna.

2.1. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakoséci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich
wydaniu.

2.2. Materialy do oznakowania grubowarstwowego

Jako materiaty do znakowania grubowarstwowego nalezy stosowa¢ masy chemoutwardzalne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemiczne;j.

Wiasciwosci materialow do oznakowania grubowarstwowego okresla Aprobata Techniczna.
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2.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciSnieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki
swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé¢ odpornosé
na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwoscei kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadaé si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wiasciwosci
antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pum.
Potrzeba stosowania materialu uszorstniajgcego powinna by¢ okre§lona w ST. Konieczno$¢ jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 50.

Material uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materialem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie techniczne;.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowa¢ statos¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizycznych przez
okres co najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materialy nalezy
przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza powinny by¢ zabezpieczone przed
napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0° do 25°C. Materiaty do poziomego
znakowania drog powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny by¢
zgodne z PN-O-79252 a ponadto na kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly napis zawierajacy:

— nazwe producenta i materiatu,

— masa brutto 1 netto,

— numer partii i data produkcji,

— informacjg, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer

— nazwg jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

— znak budowlany ,,B” i/lub znak ,,CE”

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno byc
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ nastegpujacy sprzet:
o uktadarki mas chemoutwardzalnych,
Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wytacznie sprzetem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych.

3.2. Sprzet towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowac pojazdami do rozstawiania pachotkdw.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Przewo6z materialéw do poziomego znakowania drog
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$é,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-0-79252.

Materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem wykonania oznakowanie poziomego nalezy zapoznaé si¢ z instrukcjg producenta, a w
szczegolnosdcei ostrzezeniami dotyczacymi zagrozen dla zdrowia, sposobami stosowania materialdw chemicznych.
Personel Wykonawcy wykonujacy oznakowanie powinien by¢ zaopatrzony w ubrania ochronne i okulary.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnomiernosci i
albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pyhu,
kurzu, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i1 zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢
do instrukcji Inzyniera oraz Zatgcznika Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218) — ,.Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwatg farbg, np. farb¢ silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii Iub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne mozna
przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w miejscu okreSlonym przez
Inzyniera. Dlugo$¢ odcinka probnego nie powinna by¢ mniejsza niz 300 mb zawierajacego linie segregacyjne oraz
linie krawedziowe.

Na odcinku probnym nalezy :

- sprawdzi¢ ilos¢ wbudowanej masy wraz z kulkami na Im? powierzchni oznakowania na probce z blachy o
wymiarach 240x100x0,5mm, trwale ocechowanej, posiadajaca okre§long tar¢. Cata powierzchnia plytki musi by¢
pokryta aplikowanym materiatem. Ilo§¢ wbudowanego materialu musi by¢ zgodna z Aprobata Techniczna,

- sprawdzié¢ widzialno$¢ w dzien tj. wykona¢ pomiary barwy i wspotczynnika luminancji B z czestotliwoscig
1 pomiar na linii segregacyjnej i 2 pomiary na liniach krawgdziowych. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5
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uwidocznionych odczytow (wspotrzednych chromatycznosei x,y i wspotczynnika luminancji 8 ) na tej samej
linii iz niewielkim przesunigciem lokalizacji.

Wyniki wspotrzednych chromatycznosci x,y nalezy nanie$¢ na wykres i sprawdzi¢ czy mieszczg si¢ w polu
zdefiniowanym dla koloru biatego (p. 2.1.d). Wszystkie pomiary wspolrzednych x, y musza mieSci¢ si¢ w
polu __ koloru bialego. W przypadku nie spelnienia tego wymagania oznakowanie nie moze by¢é
dopuszczone do wbudowania na drodze.

Wielkos¢ wspodtczynnika luminancji B jest Srednig z pigciu pomiardw i musi spetnia¢ wymagania jak dla
nowego oznakowania zgodnie z Aprobatg Techniczna.

- sprawdzi¢ widzialno$¢ w nocy poprzez:

- ocene¢ wizualng noca réwnomiernosci odblasku na catej szerokosci linii w calym przekroju drogi.
Oznakowanie musi by¢ jednorodne i nie powinno posiadaé¢ zadnych plam, etc.

- pomiar odblasku wykonywany z czgstotliwoscig 1pomiar na linii segregacyjnej oraz 2 pomiary na
liniach krawedziowych w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 3 uwidocznionych odczytow
na tej samej linii i z niewielkim przesunigciem lokalizacji. Wynik stanowi $rednia z trzech odczytow i musi
spelnia¢ wymagania jak dla nowego oznakowania zgodnie z Aprobatg Techniczng.

Wyniki uzyskane z odcinka probnego sg przedmiotem oceny Inzyniera. Na podstawie wynikow uzyskanych na
odcinku probnym Inzynier podejmie decyzj¢ o dopuszczeniu do uktadania masy na wykonywanym odcinku drogi.

5.7. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku
lub niepelnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Material znakujacy nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w ST zachowujgc wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubos$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze uktadarki.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prac nie wolno wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu prostych
urzadzen, np. typu ,,Plastomarker” lecz maszynami specjalistycznymi z napedem wiasnym. Dotyczy to sytuacji kiedy
stosujemy utwardzacz w postaci ptynne;.

Wykonywane oznakowanie bedzie posiadato wymiary zgodne z Zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz bedzie wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wszelkie niezgodnosci (dtugos$é linii, szerokos$é, niewlasciwe linie) w malowaniu spowodowane bledami
Wykonawcy zostang zatarte na jego koszt.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosSci materialow

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi wazne Aprobaty Techniczne dla
materiatéw oraz deklaracje zgodnosci z Aprobatami Technicznymi. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
probniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze (300x250x0,8mm), po jednym dla kazdego rodzaju
materiatu. Probniki muszg by¢é wykonane zgodnie z Aprobatg Techniczng (wagowe zuzycie materialu, wzorzec
struktury wykonywanego oznakowania).

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.

6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego

6.3.1. Czestotliwos¢ wykonywania badan
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
—  sprawdzenie oznakowania opakowan,
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—  wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

—  pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

—  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

—  pomiar czasu stygnigcia masy — wg Aprobaty Technicznej,

—  wizualng ocen¢ rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,

—  pomiar grubos$ci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie na 1 km kazdej linii,

—  pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
Zalacznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”

¢) kontrola wykonanego oznakowania

—  widzialno$¢ w nocy (wykonywana z czgstotliwo$cig minimum co 1 km z zastrzezeniem, ze w
przypadku nie uzyskania wymaganych wynikow - zageszczenie punktéw pomiarowych co 300 m)

—  widzialno$¢ w dzien (wykonywana z czgstotliwo$cia minimum co 1 km z zastrzezeniem, ze w
przypadku nie uzyskania wymaganych wynikow - zageszczenie punktéw pomiarowych co 300 m)

—  szorstkosci (badanie wykonuje si¢ w jednym miejscu wskazanym przez Inzyniera),

—  okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych trojchromatycznych x, y przy zdefiniowanym zrodle
swiatta (2 pomiary okreslajace pole barwy), odpowiadajacych wymaganiom podanym w pkt. 2.1

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien
przechowa¢ do czasu uplywu okresu gwarancii.

6.4. Wymagania dla wykonanego oznakowania

Wymagania dla oznakowania grubowarstwowego
Oznakowanie grubowarstwowe powinno spetniac nastgpujace wymagania:
— gruboé¢ warstwy od 1,8+3mm dla mas chemoutwardzalnych
— barwa oznakowania, powierzchniowy wspoltczynnik odblasku, wskaznik szorstkosci dla nowego oznakowania —
wg Aprobaty Technicznej
— uzycie materialu — wg Aprobaty Technicznej
— wymagany okres trwatosci — 5 lat oraz spelnienie na koniec tego okresu ponizszych wymagan
o trwato$¢ w skali LPC - 10
e widzialno§¢ w dzien — barwa oznakowania okreslona wspdtczynnikiem iluminacji f — min 0,30 — klasa
B2
e widzialnos¢ w nocy — powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL mierzony w med m™? Ix” — minimum
100 — klasa R2
o wskaznik szorstkosci SRT — min. 45 —klasa S1
— czas schnigcia (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez producenta.

Wspolrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drog — dla koloru biatego

Wspolrzedne punktéw naroznych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.5. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i Zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

- szerokos$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o £ Smm
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- dhugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm dlugosci wymagane;j

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego,

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Inzyniera, Dokumentacjg Projektowg i ST, jesli wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

— ewentualnym usunigciu istniejacego znakowania poziomego.

8.2. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiarow i
badan jakoSciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pograwancyjnego nalezy dokonaé¢ po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy
oznakowania okre§lone w punktach 6.2.1.1 1 6.2.1.2. Sprawdzenia nalezy wykona¢ zgodnie z POD-97.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego wykonanego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkeji,

— prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robot,

— przygotowanie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni)

— przedznakowanie,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem pomiardw,

— wykonanie oznakowania masami plastycznymi chemoutwardzalnymi:

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materialy do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
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3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materialy do posypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu
S5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 1:
1:2000/A1:2005 Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Cze$¢ 2:
Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
2004(U) poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty
7. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I”” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-2006. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu
11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.nr 195, poz. 2011)

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14.  Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE.

1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie instalowania znakow drogowych.
KOD CPV: 45233290-8

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania inwestycyjnego: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI
DZIALKI NR 1345 DO SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem

jak w pkt. 1.1

i obejmuja:

- Dostawa i montaz shupkéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 2 krotne malowanie:
stupki z rur stalowych zabezpieczone antykorozyjnie wraz z montazem i zabetonowaniem beton -
C12/15(wym. walec r=15 cm, h = 1,00m)

- Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wraz z
montazem - szczegodte zestawienie wedtug projektu Statej Organizacji Ruchu.

- Pionowe znaki drogowe - przeznaczone do likwidacji - rozbidrka, wywoz , utylizacja - szczegdte
zestawienie wedlug projektu Statej Organizacji Ruchu.
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- Pionowe znaki drogowe - przeznaczone do przestawienia - rozbidrka, transport ,utylizacja niepotrzebnego
materiatu, ponowny montaz - szczegdtowe zestawienie wedtug projektu Statej Organizacji Ruchu.
Oznakowanie nalezy wykona¢ wedtug: Projekt Statej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Staly znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2.  Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescia, wykonang
technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych Iub z folii odblaskowych.

1.4.4.  Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, shizacy do zamocowania w sposdb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.  Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym —wspdldroznym).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadaé dla swojego wyrobu aprobatg techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych
powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawnionag jednostke oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu

zbrojonego klasy,
co najmniej C12/15 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264
[2]. Wykonanie

i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215 [1]. Posadowienie
fundamentow nalezy wykonaé na glebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalos¢ materiatow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia
znaku, muszg wykazywac pelng odpornos¢ na dziatanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez
caty czas trwatosci znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
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Producent Iub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato§¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatoSci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakow z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng — 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4 [16],

- innych materialow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna byé wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],

- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um

(200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakow drogowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sitg > 0,60 kN m™ WL2
naporu wiatru
Wytrzymato$¢ na obcigzenie > 0,50 kN PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDTI
Chwilowe odksztatcenie skretne =0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm./rrrl lub -
stoplen x m
Zabezpieczona krawedz ttoczona,
Rodzaj krawedzi znaku zaginana, prasowana lub i B2
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ - P3

przewiercone z zadnego powodu

*) klase¢ TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wigcej podporach, klasg TDTS5 dla tablic na jednej podporze,
klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spelnia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku muszg by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie o promieniu
giecia nie wigkszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu
na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofaldowan i otworow
montazowych; dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywnié tarcze
znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do
20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,
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- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtlokami
chemicznymi oraz powtokg lakiernicza o gr. min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych; badania
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-C-81523 [4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odporno$ci na dziatanie mgty
solnej oraz wody,

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny speiniaé¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23], nie mniejszym
jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub pionowej
krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i prze$wity w miejscach
ich faczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczqce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;.
Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w aprobacie techniczne;j.
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o whasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonego
aprobatg techniczng dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b ,
- samoprzylepnej folii odblaskowej o whasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1 potwierdzonego
aprobatg techniczng dla pozostatych znakow
- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne,
- dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez
producenta folii,
- nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwatoSci ponizej 7 lat do znakow statych,
- folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwato$ci moga by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych do
oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z
zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku musi by¢ rowna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzchni mogg wystgpowac¢ w obrebie jednego pola $rednio nie wigcej niz 0,7 btedéw na powierzchni
(kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktore moga powstaé przy nanoszeniu farby
na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byty wicksze niz podane w pkt. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym muszg by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powtloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ rowna, gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.6.3. Wymagania jakosciowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $rubg mikrometryczna:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: + 0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: * 15 um.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
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Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m* podane w opisach szczegotowych zatacznika nr 1 [23] nalezy
powigkszy¢ o 10 mm
i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? podane w opisach szczegétowych zatacznika nr 1
[23] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powickszy¢ o 15 mm i wykonaé w tolerancji
wymiarowej = 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynosza + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystgpowac
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosSci nie wickszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10
cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigeej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i
dhugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie

przekraczajacej 6 mm’ kazde
- w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm’ kazde

- w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego o wymiarach
1200x1200 mm

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcaé tresci znaku — w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ niezwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach

nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach
4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresic wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy
znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowiqzujqcy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [28]
wyréb, ktory posiada aprobate techniczna moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodno$ci, wydal krajowg deklaracj¢ zgodnoSci z aprobatg techniczng i oznakowal
wyrob budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [24] oceny zgodno$ci wyrobu z
aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac systeml.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementow konstrukeji
wsporczych znakow jak §ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od ich wielkoSci. Laczniki powinny byé ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialdéw odpornych na
korozj¢ w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
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2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Tarcze znakow z naklejonym licem nalezy opakowaé w sposdb zapewniajacy ochrone folii lica przed
uszkodzeniem, z mozliwoscia identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,

- srodki transportu materiatow,

- przewozne zbiorniki do wody,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu,

- sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Znaki, shupki przeszkodowe, konstrukcje wsporcze 1 osprzet (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie
stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgdg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego
oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakoéw nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na
drodze.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow — stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigoej niz + 1%,

- odchytka wwysokosci umieszezenia znaku, nie wigogj niz+ 2 cm,

- odchytka w odlegtosei ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wigogj niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odleglodci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 1.[23]
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54. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastgpujace informacje:

a)  numer idate normytj. PN-EN 12899-1 [20],

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany,,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnoS$ci i numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegto$ci widzenia,

tabliczce catkowita powierzchnia naklejki nie byla wicksza niz 30 cm?. Czytelno$é i trwatoé¢ cechy na tylnej

stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku.

Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta)
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez

producenta
Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1. |Sprawdzenie |5 do 10 badan z Powierzchnig zbadac nieuzbrojonym Wyniki badan
powierzchni | wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci | powinny by¢ zgodne z
elementéw w kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. wymaganiami pkt.2
dostarczone;j partii liniatéw z czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczacej do mikrometrow itp.)
1000 elementow
2. | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W  przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych WYrobow
i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robadt

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakoéw pionowych z Dokumentacja Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt. 5.3,

- prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5.3,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow przeszkodowych i konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidtowo$¢ potaczenia tarcz znakow z konstrukcjg wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot
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Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, dostarczonego stupka, zdemontowanego znaku, na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcoéw materiatow, wyniki
pomiar6w i badan z biezacej kontroli materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbioér pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego lub ustawionego stupka przeszkodowego nalezy
przyjmowac

na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robét i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla znakéw drogowych pionowych :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod fundament, wraz z zaggszczeniem dna. Zatadunkiem, transportem, utylizacja
urobku

- wykonanie fundamentu betonowego wraz z ustawieniem stupkow pod znaki

- zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i n/n SST,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. |PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Polaczenie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

2. | PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie
3. | PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody

oraz oznaczanie nasigkliwosci

4 PN-C-81523 Wyroby lakierowane — Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgly solne;j

5 PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

6. | PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

7 PN-H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

8 PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

9. | PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

10. | PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

11. | PN-M-82006 Podktadki okragle doktadne.

12. | PN-M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wkasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
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13. | PN-M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne nakretek.

14. | PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15. | PN-EN 206-1 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcija i zgodno$¢

16. | PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i pltyty. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno.

17. | PN-EN 10240 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w cynkowniach
zautomatyzowanych

18. | PN-EN 10292 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
W sposoéb ciggly do obrobki plastycznej na zimno.

Warunki techniczne dostawy

19. | PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

20. | PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki stale

21. | PN-ENISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania

22. | PN-ENISO 2808 Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powtoki

10.2. Przepisy zwigzane

23. Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnodei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

27. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

29.  State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

D.08.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych przy realizacji inwestycji pod
nazwa: BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWE]J OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO
SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

ustawieniem kraweznikow kamiennych 12x25x100 cm:

- ulicznych na tawach z betonu
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikow kamiennych sa:
- krawezniki odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1343 [1],
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
oraz materialy do wykonania odpowiedniego rodzaju taw pod ustawienie krawgznikéw, zgodnie z SST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe".
2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1. Typy
Przy budowie ronda stosowane bedg krawezniki typu 8 (z faza)

2.3.2. Rodzaje
Beda stosowane krawegzniki proste o dlugosci 100 cm i tukowe o dtugosciach nie mniejszych niz 50
cm. Faza o bokach 3x12 cm, szeroko$¢ kraweznika 20 cm, wysokos$¢ 35 cm
2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe
Materiatem do wyrobu kraweznikow sg bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych lub
metamorficznych.

Tablica 1. Cechy fizyczne, geometryczne i wytrzymalosciowe kraweznikéw kamiennych. W tablicy 1.
zestawiono wymagania wg poprzedniej normy i wg normy PN-EN 1343

Lp. Cechy Wymagania
fizyczne i
wytrzymalosciowe
1 [Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 1200
suchym, w kG/cm?, co najmniej
Scieralno$é na tarczy Boehmego, w cm, nie wigcej niz 0,25
3 | Wytrzymato$¢ na uderzenia, ilo$¢ uderzen, nie mniej 13
niz
4 [Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5
5. |Odpornos¢ na zamrazanie wg EN 12371
Obcigzenie niszczace przy zginaniu [kN] 25,0
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7. |Odchyitki od nominalnej szerokosci [mm]: +10
- pomigdzy dwiema powierzchniami ciosanymi +5+
- pomiedzy powierzchnig ciosang i obrabiang 3
- pomigdzy dwiema powierzchniami obrabianymi

8. |Odchytki od nominalnej wysokosci [mm]: +20
- pomiedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +20
- pomiedzy powierzchnig ciosang i obrabiang +10

- pomi¢dzy dwiema powierzchniami obrabianymi

9. |Odchytki powierzchni czotlowych kraweznikow prostych |ciosane & 6 obrabiane + 3

[mm]: ciosane £ 6 obrabiane =+ 3
- pro sto liniowo$¢ krawedzi rownolegtych do ciosane £ 10 obrabiane = 7
powierzchni gornej ciosane £ 10 obrabiane £ 5
- pro sto liniowo$¢ krawedzi prostopadtych do wszystkie + 5

powierzchni gornej, 3 mm od gory

- prostopadto$¢ pomiedzy powierzchniami gérng i
czotowa, gdy tworzg one kat prosty

- nieréwno$¢ gornej powierzchni

- prostopadto$é pomiedzy powierzchnia gorng i
powierzchnia tylna

10. |Odchylki nieréwnos$ci powierzchni czotowej [mm]: +10 do-15+5 do -10
- powierzchnia ciosana +3 do -3
- powierzchnia z grubg faktura

- powierzchnia z drobng faktura

2.4.3. Wyglad zewngtrzny
W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw kamiennych nalezy braé ustalenia normy PN-EN 1343
pkt 4.5.

2.5. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkosci.
Krawezniki uliczne nalezy uktadac¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach drewnianych.
Dopuszcza si¢ sktadowanie krawegznikoéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegolnymi warstwami, przy czym suma wysoko$ci warstw nie powinna przekraczac
1,2 m.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw
2.6.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 [3].
2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [4].
2.7.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.8. Materialy na lawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
.Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. Sprzet
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- Dbetoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych do zaggszczania podsypki.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzgdami, dlugoscia w kierunku jazdy srodka
transportowego. Kraweznik uliczny moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewne;j, przy czym grubos¢ tych
przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe".
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,, Krawezniki
betonowe" pkt 5.

5.4. Ustawienie krawe¢znikow kamiennych

Ustawianie krawegznikéw kamiennych i wypelnianie spoin powinno by¢ zgodne z warunkami
podanymi w SST D-08.01.01 ,,Krawegzniki betonowe" pkt 5.
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem
do robét
6.2.1. Badania krawgznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania kraweznikow
Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:
- sprawdzenie cech zewngtrznych,
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- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych

obejmuje:

- sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie wad i

uszkodzen. Badanie

laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasigkliwosci woda,

- badanie odpornosci na zamrazanie,

- badanie wytrzymalosci na Sciskanie,

- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

- badanie wytrzymalosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzac¢ na polecenie Inzyniera na probkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na probkach wycigtych z
zakwestionowanych kraweznikow, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielko$ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraczac¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajace si¢ co najwyzej z 400 sztuk.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaroéw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 Iub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowg z doktadnoscia do 0,1
cm.

Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowe;j,
ustawionej wzdhuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnoscia
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzac nalezy poprzez oglgdziny zewnetrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy
5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Oceng wynikoéw sprawdzenia cech zewngtrznych oraz ocen¢ wynikow badan
laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1343 [1].

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostaltych materialow stosowanych przy ustawieniu krawe¢znikéw kamiennych powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:
- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie faw,
- ustawienie krawgznikow 1 wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe".
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.
8. Odbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tawe,
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie kraweznikow na podsypce,
- wypehnienie spoin,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy
zZwiazane
Normy

1. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan

2. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.  PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
sciekow terenowych z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach zadania inwestycyjnego: "
BUDOWA DROGI W DZIELNICY PRZEMYSLOWEJ OD WYSOKOSCI DZIALKI NR 1345 DO
SKRZYZOWANIA Z ALEJA MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO W WYSZKOWIE"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych
sciekoéw drogowych:
e  Przykrawedziowych z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej gr. 8 cm oraz opornika/kraweznika/ bez
tych elementow (na zjazdach) /na tawie betonowej z bet. C12/15 z oporem/bez oporu(na zjazdach)

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Elementy $ciekowe

Kostka brukowa betonowa wg SST. 05.03.23

Elementy S$cickowe betonowe powinny by¢é wykonane zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych wg rozwiazan przedstawionych na kartach o numerach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Prefabrykaty $cieku muszg odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- beton klasy co najmniej B-25

- nasigkliwo$¢ betonu < 4 %

- S$cieralnoé¢ na tarczy Bochmego nie powinna przekraczac 3,5 mm,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - F 150,

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pgknigé i ubytkdw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementow nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci + 3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci = 8 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania.
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Wymagania dla $cieku liniowego

Kanaty odwodnienia liniowego, materiat: Beton zbrojony wtoknem szklanym
Kanaty odwodnienia liniowego, wymiary:
Dhugosé korpusu [mm] 1000 lub 500 z moZliwoéc.ia, docigcia
na dowolny wymiar
Szeroko$¢ wewnetrzna korpusu [mm] 100
Szeroko$¢ zewngtrzna korpusu [mm] 160
Wysokos$¢ zewnetrzna korpusu [mm] 160
Wysokos$¢ wewngtrzna korpusu [mm] 120
Powierzchnia przekroju poprzecznego koryt 92
w przestrzeni prowadzenia wody [cm?]
Waga pojedynczego korpusu odwodnienia liniowego [kg] 33.2
Materiat ramy korytek odwodnienia liniowego Stal ocynkowana
Pojemnos¢ kanatow odwodnienia, minimum [1/m] 9.2
Rodzaj rusztow odwodnienia liniowego Ruszt szczelinowy
Materiat rusztu Zeliwo sferoidalne
Wymiary otworéw wlotowych rusztow dt: 100 mm / szer: 6 mm
Powierzchnia wlotowa rusztéw, min [cm?] 280
Wytrzymatoéé systemu odwodnienia po zabudowie, min. E600
System mocowania rusztéw do korpusu Podwajny: zatr’zaskowy oraz blokada
Srubowa
Ruszt pokryty powloka galwaniczng KTL NIE

2.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowsg:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,

— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.3. Materialy do posadowienia Sciekow

Elementy $ciekowe betonowe posadowione sg na tawie o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawe

nalezy wykona¢ z betonu C12/15 (dot. $ciekéw wykonanych z kostki brukowej betonowej oraz linowych) . Do

wykonywania tawy nalezy uzy¢ zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11111.

Do wykonywania tacznika nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajgcego wymagania pN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$é
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM.

2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac¢
zawiesiny.

2.5. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna by¢ stosowana na goraco i spelnia¢ wymagania podane w BN-74/6771-
04.
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw i betonu na taczniki oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

—  wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatoéci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dhugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe
i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢ co najmnie;j:

— oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

—  znak wytworni,

— date produkg;ji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowej w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczanie podtoza”.

5.4. Wykonanie $cieku

Betonowe elementy $cieku posadowione beda na tawie betonowej grubosci min 15 cm oraz wedtug rysunku przekroje
normalne (fawy z oporem) . Sciek utozyé na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3
cm. . Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczac szerokosci lcm. Spoiny migdzy
elementami prefabrykowanymi $cieku powinny by¢ zalane zaprawg cementows, zatarte i wygladzone. Szczeliny
pomigdzy $cickiem a jezdnig nalezy wypelni¢ masg zalewows.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialdow przeznaczonych do
ustawienia $ciekow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania
materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowaé wszystkie whasciwoscei,
ktoére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robot nalezy sprawdzic:
a) niwelete Scieku, ktora moze roznié si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazdym z odcinkéw $cieku,
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b) réwnosé podtuzna Scieku, sprawdzana w na kazdym z odcinkéw Scieku, ktora moze wykazywaé przeswit
nie wigkszy niz 0,8 cm pomi¢dzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdym z odcinkéw Scieku , przy czym
wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana na kazdym z odcinkéw S$cieku, ktéra moze si¢ rézni¢ od grubosci
projektowanej
ot1lcm.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementdéw betonowych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonana tawa,

— wykonana podsypka.

9. Warunki platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m $cieku przy krawedzi jezdni z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie betonu na fawe ,

— wykonanie tawy w szalunku

— przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci,

— przygotowanie zaprawy cementowej,

— ulozenie prefabrykatow (kostki i $cieku liniowego) z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
— zalanie spoin pomigdzy $ciekiem i nawierzchnig bitumiczng masg zalewowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tawe dla Scieku

— dostarczenie betonu na tawe,

— przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci,

— wykonanie tawy w szalunku

— ulozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

— obsypanie $cian prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. |PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne tamane.

2. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dla cementu powszechnego uzytku
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5. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. | BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

8. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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