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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
w ramach projektu BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje techniczne stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi:  
  
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUD OWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
SST nr RP1. Usunięcie drzew i krzewów 
SST nr RP2. Usunięcie warstwy humusu 
SST nr RP3. Odtworzenie elementów placu w terenie 
SST nr RP4. Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
SST nr RP5. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane 
SST nr RP6. Prace ziemne. Wykopy i nasypy 
 
ROBOTY  BUDOWLANE  
SST nr RB1. Montaż elementów wyposażenia towarzyszącego  
SST nr RB2. Konstrukcje żelbetonowe. 
SST nr RB3. Podbudowa z chudego betonu. 
SST nr RB4. Konstrukcje drewniane 
SST nr RB5. Konstrukcje stalowe 
 
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG  
SST nr RD01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
SST nr RD02 Warstwy odsączające i odcinające 
SST nr RD03 Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne 
SST nr RD04 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
SST nr RD05 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
SST nr RD06 Nawierzchnia z płyt betonowych 
SST nr RD07 Nawierzchnia z kostki betonowej 
SST nr RD08 Nawierzchnia z kostki granitowej 
SST nr RD09 Nawierzchnia z płyt kamiennych 
SST nr RD010 Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
SST nr RZ1. Zieleń 
 
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI ĄGÓW DO ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ 
SST nr RS1. Kanalizacja 
 
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI ĄGÓW 
SST nr RS2. Przyłącze wodociągowe  
 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWODNIENIA ZIELENI 
SST nr RS3. Nawodnienie 
 
TECHNOLOGIA FONTANNY 
SST nr RS4. Technologia fontanny 
 
ZASILENIE KOMORY TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY, O ŚWIETLENIE TERENU 
SST nr T4. BUDOWA OŚWIETLENIA 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.6. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  
d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.11. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji i projektowej . 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 1.5.2. Dokumentacja projektowa 
  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

 1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
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 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Kontraktowych warunkach ogólnych („Ogólnych warunkach umowy"). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
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 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn  
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, substancjami toksycznymi a także jakimikolwiek 
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementów 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie ewentualnego wzmocnienia podpór (zależnego od wyników próbnego obciążenia 
podpór), przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
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Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nic będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe / lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 1.5.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.6. Zaplecze  
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to 
odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone w cenę zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów  
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i spełni wymogi bhp.  
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę, poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru (prace te powinien wykonać uprawniony geodeta). 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 1materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej , 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój . 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny .jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności .jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej . 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP1 
Usuni ęcie drzew i krzewów 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów w ramach projektu: 
„BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują usunięcie z karczowaniem drzew pojedynczych form 
piennych oraz krzewów. 
Lokalizacja koniecznego usunięcia drzew na terenie gdzie kolidują z planowaną inwestycją oraz  usunięcia ze 
względów pielęgnacyjnych -sanitarnych– w dokumentacji projektowej (tom 9). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10cm) o wyraźnie wykształconym 
pniu, który w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
1.4.2. Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
1.4.3. Krzew – roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, o wysokości min. 
0,5m. Krzewy mają krótki pęd główny, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy 
boczne.  
W przeciwieństwie do drzew, u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system 
pędowy. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) "Wymagania ogólne", pkt 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  
PN-S-02205.  
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót można stosować: 
Do wykonania robót można stosować: 
− piły mechaniczne i ręczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usunięcia, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
− urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, 
− lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał z wycinki 
drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót  
Zalecenia dotyczące drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji: 
▫ usunięcie ze względów inwestycyjnych 
▫ usunięcie roślin ze względów pielęgnacyjnych 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z ro ślinno ści 
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Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów  
i wywiezienie ich poza plac budowy, zasypanie dołów oraz utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności. 
Krzewy należy usuwać poza okresem lęgowym ptaków, który w Polsce obowiązuje od 01.03 do 31.08. 
W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 
roślinności, wyciąć drzewa i krzewy i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
 
5.1. Usuni ęcie drzew 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roboty związane 
z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 
budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dołów. 
Drzewa i krzewy przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora nadzoru na 
wycinkę drzew i krzewów. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN -S-02205. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody. 
 
5.3. Usuni ęcie krzewów 
Krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej  
do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Wykonawca musi posiadać zgodę Inżyniera na wycinkę krzewów. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem  
się w nich wody. 
 
5.4. Utylizacja pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i 
wskazaniami przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to krzewy powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do ewentualnego wykorzystania. 
Za szkody powstałe w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 6 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści usuni ęcia drzew  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
− Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew  
− wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów jest: 

• dla drzew – 1 szt. (sztuka). 
• dla krzewów, podrostu roślinnego, młodników i zagajników - 1m2 (metr kwadratowy). 
•  

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 8.  
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych drzewach 
i krzewach, przed ich zasypaniem. 
 
9. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE ROBÓT – podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Wykonanie robót obejmuje: 
usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem: 

− ścięcie pnia, 
− obcięcie gałęzi, 
− wykarczowanie karpiny  
− wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi,  
− zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

− usunięcie krzewów z karczowaniem, 
− wykopanie bryły korzeniowej,  
− wywiezienie,  
− zasypanie dołów po usunięciu krzewu i zagęszczenie gruntu, 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Materiały 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  
PN-S-02205.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP2. 
Usuni ęcie warstwy humusu 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia warstwy humusu w ramach projektu: 
„BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy  
humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego użycia należy 
stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport humusu  
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta równą warstwą 10cm z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena 1m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy  



SST nr RP3 Odtworzenie elementów placu w terenie BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127 

1 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP3. 

ODTWORZENIE ELEMENTÓW PLACU W TERENIE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem elementów zagospodarowania w terenie w ramach projektu: „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO 
W WYSZKOWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie elementów zagospodarowania w terenie 
w ramach inwestycji przebudowa placu pokoju w Oświęcimiu. 
W zakres tych robót wchodzi: 
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ich warstw 

konstrukcyjnych, obrzeży, placu i fontanny, 
2. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST  "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 
Do stabilizowania punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m i długości około 0,3 m. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7.3. 
 
3.1. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym inspektora nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą wykonawcę. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
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wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone przez 
wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.  

 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada inspektorowi 
nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena l km wykonania robót obejmuje: 
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu warstw konstrukcyjnych boiska i nawierzchni z trawy 

sztucznej; 
2. wyznaczenie przebiegu drenażu i wyposażenia boiska,  
3. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu ogrodzeń, 
4. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.L Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP4.  

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki elementów dróg 
w ramach projektu: „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
nawierzchni ujętych w załączniku nr 4 do opracowaniu Tom.1 „Projekt zagospodarowania terenu” 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
    -  ładowarki, 
    -  samochody ciężarowe, 
    -  piły mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
dla robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 
spełniać odpowiednie wymagania dla robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
      dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
      dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr), 
      inne – m3 (metr sześcienny), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
      rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 
na poboczu, 
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
      odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
      załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
      ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 
na poboczu, 
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP5.  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE OGÓLNO-BUDOWLANE 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych ogólnobudowlanych w ramach projektu: „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontażowych istniejącej małej 
architektury i wyposażenia. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
zasadami sztuki budowlanej. 
2. MATERIAŁY 
  Materiały do wykonania robót  
brak 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 
      przyrządy ręczne młoty, oskardy itp., 
      młoty udarowe, 
      ładowarki, 
      dźwigi, 
a w razie potrzeby sprzęt specjalistyczny. 
 
4. TRANSPORT 
 Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości 
i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora 
nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zasady bhp  dotyczące robót rozbiórkowych mieszczą się w ramach  ogólnych przepisów bhp obowiązujących w 
budownictwie (obowiązek stosowania). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  szt, mb, m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
      wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
      rozkucie i zerwanie elementów, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 W/g norm i innych przepisów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr RP6. 
PRACE ZIEMNE – WYKONYWANIE WYKOPÓW I NASYPÓW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi – 
wykonaniem wykopów i nasypów w terenie w ramach inwestycji „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowe wymagania dla robót ziemnych przewidzianych do 
wykonania wg  Dokumentacji Projektowej: 
• wykopów w gruncie I-V kat. 
• nasypów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nasyp  – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie 
drogowym. 
1.4.2. Odkład – miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.3. Podło że nawierzchni  – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do 
głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.  
1.4.4. Skarpa  – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie  
i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
1.4.5. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru: 
 
   Is = ρd / ρds. 
w którym:  
ρd  –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.6. Wskaźnik ró żnoziarnisto ści –  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
 
   U = d60 / d10 
w którym: 
d60  –  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  –  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w D.00.00.00. 
“Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  OST “Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , 
Specyfikacją i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST “Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za 
zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez  Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inspektor 
Nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które 
spełniają szczegółowe wymagania określone w normie PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót  
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 
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W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich 
zastrzeżeń dotyczących technologii i miejsc wbudowania tych materiałów. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących 
materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt 
usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
Wartość wskaźnika różnoziarnistości U gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być mniejsza niż od 3,5. 
 
2.2. Grunty wyst ępuj ące na trasie robót 
W korpusie istniejących dróg, a więc na terenie robót ziemnych występują nasypy budowlane. Grunty te nie nadają się do 
wykonania nasypów. 
Niezależnie od przedstawionej przydatności gruntów do budowy nasypów Wykonawca ma obowiązek bieżącej Kontroli i 
oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy 
nasypów zgodnie z PN-S-02205. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST. “Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprz ęt: 
• koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
• koparko – spycharki, 
• koparko – ładowarki, 
• spycharki gąsienicowe, 
• ładowarki, 
• równiarki samojezdne 

lub inny sprzęt  akceptowany przez  Inspektora Nadzoru.  
 
3.3. Sprzęt do zag ęszczania   
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, 
wbudowania i zagęszczania. 
 
Do zagęszczania nasypów należy używać: 
• walce ogumione,  
• walce i płyty wibracyjne,  
• ubijaki mechaniczne, 
• sprzęt pomocniczy – glebogryzarki, autocysterny z urządzeniami do spryskiwania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST “Wymagania ogólne”  pkt. 4. 
4.2. Transport gruntu 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie 
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania 
podane w OST “Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykopy i nasypy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej 
Specyfikacji. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z 
wymogami dokumentacji i specyfikacji. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 
 
5.2. Wykonanie wykopów  
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, oraz rozbiórki elementów dróg i ulic należy 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.2.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
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spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych.  
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
5.2.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 
• wskaźnika zagęszczenia IS, 
• modułu odkształcania E2. 
• albo innej metody zaakceptowanej przez  Inspektora Nadzoru. 
Wskaźnik zagęszczenia IS, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu 
określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. 
Badanie płytą o średnicy D ≥ 300 mm, na podstawie którego określa się wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 wg 
BN-64/8931-02 i stosunku Io modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S_02025 
“Drogi samochodowe. Roboty ziemne ...”  podano poniżej: 
• górna warstwa podłoża o grub. 20 cm -IS ≥1,0, 
• na głębokości od 20 do 50 cm - IS  ≥1,0. 
Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania są 
następujące: 
• dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 
• dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0. 
Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą PN-S-
02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania i powinna wynosić dla podłoża w wykopach - nie mniej 
niż 2   pomiary. 
Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 
5.2.4. Dokładno ść wykonywania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
• wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż ±10cm, a krawędzie dna 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań, 
• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±2cm i -3cm, 
• pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta, 
• maksymalna  głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3m. 
5.2.5.  Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podło ża w obr ębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w Dokumentacji Projektowej oraz w  SST Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp 
nasypów zgodnie z normą  PN-S-02205 i  SST.  
5.3.2. Zagęszczanie i no śność gruntów w podło żu nasypów  
Zagęszczanie gruntu w podłożu nasypów powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu . Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97. 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Dla kontroli nośności podłoża nasypów należy stosować metody obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 albo inne metody 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Dla kontroli na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania dla podłoża nasypów są 
następujące: 
• dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 
• dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0, 
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna wynosić  minimum 
1 pomiar dla każdej zatoki. 
5.3.3. Wykonywanie nasypów 
5.3.3.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wykonywanie nasypu należy przerwać , jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w 
> wopt. 
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Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtórnym 
zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Warstwa nie powinna pozostawać nie zagęszczona po ułożeniu. 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5.3.3.3. Formowanie nasypów 
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową z dokładnością podaną w pkt. 5.3.5. 
Wyprofilowanie skarpy należy niezwłocznie zabezpieczyć przed erozją zgodnie z PN-S-02205. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Warunki ogólne zagęszczenia 
Wymagania dotyczą zagęszczenia istniejących i projektowanych nasypów. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po 
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Wymagane wskaźniki zagęszczenia zawarto w tablicy nr 1. 
 

Tabela 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia gruntu IS w nasypach 
Strefa nasypu Minimalna warto ść IS 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych 1,2m 0,97 
Warstwy nasypu od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m 0,95 

5.3.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego, powinna być 
ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Odcinek próbny dla  
sprawdzenia zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 
5.3.4.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania 
i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania 
wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do 
optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481.  
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
•  w gruntach niespoistych    ± 2%, 
•  w gruntach mało i średnio spoistych  + 0%, - 2%, 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku 
próbnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 
większą od podanych odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy 
wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu 
należy przeprowadzić laboratoryjnie.  
5.3.5. Dokładno ść wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:  
Ostateczna szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm a krawędzie korony 
zatoki nie powinny odbiegać od projektowanej geometrii. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i –3 cm. 
Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 
m.  
• z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe niż 80 mm. 
• pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ± 1%, 
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych: 
 

Tabela nr 2. Dokładno ść wykonania budowli ziemnych: 

Lp.  Część budowli Jednostka Dokładno ść 

1 

Podłoże nawierzchni: 
• nierówności powierzchni*)  
• pochylenie poprzeczne powierzchni 
• niweleta powierzchni 
Ulepszone podłoże nawierzchni: 
• grubość całkowita 
• grubość poszczególnych warstw 
• szerokość poszczególnych warstw 

 
cm 
% 
cm 

 
% grubości 
% grubości 

cm 

 
± 3 

± 0,5 
+ 1, - 3 

 
± 10 
± 10 
± 5 

2 

Korpus ziemny  
(jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): 
• krawędź korpusu zatoki 
• szerokość górnej powierzchni 

 
 

cm 
cm 
cm 

 
 

± 10 
+ 10 
± 4 
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• nierówności powierzchni*) 
• pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
• niweleta górnej powierzchni 
• pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

% 
cm 
% 

± 1 
+ 2, - 3 

± 1 

3 

Skarpy: 
• pochylenia 1m 
• nierówność powierzchni pod warstwą ziemi  
• urodzajnej 
• nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
% pochylenia 

 
cm 
cm 

 
± 10 

 
± 10 
± 10 

4 
Rowy: 
• szerokość 
• rzędne profilu dna 

 
cm 
cm 

 
± 5 

+ 1, - 3 
         *)  Nierówności mierzone łatą 3 m 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST “Wymagania ogólne” pkt. 5. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich 
wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
• Dziennika Budowy, 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji  pkt.5.2 oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2.4. 
 
6.3. Kontrola wykonania nasypów 
Sprawdzenie wykonania  nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji  pkt.5.3 oraz w Dokumentacji Projektowej 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu 
6.3.1. Badania zagęszczenia nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 
odkształcenia z wartościami określonymi w pkt. 5.3. 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 
podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  
w dokumentach stanowiących załącznik do Dziennika Budowy.  
6.3.2. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary obejmują kontrolę: 
prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności 
wykonania skarp, szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 
warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej. 
6.4. Dokładno ść wykonania robót 
Zbiorcze zestawienie wymagań zawarto w tablicy nr 2, pkt. 5.3.5. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST “Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkę obmiarową jest: 
• 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, 
• 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w nasypach. 

 
8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST “Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m3 wykonania robót ziemnych w wykopach obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu i skarp, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie, 
• rekultywację terenu. 

 
Cena 1m3 wykonania robót ziemnych w nasypach obejmuje: 
• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
• wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 
• profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, 
• przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowanych gruntów i 

wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB1. 
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TOWARZYSZĄCEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem elementów wyposażenia towarzyszącego w ramach projektu: 

„BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” w pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów (rodzaje wyposażenia towarzyszącego podano w opracowaniu tom 8 „Projekt 

wyposażenia terenu” 
2.2.1. Elementy wyposa żenia towarzysz ącego 
Materiałami stosowanymi przy montażu urządzeń towarzyszących, objętymi niniejszą SST, są: 
- złożone przez producenta urządzenia towarzyszące dostarczone wraz z elementami mocowań (w cenie 

urządzenia) wg rysunków oraz danych technicznych dołączonych do dokumentacji projektowej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Transport producenta urządzeń towarzyszących na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  

- na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez 
stosowanie: 

 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 
- w czasie transportu, urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
- urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 
- w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, na 

przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej 
przewiewne wiaty). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt.5.  
 
5.2. Mocowanie wyposa żenia 
Montaż elementów wyposażenia towarzyszącego wg ścisłych zaleceń producenta (instrukcji montażu 
urządzeń) oraz  wg dokumentacji projektowej. Dopuszcza się odchylenie od pionu wynoszące do 10mm oraz 
odchyłkę od rzędnej wysokości wynoszącą 5mm.  
 
5.3. Dostarczenie sprz ętu 
Wykaz sprzętu do dostarczenia w załączniku nr 2. do niniejszej specyfikacji. 



SSTnr RB1 Montaż elementów wyposażenia towarzyszącego BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 
________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48-22) 7765503, 0508857127 

2 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne" w pkt.6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści mocowania wyposa żenia 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania urządzeń należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 
projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym 
- odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń. 
 
6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA MONTAŻ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 
Wykonania mocowania urządzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceń producenta,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RB2. 
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji żelbetowych niecki fontanny i komory technologicznej fontanny w ramach projektu „BUDOWA PLACU 
MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE” 
,  

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować dla niżej wymienionych zespołów konstrukcyjnych. 

1.3.1 Niecka fontanny 
Opis konstrukcji:  Monolityczna konstrukcja żelbetowa.  
 
Parametry techniczne:  Beton W-8 C25/30 (B25), Stal A-III 
 
Zasady wykonania:  
 Prace należy poprzedzić wykonaniem instalacji technologii fontanny, umieszczonej pod dnem niecki. 
Pod dnem kanału przygotować wylewkę 10 cm z chudego betonu (C8/10), wykonać izolację przeciwwilgociową 
wg projektu. Nieckę zbiorników należy wykonać w jednym ciągu technologicznym z betonu wodoszczelnego.  
 
Hydroizolacje:  
 Od zewnątrz konstrukcję zagruntować. Przejścia instalacyjne wykonać jako szczelne wg projektu 
technologii. Zauważalne rysy i pęknięcia o szerokości większej niż dopuszczalne 0,4 mm należy doszczelniać 
żywicami metodą iniekcji ciśnieniowej.  
Nieckę zbiornika należy wykonać w jednym ciągu technologicznym z betonu wodoszczelnego W8. 
 Właściwie wykonany beton W8 nie wymaga dodatkowej warstwy hydroizolacji od strony gruntu. Lecz 
jako dodatkowe zabezpieczenie elementów betonowych mających styczność z gruntem można zastosować 
jedną warstwę plastycznej masy bitumicznej przeznaczonej dla zabezpieczenia fundamentów betonowych. 
 

1.3.2 Pomieszczenie techniczne zbiorników 
Opis konstrukcji:  
 Monolityczna konstrukcja żelbetowa. Pomieszczenie ma formę prostopadłościanu, zagłębionego pod 
powierzchnią placu, poza obszarem niecki fontanny, o wymiarach wewnętrznych ok. 4,5 x 3,0 x 2,2 m. Ściany 
i płyta denna: żelbet grubości 25 cm, płyta stropowa 25 cm, zbrojone wg projektu konstrukcji. W dnie wykonać 
studzienkę (rząpie). W stropie otwór włazowy. 
 
Zasady wykonania:  
 Pod płytą denną przygotować wylewkę 10 cm z chudego betonu (C8/10), wykonać izolację 
przeciwwilgociową wg projektu. Płytę stropową należy wykończyć ze spadkiem (bezpośrednio podczas 
betonowania, lub dodając jastrych ze spadkiem). Otwór włazowy przygotować pod osadzenie włazu żeliwnego. 
 
Parametry techniczne:  Beton W-8 C25/30 (B25), stal A-III  
 
Hydroizolacje:  
 Od zewnątrz konstrukcję zagruntować i pokryć dwukrotnie plastyczną masą bitumiczną, ze 
wzmocnieniem sfazowanych narożników siatkami i podwójną warstwą masy bitumicznej. Pod dnem zastosować 
papę zgrzewalną. Przejścia instalacyjne wykonać jako szczelne wg projektu technologii. 
 Dodatkowo pomieszczenie techniczne należy obłożyć warstwą folii kubełkowej. 
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Termoizolacje:  
 Ściany i strop obłożyć 8 cm polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do stosowania w gruncie. Od wierzchu 
warstwę termoizolacji zabezpieczyć geowłókniną przed wykonaniem warstw posadzki placu. Od strony gruntu 
wykonać warstwę izolacyjną z foli kubełkowej. 

1.4 Wymagania ogólne dotycz ące robót 
 Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i usługodawcy 
obowiązani są do wydania deklaracji zgodności stwierdzającej, że wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z dokumentami normatywnymi. Roboty betonowe i żelbetowe mogą być wykonywane tylko przez 
przedsiębiorstwa, które mają odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do wykonania robót zgodnie z projektem 
i kontraktem oraz wymaganiami normy PN-63/B-06251. Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu 
robót przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodnić odpowiednimi dokumentami kwalifikującymi 
i referencjami, przedstawiając do oceny roboty wykonywane aktualnie. Jeżeli nie ma Polskich Norm 
określających postanowienia dotyczące materiałów i wyrobów, to wykonawca musi podać te postanowienia 
w formie aprobat technicznych wydanych przez uprawnione instytucje. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
 Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania 
w budownictwie i dostarczyć Inwestorowi. 

2.2 Beton 
 Klasy betonu przewidywane dla poszczególnych elementów żelbetowych zostały podane w pkt. 1.1.3. 
Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy poniżej określonymi klasami betonu a innymi dokumentami, to 
rozstrzygające są dane określone na rysunkach architektonicznych. 
 Przewiduje się następujące klasy betonu: 
Płyty, ściany, — C25/30 
Chudy beton — C8/10 
- Beton musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-06250  
- Klasa betonu rozumiana jest w myśl " Postanowień przejściowych" do PN-75/B-06250 
- Beton lekki musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-75/B-06263 
- Receptury na poszczególne klasy betonu wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi przed rozpoczęciem robót 
w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednocześnie musi przedstawić: 
- Wytwórcę mieszanki betonowej i jego adres. 
- Potwierdzenie receptur przez wytwórcę mieszanki betonowej. 
- Wyniki badań potwierdzające wytrzymałość betonu wykonanego wg przedstawionej receptury. 
- Wyniki badań potwierdzające wodoszczelność i inne właściwości betonu wykonanego wg przedstawionej 
receptury. 
- Cement portlandzki musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-30000,  
- Inwestor może zażądać wyników badań cementu zgodnie z PN-80/B-03400 
- Kruszywa mineralne do betonu muszą spełniać warunki określone Polską Normą PN-86/B-06712 
- Inwestor może zażądać wyników badań kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12 i PN-77/B-06714.17 
- Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszą spełniać warunki określone Polską Normą PN-86/B-23006 
- Inwestor może zażądać wyników badań kruszywa zgodnie z PN-76/B- 06714.12 i PN-77/B-06714.17 
- Woda do betonów i zapraw musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-32250 
-  Inwestor może zażądać wyników badań chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-75/B-4630. 
- Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu np. popiołów lotnych, musi być zgodne z instrukcją ITB nr 
206/77. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jeżeli Inwestor wyrazi zgodę na zastosowanie popiołów 
lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawić wyniki badań poziomu stężenia pierwiastków 
promieniotwórczych wg instrukcji ITB nr 234/80 
- Domieszki uplastyczniające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010 
- Domieszki uplastyczniająco – napowietrzające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010 
- Domieszki uszczelniające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010 
- Domieszki przyspieszające wiązanie muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B23010 
- Badania wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-88/B-06250 
- Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych należy 
przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-71/B-06280 
- Powierzchnie gotowych elementów żelbetowych muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 
241/82 
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2.3 Stal zbrojeniowa 
 Przewiduje się następujące gatunki stali: A-III. Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi być 
zgodny z opisem i schematami konstrukcyjnymi. 
- Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą spełniać warunki określone Polską PN-82/H-93215 
- Klasyfikację stali i zakres zastosowań określa Polska Norma PN-84/M-03264 
- Zgrzewane siatki zbrojeniowe muszą odpowiadać świadectwu ITB nr 335/82 
- Jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, określonych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to Inwestor może zażądać przed jej wykorzystaniem wyników badań 
laboratoryjnych zgodnie z Polską Normą PN-82/H-93215 
- Łączenie stali za pomocą zgrzewania lub spawania może być zastosowane tylko dla gatunków do tego 
przznaczonych 
- Sposób łączenia stali za pomocą zgrzewania lub spawania określa Polska Norma PN-84/B-03264 

2.4 Zbrojenie rozproszone PP 
W celu wzmocnienia konstrukcji betonowych należy stosować włókna polipropylenowe, które są 
zaawansowanym technologicznie produktem zaprojektowanym i wytwarzanym w standardzie ISO 9001. 
Stanowią system mikrozbrojenia do betonu złożony z fibrylowanych włókien wykonanych ze 100% czystego 
polipropylenu. Podstawowe właściwości to redukcja pękania plastycznego i skurczowego, wzrost wytrzymałości 
na zginanie przy rozciąganiu i zastąpienie siatki przeciwskurczowej. Włókna polipropylenowe powinny posiadać 
krajową aprobatę techniczną (Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Włókna polipropylenowe powinny być mieszane w 
rekomendowanej dawce 0,9 kg/m3, beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 minut z prędkością 
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania równomiernej dystrybucji włókien w mieszance. Płyta betonowa z 
dawką włókien 0,9 kg/m3 powinna posiadać wytrzymałość resztkową równą 0,43 MPa. Klasa betonu stosowana 
w płytach betonowych nie powinna być niższa niż B25, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości cementu do 350 
kg/m3 oraz wartości w/c ≤ 0,5. Uziarnienie kruszywa ogranicza się do 16 mm, co wynika z dążenia do możliwie 
wysokiej jednorodności betonu kompozytowego. Z reguły należy stosować kruszywa naturalne, pozbawione 
domieszek organicznych. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytwórni K4/K5, na budowie K4 tj. 
półciekła określona opadem stożka 8-12 cm.  

3 WYKONANIE 

3.1 Wykonanie robót zbrojarskich 
1. Roboty zbrojarskie należy wykonać zgodnie z rysunkami zbrojarskimi zawartymi w części 

konstrukcyjnej komory technicznej, oraz detalami niecki fontanny. 
2. Wykonanie zbrojenia elementów budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Inwestora i musi być 

potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora musi być poinformowany 
w odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia. 

3. Odbiór robót zbrojarskich będzie obejmował: 
• Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem. 
• Sprawdzenie zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach zbrojarskich. 
• Sprawdzenie przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń prętów. 
• Sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odgięć i haków. 
• Sprawdzenie zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzn deskowania 
• Sprawdzenie ilości, rozstawu i rodzaju elementów wbudowanych. 
• Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczególnie środkami do 

pokrywania płyt szalunkowych. 
• Sprawdzenie wszystkich elementów wbudowanych w zbrojenie, a ulegających zakryciu. 
• Sprawdzenie długości wykotwień prętów do połączenia ze zbrojeniem wyższych kondygnacji i innych 

elementów. 
• Sprawdzenie położenia przerw roboczych, dylatacji, itp. 
4. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu: 

Odchylenia dopuszczalne wartości odchylenia w mm od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych: 
— w długości elementu +/- 10 mm 
— w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
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— dla średnic d . 20 mm +/- 10 mm 
— dla średnic d > 20 mm +/- 0,5 d 
W położeniu odgięć prętów +/- 2 d 
W grubości warstwy otulającej +/- 5 mm 
W położeniu połączeń (styków) prętów +/- 25 mm 

5. Nie dopuszcza się: 
• Magazynowania stali w pobliżu miejsca wbudowania, jeżeli może to doprowadzić do zniszczenia 

szalunku lub wykonanych wcześniej elementów budowli, np. dojrzewającego stropu, belek, itp. 
• Gięcia prętów zbrojeniowych „na gorąco” 
• Wykonywania zgrzewów roboczych w zbrojeniu ze stali trudnospawalnych. 
• Wbudowania zatłuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego. 
• Odginania prętów wykotwionych z wykonanych wcześniej elementów, jeżeli pręty przemieściły się 

w trakcie betonowania i przez to mają zbyt małą otulinę. Dotyczy to szczególnie słupów i ścian. 
• Samowolnego przecinania zbrojenia ścian—tarcz, których pręty muszą być w całości wbudowane 

w ścianę — tarczę wyższej kondygnacji. 
• Samowolnej zamiany średnic i rozstawu prętów zbrojenia przy zachowaniu tej samej powierzchni 

przekroju zbrojenia. 
• Wykonania tzw. prętów prowadzących zbrojenia dolnego, które doprowadza do podwyższenia siatki 

dolnej zbrojenia o średnicę pręta prowadzącego. 
• Chodzenia bezpośrednio po wykonanym zbrojeniu. 
6. Jeżeli w zbrojonym elemencie występują elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, płaskowniki 

stalowe do wywinięcia i docisku izolacji, przejścia stalowe, podkładki elastomerowe, elementy dylatacji, 
elementy zakotwień, instalacje itp., które służą innym Zleceniobiorcom i nie znajdują się w zakresie prac 
Wykonawcy robót betonowych i żelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformować Zleceniodawcę 
o braku dostarczenia lub wmontowania tychże elementów w odpowiednim czasie. Przy niedopełnieniu 
tego punktu, Zleceniobiorca robót betonowych i żelbetowych ponosi koszty związane z późniejszym 
wbudowaniem tych elementów. 

3.2 Wykonanie robót betonowych i żelbetowych 
1. Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych i badania przy ich odbiorze należy przeprowadzić 

zgodnie z Polską Normą PN-63/B-06251. 
2. Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych należy 

przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-71/B-06280. 
3. Mieszanka betonowa powinna być przygotowana zgodnie z zatwierdzoną przez Inwestora recepturą. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na recepturę mieszanki betonowej dla betonu wodoszczelnego W-8, 
którą to recepturę, wraz z wynikami badań potwierdzającymi wodoszczelność betonu, należy 
przedstawić Inwestorowi. 

4. Klasa betonu jest określona jednoznacznie na rysunkach w części architektonicznej i informacja ta ma 
pierwszeństwo nad informacjami dotyczącymi klasy betonu, które mogą być określone w niniejszej 
Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach. 

5. Inwestor może zażądać badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac budowy za 
pomocą stożka opadowego, w celu sprawdzenia zgodności z wymogami projektu, z każdej dostawy 
mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250. 

6. Pobieranie próbek mieszanki betonowej, ich pielęgnacja i ich badanie, jak również warunki 
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania próbek mieszanki betonowej. Próbki muszą być 
umieszczone w formach sześciennych typy A, B lub C wg warunków określonych w Tabl.8-14 normy 
PN-88/B-06250. 

• Mieszankę betonową w formach, posmarowanych środkiem antyadhezyjnym należy układać 
i zagęszczać w taki sam sposób, jaki stosuje się przy wykonywaniu elementu konstrukcji. 

• Próbki do określania wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobierać bezpośrednio przy 
betonowaniu konstrukcji.  

• Liczbę próbek, jaką należy pobrać, w zależności od rodzaju elementu budowlanego np., stopa lub ława 
fundamentowa, słup, ściana żelbetowa lub betonowa, podciąg, belka, itp., w zależności od kubatury 
wykonywanego elementu, w zależności od jego znaczenia dla stateczności konstrukcji, wykonawca 
określi w Planie Kontroli Jakości wytrzymałości betonu, zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jeżeli liczba próbek nie 
zostanie określona w Planie Kontroli Jakości, to musi być wykonane co najmniej 9 próbek na każdą 
partię betonu, a w przypadku wykonywania z danej partii mieszanki betonowej różnych elementów 
budowli, co najmniej 9 próbek dla każdego rodzaju elementów. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania próbek, tak by w sposób jednoznaczny określały partię 
dostawy, datę dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany, klasę betonu. 

9. Pobrane próbki należy konsekwentnie numerować od początku trwania robót. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek w warunkach zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji, zarówno przed jak i po ich rozformowaniu. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania badań próbek betonowych w laboratorium, które jest 

do tego uprawnione. 
12. Badania niszczące muszą odbywać się w obecności przedstawiciela Inwestora. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Protokołu z Kontroli Jakości Betonu, jak również do 

przedstawiania go na bieżąco Inwestorowi. W Protokole należy podać przede wszystkim: 
• Klasę betonu wg projektu, określoną na rysunkach zbrojarskich KB 
• Datę pobrania próbek 
• Oznaczenie próbek 
• Określenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej. 
• Daty kolejnych badań wytrzymałości betonu na ściskanie dla kolejnych próbek 
• Wyniki badań wytrzymałościowych 
• Wyniki innych badań, np. wodoszczelności, mrozoodporności, itp. 
14. Jeżeli w betonowanym elemencie występują elementy wbudowane, takie jak marki stalowe, płaskowniki 

stalowe do wywinięcia i docisku izolacji, przejścia stalowe, podkładki elastomerowe, elementy dylatacji, 
elementy zakotwień, instalacje, elementy mocowane bezpośrednio do szalunku elementu 
a niepołączone ze zbrojeniem, itp., które służą innym Zleceniobiorcom i nie znajdują się w zakresie prac 
Wykonawcy robót betonowych i żelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformować Zleceniodawcę 
o braku dostarczenia lub wmontowania tychże elementów w odpowiednim czasie. Przy niedopełnieniu 
tego punktu, Zleceniobiorca robót betonowych i żelbetowych ponosi koszty związane z późniejszym 
wbudowaniem tych elementów. 

3.3 Transport mieszanki betonowej 
1. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnić dostarczenie jej do miejsca 

układania w takim stanie, by nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenie, zmiana 
składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza się dolewania wody do transportowanej mieszanki 
betonowej. 

2. Układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami: 

• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia deskowania i rusztowania, 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia ułożenia zbrojenia, 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich robót ulegających 
zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych odbiorach. 
4. Wykonawca ma pełną dowolność wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki betonowej. 
5. Dopuszcza się zarówno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z rurociągami do 

elementu rozdzielającego jak również możliwość podawania mieszanki pojemnikiem. Zwraca się 
jednocześnie uwagę na dobór sposobu transportu pionowego mieszanki betonowej w sposób 
ekonomiczny i gwarantujący możliwość równoległego prowadzenia robót szalunkowych i zbrojarskich. 

3.4 Układanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową w ścianach, należy układać warstwami o grubości od 30 do 40 cm. 
 Nie dopuszcza się: 

• Poziomych przerw roboczych w ścianach. 
• Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej z  wysokości 

większej niż 3 m. 
• Braku niezwłocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierną utratą wody przy betonowaniu 

w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych. 
• Braku ochrony ułożonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie deszczu. 
• Braku ochrony ułożonej mieszanki betonowej przed płynącymi wodami gruntowymi przez co najmniej 4 

doby po zakończeniu betonowania. 
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3.5 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Zagęszczanie ręczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagłębianiu w niej prętów 
prostych lub zakończonych kawałkiem płytki; mieszankę sztychuje się głównie w pobliżu deskowania  
i w miejscach szczególnego zagęszczenia zbrojenia) może być wykonane tylko dla mieszanek betonowych 
o konsystencji ciekłej, półciekłej lub tam, gdzie nie można wykonać zagęszczenia mechanicznego, przy czym 
końce pręta muszą wchodzić w warstwę poprzednio ułożoną na głębokość od 5 do 10 cm. Dopuszcza się 
ręczne zagęszczenie mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku wąskich 
belek, przy czym rydlowanie musi być przeprowadzone wzdłuż ścian deskowania. Mieszankę betonową należy 
zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie. Odstąpienie od zagęszczania mechanicznego na rzecz 
zagęszczania ręcznego jest możliwe tylko incydentalnie, w uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się, oprócz 
zagęszczania przez wibrowanie, zagęszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie 
próżniowe po dokładnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po określeniu rodzajów elementów 
zagęszczanych w powyższy sposób. 
 Częstotliwość i amplituda drgań wibratora jak również czas wibrowania należy dobrać doświadczalnie, 
odpowiednio do rodzaju użytego kruszywa (szorstkości ziaren i ich wielkości) i rodzaju elementu. Dopuszcza się 
wibratory o częstotliwości drgań z przedziału od 3000 do 12 000 drgań na minutę. 
 Dla mieszanek betonowych o kruszywie drobnym o średnicy od 10 do 20 mm należy stosować 
wibratory o małej amplitudzie i dużej częstotliwości drgań. 
 Zaleca się zagęszczanie mechaniczne mieszanki betonowej wibratorami pogrążalnymi. 
 Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne wibratorami przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi 
o częstotliwości i sile wymuszającej odpowiedniej dla danego elementu budowlanego. Średnicę buławy 
wibratora pogrążalnego należy dobrać odpowiednio do rodzaju betonowanego elementu, przy czym należy 
przyjąć, że promień skutecznego oddziaływania wibratora wynosi od 30 do 50 cm. w celu stwierdzenia 
skuteczności oddziaływania wibratora należy zanurzyć buławę w mieszankę betonową i uruchomić wibrator. 
Jeżeli po niedługim czasie mieszanka wokół buławy nabierze cech płynności, to skuteczność oddziaływania jest 
odpowiednia. Jeżeli zjawisko nie zachodzi, należy zastosować wibrator o większej amplitudzie. Jeżeli 
mieszanka pryska, to należy zastosować wibrator o mniejszej amplitudzie. 
 Jeżeli podczas zagęszczania wibratorem pogrążalnym zaobserwuje się gromadzenie zaprawy wokół 
buławy a potem wody, to należy natychmiast przerwać betonowanie i poinformować nadzór techniczny 
Inwestora (oznacza to — w mieszance betonowej jest nadmiar wody, musi nastąpić korekta składu mieszanki. 
Zleceniobiorca musi usunąć złą mieszankę betonową). 
 Odległość sąsiednich zagłębień buławy wibratora pogrążalnego nie powinna być większa niż 1,5 
promienia skutecznego działania wibratora (promień ten wynosi od 8 do 10 średnic buławy). 
Grubość układanych warstw mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 0,75 promienia skutecznego 
oddziaływania wibratora. 
 Wibrator należy najpierw uruchomić a następnie zanurzyć buławę w mieszance betonowej, podnosić ją 
i opuszczać kilkakrotnie na wysokość od ok. 10 do 20 cm. Po określonym czasie wibracji należy buławę 
wyjmować powoli, tak aby nie pozostał otwór i zanurzyć w kolejne miejsce. Jeżeli mieszankę układa się 
i wibruje warstwami, to pionowe ruchy buławy należy tak wykonywać, by koniec buławy zagłębiał się 
w poprzednio ułożoną warstwę na głębokość od 5 do 10 cm. 

3.5.1 Zagęszczanie mieszanki betonowej w ścianach: 
 Zaleca się stosowanie wibratorów pogrążalnych. Jeżeli zasięg oddziaływania wibratora pogrążalnego 
jest mniejszy niż większy wymiar przekroju słupa, to zagęszczanie należy wykonać zanurzając i podciągając 
buławę w pobliżu każdego z narożników. W przypadku przeciwnym, wibrowanie należy przeprowadzić wzdłuż 
osi słupa. 
 Jeżeli podwojony promień oddziaływania wibratora jest większy od grubości ściany, to wibrowanie 
należy przeprowadzić w płaszczyźnie środkowej ściany. W przypadku przeciwnym, wibrowanie należy 
przeprowadzić na przemian przy jednej i drugiej stronie ściany, przy zachowaniu częściowego pokrywania się 
stref oddziaływania wibratora. 
 Dla osiągnięcia powierzchni gładkiej ściany, która to powierzchnia stanowi ostateczne wykończenie 
elementu, tzw. betonu architektonicznego, należy przedłużyć nieznacznie czas wibrowania, zwiększyć liczbę 
miejsc zanurzania buławy wibratora i przybliżyć miejsca zanurzenia do powierzchni ściany. 
 Przy wykonywaniu gładkich powierzchni ścian obowiązuje Instrukcja ITB nr 241/82, [44] „Wytyczne 
wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach” 
 Jeżeli Zleceniobiorca będzie wykorzystywał wibratory przyczepne, to musi zachować następujące 
zasady: 
• Częstotliwość drgań musi zawierać się w przedziale od 2800 do 12 000 drgań na minutę. 
• Siła wymuszająca musi zawierać się w przedziale od 250 do 4500 daN. 
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• Zarówno częstotliwość, siła wymuszająca jak i amplituda drgań musi być odpowiednio dobrana do 
wymiarów elementu, przy czym amplituda drgań powinna być proporcjonalna do gr. elementu. 

• Grubość elementu zagęszczanego wibratorami przyczepnymi nie może być większa niż 25 cm. 
• Deskowanie nie może ulec zniszczeniu pod wpływem siły uderzeniowej wibratora. 
• Wibratory przyczepne należy mocować sztywno do wzmocnionych jarzm słupów lub do stężeń ścian. 
• Nie dopuszcza się mocowania wibratorów przyczepnych bezpośrednio do deskowania. 
• Osie wirników muszą być ustawione pionowo. 
• Przy rozmieszczeniu kilku wibratorów przyczepnych wzdłuż elementu należy przyjąć zasięg oddziaływania 

wibratora w kierunku długości elementu od 100 do 150 cm. 
• Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej w słupach należy umieścić wibratory po obu stronach słupa, 

w odległości ok. 1,8 promienia oddziaływania wibratorów. 
• Zabrania się jednoczesnego włączania wszystkich zamontowanych na słupie wibratorów. 
Wibratory należy włączać pojedynczo, w miarę betonowania słupa. 

3.5.2 Zagęszczanie mieszanki betonowej w stropach i płytach: 
 Zaleca się stosowanie wibratorów pogrążalnych lub wibratorów powierzchniowych – listew 
wibracyjnych. 
 Jeżeli Zleceniobiorca będzie wykorzystywał wibratory powierzchniowe, to musi zachować następujące 
zasady: 
• Częstotliwość drgań musi wynosić ok. 3000 drgań na minutę. 
• Siła wymuszająca musi wynosić ok. 3000 N. 
• Do zagęszczania mieszanki układanej na powierzchniach o wydłużonym kształcie należy stosować listwy 

wibracyjne elektryczne lub pneumatyczne. 
• Grubość elementów zagęszczanych wibratorami powierzchniowymi może wynosić od 20 do 30 cm. 
• Przy wibrowaniu elementów, których szerokość jest większa od płyty wibratora, następne pasmo musi 

zachodzić od 10 do 20 cm na pasmo poprzednio zawibrowane. 
• Szybkość przesuwu wibratora powierzchniowego powinna wynosić od 0,5 do 1,0 m na minutę. 
• Należy sztychować mieszankę pod płytą wibratora od strony jeszcze niezagęszczonej. 
• W przypadku bardzo suchej mieszanki lub w przypadku wibratora o nadmiernej mocy, należy dociążyć 

wibrator tak, by nie odrywał się od zagęszczanej powierzchni. 
 Jeżeli Zleceniobiorca będzie wykorzystywał próżniowe odwadnianie betonu, to musi zachować 
następujące zasady: 
• Zastosowane podciśnienie musi wynosić ok. 0,06 MPa. 
• Ilość wody zawartej w mieszance betonowej po zakończeniu procesu próżniowego musi być wystarczająca 

do zapewnienia prawidłowego przebiegu twardnienia betonu. 

3.6 Przerwy robocze w betonie. 
 Należy tak zaplanować przebieg betonowania, by zachować ciągłość robót betonowych. 
Nie dopuszcza się wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i w takich, 
w których może to doprowadzić do zmniejszenia nośności i wodoszczelności elementu. 
Jeżeli koniecznym będzie wykonanie przerwy roboczej, to: 
• Miejsce przerwy roboczej nie może być przypadkowe. 
• Miejsce przerwy roboczej musi być przewidziane w projekcie robót wykonawcy. 
• Miejsce przerwy roboczej musi zostać dodatkowo uszczelnione specjalnymi taśmami PCV  
 Kąt nachylenia płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej w przerwie roboczej powinien wynosić 
45°. Wznowienie betonowania powinno nastąpić nie później, niż po 3 godzinach lub gdy beton zwiąże 
całkowicie. W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie, płaszczyznę styku należy oczyścić 
z wolno tkwiących ziaren kruszywa i starannie zwilżyć wodą. 

3.7 Pielęgnacja dojrzewaj ącego betonu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu. Należy zapewnić 
właściwą wilgotność betonu w okresie dojrzewania. 
 Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, przy czym należy 
utrzymywać stałą wilgotność betonu przez 7 dni, w przypadku użycia cementu portlandzkiego, lub przez 14 dni, 
w przypadku użycia cementu hutniczego. 
 Zaleca się Wykonawcy polewanie wodą lub pokrycie powierzchni preparatami utrzymującymi wilgoć 
w betonie typu Hydrolit lub równoważny. Polewanie wodą należy rozpocząć po wyraźnym stwardnieniu 
powierzchni elementu, lecz nie później niż po 24 godzinach od momentu ułożenia mieszanki. Przy temperaturze 
niższej lub równej 5°C nie dopuszcza się polewania betonu wodą. 
 Przy temperaturze powyżej 15°C beton należy polewać przez pierwsze 3 dni co 3 godziny, przy czym 
w nocy co najmniej raz. Przez następne 3 dni, co najmniej 3 razy na dobę. Przy pielęgnacji w warunkach 
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obniżonych temperatur należy stosować Instrukcję ITB nr 156/8. Dopuszcza się wykorzystanie 
elektrooporowego podgrzewania betonu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedstawi 
Protokoły zawierające wykaz temperatury betonu podczas całego cyklu podgrzewania. 
 Utrzymywanie właściwej wilgotności betonu przy odkrytych dużych powierzchniach betonu bez potrzeby 
ich nawilżania umożliwiają również specjalne preparaty błonotwórcze nanoszone na świeży beton zaraz po 
wykończeniu ich powierzchni. Po wykonaniu betonu wymaga on ochrony przed oddziaływaniem wód 
gruntowych przez okres co najmniej 4 dni. 
 Obciążenie wykonanych konstrukcji betonowych ludźmi, środkami transportu i stemplowaniem 
wyższych partii budowli jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 15 kG/m². 
w odniesieniu do schodów i stropów należy dodatkowo przyjąć, że obciążenia te nie powinny być dopuszczone 
wcześniej niż po upływie 1,5 doby. 

3.8 Warunki usuwania szalunków 
 Polecenie całkowitej rozbiórki szalunku powinno być dokonane na podstawie wyników badania 
wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 Usunięcie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
 Przy usuwaniu szalunków należy zachować następujące warunki: 
• Deskowania nieprzenoszące obciążeń od ciężaru konstrukcji mogą być usunięte po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości zapewniającej trwałość powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt wykonawczy nie 
zawiera innych wskazań w tym zakresie. 

• Deskowania przenoszące obciążenia od konstrukcji mogą być usunięte po osiągnięciu przez beton: 
o W okresie letnim – w stropach 10 MPa, w ścianach 2 MPa 
o W okresie zimowym – w stropach 14 MPa 

3.9 Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i poło żenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia, oraz płaszczyzn 
poziomych: 
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 5 mm 
• na całą płaszczyznę: 15 mm 
 Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m: 
• powierzchni bocznych i spodnich: +/- 4 mm 
• powierzchni górnych: +/- 8 mm 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów: +/- 20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +/- 8 mm 
Odchylenie w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie dla innych elementów: +/- 5 mm 

3.10 Odbiór wykonanych robót betonowych i żelbetowych 
Odbiór robót, wymagania, badania robót betonowych i żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z PN-63/B-
06251 [6]. Przed odbiorem wykonanych elementów betonowych i żelbetowych budowli, wykonawca przedłoży 
Przedstawicielowi Inwestora w odpowiednim czasie następujące dokumenty: 
• Rysunki projektowe z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i wprowadzone 

w czasie budowy. 
• Dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian. 
• Dziennik Budowy. 
• Wyniki badań kontrolnych betonu. 
• Protokoły odbioru deskowania przed rozpoczęciem betonowania. 
• Protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem. 
• Protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
• Protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża. 
• Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologicznym 

budowy mające wpływ na jakość wykonania budowli 

3.11 Deskowania — Szalunki. 
1. Wybór rodzaju szalunku pozostawia się Wykonawcy. Zaleca się stosowanie szalunków z wypełnieniem 

z płyt nie pochłaniających wody. 
2. Szalowanie należy wykonać zgodnie z planami szalunkowymi. 
3. Deskowania — szalunki muszą być wykonane tak, aby była zapewniona ich stateczność i niezmienność 

układu. 
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4. Wykonanie szalowania elementów budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Inwestora i musi 
być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora musi być poinformowany 
w odpowiednim czasie o odbiorze szalunków. 

5. Odbiór szalunków należy wykonać przed jego zamknięciem. Sprawdzeniu podlegają: 
• Położenie elementów zgodnie z planem architektonicznym. 
• Sprawdzenie zgodności poziomu szalunku z projektem 
• Sprawdzenie uskoków, przegłębień, skosów. 
• Wymiary i rozmieszczenie otworów i przebić. 
• Rozmieszczenie rurek i puszek itp. wbudowanych elementów instalacji elektrycznych. 
• Rozmieszczenie elementów innych instalacji, zgodnie z dokumentacją. 
• Rozmieszczenie i rodzaj innych elementów wbudowanych, np. marki stalowe. 
• Sprawdzenie listew trójkątnych na krawędziach. 
• Sprawdzenie skutecznego oznaczenia poziomu betonowania. 

Ponadto, w przypadku ścian, po zamknięciu szalunku sprawdzeniu podlegają: 
• Zachowanie pionowości szalunku. 
• Nieprzesuwne zakotwienie szalunku. 
• Szczelność dolnej krawędzi szalunku. 
• Ilość podpór i sposób ich zakotwienia, rozparcie szalunku. 
• Stabilność ściągów szalunkowych. 
• Stabilność zamknięcia boków ściany. 
6. Jeżeli w szalunkach będą znajdowały się inne elementy wbudowane podlegające zakryciu, to podlegają 

one odbiorowi potwierdzonemu wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Dopuszczalne odchylenia od wymiarów deskowań (szalunków). 
8. Dopuszczalne wartości odchylenia w mm w odległości między podporami zginanych elementów 

deskowań: 
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm 
• na całą płaszczyznę +/- 15 mm 

4 ROZLICZENIA 

 O ile w Kontrakcie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą nie określono rozliczenia ryczałtowego, to 
rozliczenia należy przeprowadzić na podstawie rysunków wykonawczych wraz ze wszystkimi dokumentami 
określającymi wszelkie zmiany i poprawki, zatwierdzonymi przez Inwestora. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie 
wg rysunków, to należy je przeprowadzić na podstawie obmiarów. Jeżeli nie postanowiono inaczej, to 
rozliczenie nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót. 

4.1 Rozliczenie ilo ści elementów betonowych i żelbetowych 
 W celu określenia ilości wykonanych robót, obojętne, czy zostaje przeprowadzone wg rysunków lub 
obmiarów, przyjmuje się: 
• dla elementów betonowych lub żelbetowych – ich wymiary 
• dla elementów betonowych lub żelbetowych, które będą później w jakikolwiek sposób wykańczane – 

wymiary elementu przed wykończeniem 
• dla powierzchni elementów wykończonych w szczególny sposób – wymiary powierzchni wykończonej 

w szczególny sposób 
• Przyjmuje się następujące jednostki rozliczeń, o ile nie określono inaczej w dokumentach przetargowych: 
• beton podkładowy m² 
• stropy m² 
• ściany, pilastry m² 

5 DOKUMENTY NORMATYWNE 

[1] PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
[2] PN/EN 29001 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji, 
instalowaniu i serwisie. 
[3] PN/EN 45001 Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych. 
[4] EN 729. Systemy jakości. 
[5] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych. 
[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych. 
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[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna 
[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymałości 
[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych. 
[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane 
[18] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
[19] PN-75/B-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenie. 
[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
[22] PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowań. 
[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[28] PN-82/B-2000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
[29] PN-82/B-2001 Obciążenia stałe. 
[30] PN-82/B-2003 Obciążenia technologiczne. 
[31] PN-77/B-2010 Obciążenia śniegiem. 
[32] PN-80/B-2011 Obciążenia wiatrem. 
[33] PN-86/B-2015 Obciążenia temperaturą. 
[34] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[35] PN-99/B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[36] Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych ITB. 
[37] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru wymagania podstawowe. 
[38] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
[39] PN-H-01107 Stal — Rodzaje dokumentów kontrolnych. 
[40] PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Związki między różnymi rodzajami odchyłek tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 
[41] PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością – Wytyczne do planów jakości. 
[42] Instrukcja ITB nr 206/77 Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
[43] Instrukcja ITB nr 234/80 Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 
budowlanych. 
[44] Instrukcja ITB nr 335/82 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stal St2S. 
[45] Instrukcja ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych 
i sprężonych. 
[46] Instrukcja ITB nr 359/78 Wkładki dystansowe do stabilizacji zbrojenia w elementach żelbetowych. 
[47] Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich 
powierzchniach. 
[48] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robót budowlano—montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
[49] Postanowienia przejściowe do normy PN-75/B-06250. 
[50] PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego. 
[51] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r., (Dz. U. z 1993 r., poz. 250, z późniejszymi zmianami, 
tekst ujednolicony na dzień 15 października 1999 r. 
[52] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, (Dz. U. Nr 99, poz. 637) 
[53] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, Dz. U. Nr 107, poz. 679) 
[54] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, (Dz. U. Nr 22, poz. 209) 
[55] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, (Dz. U. Nr 113, poz. 728)  
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[56] PN-74/B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Sklerometryczna metoda określania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
[57] PN-74/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
[58] PN-74/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
[59] PN-73/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB3 

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU  
  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu w ramach projektu „BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO 
W WYSZKOWIE”. 
 
Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z chudego betonu wg lokalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która 
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MP, stanowi fragment 
nośnej części nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości do 5-7% w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po zakończeniu procesu wiązania 
osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 MPa do 9 MPa. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”, pkt 2. 
 
2.2. Cement 
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 klasy 32,5 zgodnych z PN-B-19701.  
Wymagania dla cementu podano w tablicy 1. 
 
TABLICA 1  WYMAGANIA DLA CEMENTU DO CHUDEGO BETONU 

Lp. Właściwo ści Klasa cementu 
  “32,5” 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 3 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków, 
- cement hutniczy, 

 
 

16 
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż 32,5 
3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
 

60 
 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż  ≤ 10 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-6731-08.  
 
2.3. Kruszywa 
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Dla wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwiry i mieszanka wg PN-96/B-11111, 
− piasek wg PN-B-11113, 
− kruszywo łamane wg PN-96/B-11112,  
Krzywa graniczna uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 zgodnie z 
PN-S-96013. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalna 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 
Tablica 2.  Wartości graniczne  uziarnienia  kruszywa  do  chudego  betonu według PN-S-96013 
 
 Sito o boku oczka 

kwadrat
owego 

[mm] 

Przechodzi przez sito 
[%] 

 63 100 
 31,5 60 ÷ 85 
 16 40 ÷ 67 
 8 30 ÷ 55 
 4 25 ÷ 45 
 2 20 ÷ 40 
 1 15 ÷ 35 
 0,5 8 ÷ 20 
 0,25 4 ÷ 13 
 0,125 0 ÷ 5 
 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
Kruszywo łamane, powinno stanowić co najmniej 30% ogólnej ilości kruszywa. 
 
Tablica 3.  Wymagania dotyczące kruszywa do chudych betonów 
 
Lp. Właściwo ść Wymagania Badania wg normy 

1. Zawartość pyłów mineralnych poniżej 
0,063 mm, %, nie więcej niż: 

4 PN/B-06714-13 

2. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

barwa wzorcowa  
N-B-06714-26 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż 

0,5 PN-B-06714-12 

4. Mrozoodporność: ubytek masy po 25 
cyklach w metodzie bezpośredniej, %, nie 
więcej niż 

 
10 

 
PN-B-06714-19 

5. Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 
2  mm, %, nie więcej niż 

 
5 

 
PN-B-06714-18 

6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie 
więcej niż 

30 PN-B-06714-16 

7. Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %, nie więcej niż 

 
1 

 
PN-B-06714/28 

 
2.4. Woda 
Do wytwarzania mieszanki chudego betonu oraz do ewentualnej pielęgnacji wykonanej warstwy podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną.  
 
2.5. Chudy beton 
 
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 
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Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4.  Wymagania dla chudego betonu 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badania wg normy 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 
3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż: < 6 PB-B-06250 
4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 

%, nie więcej niż: 
20 PN-S-96014 

 
2.5.2. Skład chudego betonu  
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewnić osiągnięcie właściwości określonych w 
tablicy 4. 
Zawartość cementu nie powinna przekraczać 80 kg/m3. 
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszywa powinny być zgodne z pkt. 2.3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,  
zgodnie  z  PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II),  z  tolerancją  +10 %,  
-20 % jej wartości. 
 
2.5.3. Projektowanie chudego betonu 
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300, 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według  PN-B-32250, 
c) wyniki badań kruszywa (krzywa uziarnienia oraz właściwości określone na rysunku i w tablicy 3, 
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013, 
f) wyniki badań nasiąkliwości wg PN-B-06250, 
g) wyniki badań mrozoodporności wg PN-S-96014. 
 
2.6. Materiały do piel ęgnacji podbudowy z chudego betonu 
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu należy stosować: 
-  emulsje asfaltową wg EmA-94, 
- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
- folie z tworzyw sztucznych 
- włókninę wg PN-P.-01715.   
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudów z chudego betonu  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) Wytwórni  stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszyw ±3%, 
cement ±0,5%, woda ±2%. Inspektor Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody. 

b) przewoźnych zbiorników na wodę,  
c) układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki betonowej.  
d) walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania,  
e) zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST “Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Kruszywa należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 
2oC, oraz wtedy gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.  
Nie należy rozpoczynać produkcji mieszani betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują możliwy 
spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.3. Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod wykonanie podbudowy z chudego betonu będzie stanowić grunt rodzimy-przepuszczalny. 
Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to  po wytyczeniu podbudowy należy 
ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według 
Dokumentacji Projektowej.  
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się 
pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 
 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 
5.5. Wbudowanie i zag ęszczenie mieszanki betonowej 
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 
wypadkach, określonych w ST oraz poszerzeniach, za zgodą Inspektora Nadzoru. Podbudowa z chudego 
betonu będzie wykonana w jednej warstwie o grub. zgodnej z Dokumentacją Projektową tj. 20 cm. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłuznymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej 
krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, zawyżenia, zagłębienia, nierówności i 
inne podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie 
wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki lub ścięcie jej nadmiaru, a następnie 
wyrównanie i dogęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i mieć jednolity 
zamknięty wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do  osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 
określonego według normalnej próby Proctora (PN-B-04481). Zagęszczanie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania robót powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją 020% jej wartości. 
 
5.6. Nacinanie szczelin 
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu warstwy bitumicznej wykonanie 
szczelin pozornych. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości (wg tablicy 4) i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu wycięcie szczelin pozornych jest 
konieczne. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić 3 ÷ 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć 
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 
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Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
 
5.7. Pielęgnacja podbudowy  
Podbudowa z chudego betonu powinna być, natychmiast po zagęszczeniu, poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a)  skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości około 1 kg/m2. 
b)  skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną po uprzednim zaakceptowaniu 

ich użycia przez Inspektora Nadzoru. 
c)  utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
d)  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 

30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
e)  przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 

7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały, o podobnej skuteczności, 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
W okresie 7 dni pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu bezpośrednio po podbudowie, a po tym 
czasie ewentualny ruch budowlanych może odbywać się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
5.8. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten 
ruch, na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt. 2.1 
i 2.2 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano 
w tablicy 5 
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Tablica 5.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu 
  Częstotliwo ść badań 
  

Wyszczególnienie bada ń 
 Maksymalna 

powierzchnia 
podbudowy na jedno 

badanie 
1. Wilgotność mieszanki betonowej   
2. Zagęszczenie mieszanki 

betonowej 
2 100 m2 

3. Uziarnienie kruszywa   
4. Grubość podbudowy   
5. Badanie właściwości kruszywa  

wg tab. 3 pkt. 2.2. 
Dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie kruszywa 
6. Wytrzymałość na ściskanie 

po 7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m2 

7. Badania cementu wg tab. 1 pkt 2.2 Dla każdej partii 
8. Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła 
9. Nasiąkliwość W przypadkach wątpliwych 
10. Mrozoodporność i na zlecenie Inspektora Nadzoru 
 
6.3.2. Wilgotno ść mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki z tolerancją +10 % -20 % jej wartości.     
  
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00, 
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-88/B-04481.    
 
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badania 
należy wykonać zgodnie z PN-B-06714-15. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. tablica 2. 
 
6.3.5. Grubo ść warstwy podbudowy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się 

od projektowanej o więcej niż  ± 1 cm. 
 
6.3.6. Badanie kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości 

kruszywa powinny być zgodne z podanymi w tablicy 3 pkt. 2.2. 
 
6.3.7.  Wytrzymało ść na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do 

badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk 
należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013. Trzy próbki należy badać po 7 dniach 
oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 4 pkt 2.5.1. 

 
6.3.8. Badania cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w tablicy 1 pkt 2.1. 
 
6.3.9. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 
 
6.3.10. Nasiąkliwo ść i mrozoodporno ść chudego betonu 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z PN-B-06250. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami w pkt 2.5.1. tablica4. 
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6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu  
 
6.4.1 Częstotliwo ść i zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.  
 
Tablica 6.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 
 
Lp.  Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 2 razy dla 1 zatoki 
2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem 
3 Równość poprzeczna 2 razy dla 1 zatoki 
4 Spadki poprzeczne 2 razy dla 1 zatoki 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m 
6 Ukształtowanie osi w planie  
7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża W 2 punktach dla każdej zatoki 
 
6.4.2. Szeroko ść podbudowy 
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
 
6.4.3. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy sprawdzać łatą 4 m, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie powinny 
przekraczać 12 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i –2 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie kraw ędzi zatoki w planie 
Krawędź podbudowy  w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm. 
 
6.4.7. Grubo ść podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych urządzeń  pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki , 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i  badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych   
2. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
3. PN-B-06250   Beton zwykły. 
4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
  obcych. 
5. PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych. 
6. PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
7. PN-76/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
8. PN-78/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
9. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  metodą 
   bezpośrednią  
10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
  organicznych. 
11. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki   metodą 
  bromową. 
12. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  
13. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego. 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
  Żwir i mieszanka. 
15. PN-B/11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
16. PN-B/11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.  
17. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
19. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
20. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz 
 metod badań. 
21. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
22. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
  nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości na wierzchni planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
25. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-98. IBDiM 1998. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP4. 

KONSTRUKCJE Z DREWNA  
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania elementów drewnianych wyposażenia towarzyszącego w ramach inwestycji 
„BUDOWA PLACU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE”. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących elementów z drewna:  
- wykonanie i montaż elementów drewnianych wiat/altan wg dokumentacji projektowej oraz 
pergol/zacienień. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną . 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów  konstrukcyjnych z drewna klejonego . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST pkt.2. 
 
2.2. Elementy z drewna litego sosnowego klasy 1 impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo 
bezchromowym środkiem np. Impralit-KDS. Malowany farbami do drewna wg kolorów z dokumentacji 
projektowej. Elementy kotwione w gruncie impregnowane preparatem  bitumicznym. 
 Elementy: 
- altany wg dokumentacji projektowej 
- ławostołów wg dokumentacji projektowej 
 
2.5. Materiały pomocnicze 
2.5.1. Łączniki 
 Łączenia, śruby i nakrętki do śrub nierdzewne, wkręty do drewna powinny odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm. 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 
 
3.2.Sprzęt  niezb ędny do wykonania robót 
 Przy montażu będzie używany drobny sprzęt elektryczny. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
Transport producenta urządzeń towarzyszących na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  
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4.2.Transport materiałów 
 Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, 
w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek 
materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek 
ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. 
Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy 
taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 
4.3.Składowanie materiałów 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie założonego efektu. 
 Elementy z drewna powinny by ć wykonane zgodnie z PN-EN 338;2009. Drewno lite 
sosnowe klasy 1.  
 
5.2.Monta ż elementów i wymagania. 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
- w rozstawie belek i elementów : do 10 mm w osiach, 
- w długości elementu do 10 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 
 
6.OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
6.2. Jednostki obmiarowe 
           Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
           Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją i postanowieniami 
umowy z uwzględnień zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową konstrukcji drewnianej jest: mb, m2 lub m3. 
 Jednostkami obmiarowymi śrub, łączników, podkładek itp. jest: kg  lub szt.  
 
7.  ODBIORY ROBÓT  
7.1. Ogólne warunki odbioru robót 
 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST pkt.8. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór elementów z drewna 
klejonego może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do 
odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa 
od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
 Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
 Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania elementów z 
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drewna klejonego powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
 Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
 Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą 
stalowa z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
 
7.2. Odbiór ko ńcowy 
 Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty całkowicie zakończone. 
 Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczna obiektu, 
- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 
poprzedzających roboty ciesielskie, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
 Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu: 
- zgodności montażu  z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 
- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót 
za właściwe. 
 W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót, 
albo tylko ich część za wykonanie niewłaściwe. 
 W razie uznania całości lub części robót za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 Konstrukcje lub elementy zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
 
8.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. Wymagania ogólne pkt.9. 
 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
PN-EN 338: 2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 1995-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2: Mosty. 
PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane -Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


