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Konstancin-Jeziorna, 02.05.2018 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadcza  się,  iż  niniejsza  dokumentacja  projektowa  terenu  zieleni  przy  ul.  Matejki  w  Wyszkowie,
opracowana na podstawie umowy nr INW.7013.5.7.2018 z dnia 09.02.2018 r., pomiędzy:
• Gminą Wyszków z siedzibą w Wyszkowie (07-200), przy Alei Róż 2,

a 
• firmą SPAZIO –  Anna Więckowska z siedzibą w (05-510) Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Leszczynowej 16,

obejmująca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej):
» projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. Matejki,
» przedmiar i kosztorys inwestorski dla każdej branży projektu (osobna oprawa),
» specyfikację techniczną dla każdej branży projektu (osobna oprawa).

wykonana została zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami wiedzy  technicznej i  spełnia
wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz
programu  funkcjonalno  -  użytkowego  oraz  spełnia  wymogi   zawarte  w  rozporządzeniu   Ministra   Infra-
struktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U. nr 130, poz 1389).
Dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Oświad-
czam, że kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów są zgodne z oryginałami.

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska
nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU mgr inż. arch. kraj Anna Więckowska
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Zlecenie nr INW.7013.5.7.2018 z dnia 09.02.2018 ze strony Gminy Wyszków z siedzibą w Wyszkowie (07-

200), przy Alei Róż 2
• Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, Wyszków, obręb 0001. Zaktualizo-

wana 29.08.2016 r. przez uprawnionego geodetę mgr inż. Jacka Knapa (nr upr.  18472);
• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t.j..), stanowiącą podstawę do wydania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych, wraz
z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004 r.  w sprawie  określenia metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym   (Dz.U.  nr  130,
poz 1389). 

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU
Plac zabaw, siłownia plenerowa wraz z małą architekturą na terenie zieleni przy ul. Matejki w Wyszkowie, na
działkach nr 3917, 3851/3, 6157, 3849, 3850, 3920/1, 3923, 3916/2 obręb 0001. Powierzchnia opracowania
to 9993,50 m2.

1.3. INWESTOR
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

1.4. PROJEKTANCI
ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska, nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: mgr inż. arch. kraj Anna Więckowska

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI
Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowa-
ne będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu i w jego bezpośrednim są-
siedztwie.  Ponieważ sposób wykorzystania mediów związany jest  ściśle z  organizacją robót,  decyzję na te-
mat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wy-
konawcy,  który  ponosił  będzie także koszty  wykorzystania mediów, wraz z  zainstalowaniem odpowiednich
urządzeń pomiarowych.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu zabaw, siłowni plenerowej oraz małej architektury na tere-
nie zieleni znajdującym się pomiędzy ulicami Matejki i Strumykową w Wyszkowie.
Jest to teren pomiędzy zabudową jednorodzinną i zapisy rozdziału 8 (§ 39 i § 40) "Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie" go nie dotyczą.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Właścicielem terenu jest Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

2.3. STAN ISTNIEJĄCY
Teren opracowania jest niezabudowany. Rosną na nim nieliczne drzewa liściaste. 
Jest to obszar o licznych sieciach podziemnego uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa i kanalizacyjna).
Teren jest  dość równy,  z  wyjątkiem skarpy wzdłuż wschodniej  granicy.  Rzędne wahają się od 94,2 do 97,6
m n.p.m.
Teren  opracowania  od  strony  południowej  i  północnej  graniczy  z  ulicami,  natomiast  od  stron  wschodniej
i zachodniej z działami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Fot. 1 Zachdonia granica terenu opracowania Fot. 2 Drzewa i skarpa przy wschodniej granicy opracowania 

Fot. 3 Ogrodzenia sąsiednich działek Fot. 4 Studnie kanalizac regulacji wysokości

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Projekt przewiduje następujące elementy zagospodarowania:
• ścieżka piesza z kostki betonowej,
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• plac z siłownią zewnętrzną i urządzeniami  do street workout o nawierzchni żwirowej,
• plac zabaw o nawierzchni ze sztucznej trawy,
• wyposażenie  terenu  w małą  architekturę:  ławki,  kosze  na  śmieci,  stojaki  rowerowe,  tablice  informacyjną,

stoliki szachowe,
• ogrodzenie placu zabaw,
• nowe nasadzenia zieleni: drzew, krzewów i traw ozdobnych,
• zakładanie trawników oraz łąki kwietnej.
• oświetlenie terenu latarniami parkowymi, wg odrębnego opracowania,

• istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 21 m2 należy rozebrać.

2.5. BILANS TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]
Nawierzchnie: 1794.42 17.96

nawierzchnia z kostki betonwej 617.72 6.18
nawierzchnia z luźnego żwiru 324,75 3.44
nawierzchnia ze sztucznej trawy 550,3 5.32

istniejąca nawierzchnia jezdna 301.65 3.02
Powierzchnia biologicznie czynna: 8199.08 82.04

krzewy projektowane 1189.00 11.90
trawy ozdobne 172.30 1.72
łąka kwietna 4844.78 48.48
trawniki 1993.00 19.94

Razem: 9993.50 100.00

Powierzchnia  biologicznie  czynna wynosi  82.04% i  jest  zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

2.6. OCHRONA TERENU
Na  terenie  opracowania  znajduje  się  strefa  ochrony  konserwatorskiej  zabytku  archeologicznego  o  nr  49-
70/9. Powierzchnia obszaru to 80 m2 i znajduje się on w południowo-wschodniej części terenu, na działce nr
3851/3. Na obszarze strefy nie zostały zaprojektowane żadne elementy wyposażenia, jedynie łąka kwietna. 
Projekt został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pismem z dnia 12.04.2018 r.

2.7. TERENY GÓRNICZE
Teren opracowania nie znajduje się w obszarze górniczym. Kategoria geotechniczna 1.

2.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokol-
wiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie.

2.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Granice obszaru oddziaływania inwestycji ograniczają się do terenu opracowania w granicach działek będą-
cych własnością inwestora.
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3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW  ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU

3.1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

Rozwiązania sytuacyjne:
Zaprojektowano dwa place sportowe oraz ścieżkę pieszą o szer. 2 m. Ścieżka piesza wykonana jest z kostki
betonowej, plac zabaw z nawierzchni ze sztucznej trawy, a plac sportowy z luźnego żwiru.
Przebieg i rozwiązania drogi w profilu – niweleta
Projektowane nawierzchnie dostosowano wysokościowo i dowiązano do:
• sieci uzbrojenia podziemnego,
• istniejących elementów komunikacyjnych (ul. Strumykowa),
• projektowanych elementów zagospodarowania terenu.
Naierzchnia żwirowa jest wodoprzepuszczalna, natomiast na chodnikach z ksotki betonowej zaprojektowano
spadki poprzeczne 1,5%.
Warunki przygotowania podłoża dla posadowienia dróg i placów.
Teren  należy  wyrównać  i  wyprofilować.  W  obrębie  stref  korzeniowych  drzew  prace  należy  przeprowadzać
ręcznie.
Po  wykonaniu  robót  ziemnych  należy  przystąpić  do  odpowiedniego  wyprofilowania  i  zagęszczenia   dna
koryta  przygotowując  w ten  sposób  podłoże  do wykonania  nasypów i  projektowanych konstrukcji  nawie-
rzchni. Zagęszczenie podłoża należy dostosować do grupy nośności G1. Podłoże należy zagęścić do wskaź-
nika  Is=1,00.   Należy  pamiętać,  aby  podczas  wykonywania  koryta  grunt  zalegający  na  dnie  chronić  przed
opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.
Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie należy zachować szczególną ostrożność w rejo-
nach linii i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzędne uwzględnione zostały podczas projektowa-
nia nawierzchni, ale nie można wykluczyć konieczności niewielkich korekt na bieżąco podczas realizacji, po-
legających na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni i tych urządzeń. Większość elementów uzbroje-
nia  terenu  została  przedstawiona  na  planie  sytuacyjno  -  wysokościowym  w skali  1:500  wykorzystanym do
opracowania projektu, ale nie należy wykluczać obecności linii niezaznaczonych na planie. 
Dno koryta, warstwa odsączająca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny być dobrze wyprofilowane
i zagęszczone, przy jednoczesnym zwilżaniu i ewentualnym uzupełnianiu powstających nierówności i kolein.
Zagęszczanie można uznać za dostateczne, gdy przed walcem nie tworzy się fala i gdy na zagęszczonej po-
wierzchni drogi nie występują ślady sprzętu zagęszczającego.
Uwagi:
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wy-
tyczenia projektowanych obiektów. W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i pun-
któw  wysokościowych  wchodzi  min.  sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów
głównych  osi  trasy  i  punktów wysokościowych.  W oparciu o  materiały  dostarczone przez  Zamawiającego,
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wyty-
czenia robót. Wszelkie niezgodności powinny zostać zgłoszone.

3.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  Z KOSTKI BETONOWEJ
Przyjęto jako parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni:
• kategoria ruchu - ruch pieszy, 
• doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1,
• głębokość przemarzania – 1,0 m,
• Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/99,
Według wymienionych danych ustalono następującą konstrukcję nawierzchni:
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Chodniki:
• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, beżowa 6 cm

• podsypka piaskowa  3 cm

• podbudowa z tłucznia kamiennego 31-63 mm zaklinowanego klińcem 4-31 mm stabilizowana
mechanicznie

 10 cm

• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 15 cm

• profilowanie i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

RAZEM 34 cm

Fot. 5. Przykładowa kostka betonowa gr. 6 cm, beżowa o powierzchni płukanej. 

Chodniki  „obramowano” obrzeżem betonowym o wymiarach 6x30x100 cm posadowionym ławie z  betonu
C12/15.  W miejscach  występowania  elementów  takich  jak  fundamenty,  mury  oporowe  i  schody  wystające
ponad teren chodnik można wykonać bez obrzeża.
Powierzchnia nawierzchni pieszej to 617,72 m2, a długość obrzeży 6x30x100 cm - 545,8 mb.  
Powierzchnia nawierzchni w etapie 1, to 194,72 m2, a w etapie 2 - 423,00 m2.
Dokładny schemat rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na rys. nr 3.2. 

3.1.2. NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU LUŹNEGO
Na placu z siłownia zewnętrzną zaprojektowano nawierzchnię ze żwiru luźnego o miąższości 30 cm.
Dno przestrzeni wypełnionej żwirem należy wyłożyć geowłókniną 150g/m2. Nawierzchnię należy wykonać ze
żwiru o frakcji 2-8 mm. Powierzchnia nawierzchni to 324,75 m2.
Wokół  nawierzchni żwirowej należy wykonać obrzeża betonowe 8x30x100 cm. Obrzeża należy posadawiać
na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4
cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Całość wykonana na podsypce pia-
skowej grubości 10 cm. Górna powierzchnia ław musi być wykonana ze spadkiem. Długość obrzeży wynosi
56 mb.

3.1.3. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną ze sztucznej trawy. Powierzchnia placu zabaw to
550,3 m2.
System nawierzchni składa się ze sztucznej trawy o wysokość 25 mm oraz podkładu Pro Play na podbudo-
wie  dynamicznej.  Podbudowa  dynamiczna  posiada  odpowiednie  warstwy  kruszyw,  które  po  zagęszczeniu
dają nam stabilną konstrukcje na całej powierzchni. 
Warstwy podbudowy:
• miał kamienny o grakcji 0-4 mm 5 cm

• kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-31,5 mm 15 cm

• piasek lub pospółka 10 cm

• profilowanie i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

RAZEM 30 cm
Grubość nawierzchni ze sztucznej trawy uzależniona jest od wysokości swobodnego upadku urządzeń zaba-
wowych, co pokazano na rys. nr 2.1.
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nawierzchnia ze sztucznej trawy dla HIC do 1,3 m: 347,5 m2 dla HIC do 1,8 m: 202,8 m2

sztuczna trawa zasypywana piaskiem
kwarcowym w ilości 30kg/m2 2,5 cm 2,5 cm

podkład elastyczny amortyzujący 2,5 cm 3,5 cm

RAZEM 5 cm 6 cm
Wykonanie podbudowy polega na:
• zebraniu wierzchniej warstwy humusu ok 30 cm,
• zagęszczeniu gruntu,
• wysypaniu warstwy piasku ok. 10 cm,
• zagęszczeniu piasku,
• wysypaniu warstwy stabilizującej kruszyw łamanych frakcja 0-31,5 ok 15 cm i jej zagęszczeniu;
• wysypaniu i wyrównaniu warstwy wyrównującej miału kamiennego frakcja 0-0,4 ok 2-3 cm,
• zagęszczeniu tej warstwy.
Podkłady instaluje się na przygotowanej wcześniej podbudowie. Mają one wielkość ok.1 m na 2m. Rozkłada
je się bezpośrednio na podłożu, składając jak puzzle.
Na zainstalowanych podkładach bezpośrednio instaluje się sztuczną trawę. Skleja się bryłę do bryły. Trawę
należy układać zawsze w tym samym kierunku,  w przeciwnym układzie powstaną inne odcienie. Boki trawy
należy przyciąć tak, aby kolejne bryły idealnie pasowały do siebie. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatko-
wy pasek zabezpieczający, który należy odciąć. Wymieszany dokładnie klej trzeba rozprowadzić równomier-
nie na flizelinie i skleić bryły trawy na pasku flizeliny z klejem. Nawierzchnię należy zasypać piaskiem kwarco-
wym w ilości 30 kg/m2. Należy użyć piasku kwarcowego płukanego suszonego o granulacji 0,2 – 0,8 mm.

10



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE 
CZĘŚĆ 1 - NAWIERZCHNIE, WYPOSAŻENIE , ZIELEŃ

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16

3.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYPOSAŻENIA TEREN
Na wyposażenie terenu składają urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe oraz elementy małej architek-
tury. W podziale na poszczególne etapy wykonania, szczegółowy zestaw wyposażenia przedstawia się nastę-
pująco:
ETAP 1
Mała architektura
1. Ławka z oparciem - 7 szt.
2. Kosz na śmieci: 3 szt. 
3. Stojaki na rowery: 6 szt.
Urządzenia placu zabaw 
1. Bujak dwuosobowy - 1 szt.
2. Bujak dwuosobowy konik - 1 szt.
3. Piaskownica betonowa okrągła Ø 2,9 m - 1 szt.
4. Bujak nosorożec - 1 szt.
5. Bujak konik - 1 szt.
6. Linarium - 1 szt.
7. Zestaw zabawowy - 1 szt.
8. Huśtawka potrójna  - 1 szt.
9. Karuzela - 1 szt.
Urządzenia fitness
• Narciarz - 1 szt.
• Twister - 1 szt.
Ogrodzenie placu zabaw:

• ogrodzenie segmentowe wys. 100 cm - 112 mb. 1 przęsło 200
x 6 x 100 cm - 56 szt. 

• furtka z samozamykaczem  szer. 1 m - 1 szt.

ETAP 2
Mała architektura
1. Ławka z oparciem - 7 szt.
2. Kosz na śmieci: 3 szt.
3. Stojaki na rowery: 6 szt.
4. Stoliki szachowe: 2 szt. 
5. Tablica informacyjna - 1 szt 
Siłownia zewnętrzna:
1. Trenażer nóg (nożyce)
2. Krzesełko do wyciskania
3. Wahadło
4. Trenażer nóg (prasa nożna)
5. Orbitek
6. Koła Tai Chi
7. Zestaw do Street Workout 1 
8. Zestaw do Street Workout 2

3.2.1. URZĄDZENIA ZABAWOWE
Zaprojektowane urządzenia zabawowe muszą być zgodnie z normą europejską EN 1176-2008 i posiadać ak-
tualny certyfikat TÜV.

1. Bujak dwuosobowy
• Wymiary: szer. 145 cm • dł. 145 cm • wys. 85 cm
• Wiek: od 1-12 lat, 
• Wysokość swobodnego upadku: 77 cm
• Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi

200mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20mm. Całość
jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali
nierdzewnej. 

2. Bujak dwuosobowy konik
• Wymiary: szer. 31 cm • dł. 171 cm • wys. 90 cm
• Wiek: od 1-12 lat, 
• Wysokość swobodnego upadku: 50 cm
• Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi

200mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20mm. Całość
jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali
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nierdzewnej. 

3. Piaskownica betonowa okrągła Ø 2,9 m

• Szerokość: 2,90 m
• Długość: 2,90 m
• Wysokość: 0,31 m
• Strefa funkcjonowania urządzenia F: 27,34 m2
• Waga spakowanego urządzenia: 2790 kg
• Średnica: 2,90 m
• Maksymalna wysokość upadkowa: 0,31 m

4.  Bujak nosorożec
• Wymiary: szer. 29 cm • dł. 116 cm • wys. 87 cm
• Wiek: od 1-12 lat, 
• Wysokość swobodnego upadku: 50 cm
• Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi

200mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20mm. Całość
jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali
nierdzewnej. 

5. Bujak konik
• Wymiary: szer. 27 cm • dł. 96 cm • wys. 83 cm
• Wiek: od 1-12 lat, 
• Wysokość swobodnego upadku: 50 cm
• Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi

200mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20mm. Całość
jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali
nierdzewnej. 

6.  Linarium
• Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem

stalowym.
• Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach

wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości, wykonane
z wytrzymałych stopów aluminium.

• Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych
stopów aluminium.

• Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci. Materiał:
Stal cynkowana ogniowo.

• Słup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304.

• Wymiary: szer. 671 cm • dł. 671 cm • wys. 500 cm
• Wiek: od 3-12 lat, 
• Wysokość swobodnego upadku: 150 cm
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7. Zestaw zabawowy
• Wymiary: 518 x 478 cm x 343 cm
• Strefa bezpieczeństwa: 868 x 779 cm
• Wysokość podestu: 90, 140 cm
• Wysokość swobodnego upadku: 140 cm
• Najcięższy element: 120 kg
• Największy element: 408x90x90 cm
• Wysokość fundamentu: 40cm
• Przedział wiekowy: 3 - 12
• Skład zestawu: dwie zjeżdżalnie, drabinka, ścianka wspinaczkowa, tunel,

dwie wieże
• Opatentowany system łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposa-
żone w zawias, zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaled-
wie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania prosz-
kowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

• Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
• Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
• Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.
• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
• Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym cechująca się mak-

symalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.
• Płyty  ścianek  z  kolorowego  trójwarstwowego  polietylenu.  HDPE  o  grubości  15  mm,  najwyższej  jakości,

całkowicie odporny na wilgoć i UV.
• Ślizgi zjeżdżalni ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty

boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

8. Huśtawka potrójna
• Wymiary: 217 x 602 x 245 cm
• Strefa bezpieczeństwa: 750 x 559 cm
• Wysokość swobodnego upadku: 133 cm
• Przedział wiekowy: 3 - 12
• Największy element: 330 cm
• Najcięższy element: 20 kg
• Skład zestawu:

- huśtawka z siedziskiem twardym
- huśtawka z siedziskiem miękkim
- huśtwaka typu "bocianie gniazdo"

• Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
• Siedzisko twarde o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi. 6

mm ze stali nierdzewnej
• Elastyczne  siedzisko  w  postaci  zbrojonego  pasa  pokrytego  miękką  gumą,  zawieszone  na  łańcuchach

fi.6mm ze stali nierdzewnej.
• Siedzisko typu „ptasie gniazdo" o średnicy 100cm. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropyleno-

wą, zawieszone na łańcuchach fi.6mm ze stali nierdzewnej.
• Atestowane nierdzewnełańcuchy 6 mm.
• Podwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej  gwarantujące cichą pracę. Poza wahaniem w osi poziomej

realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości
wykonane ze stali nierdzewnej.
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9. Karuzela
• Wymiary: 122 x 122 cm
• Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm
• Wysokość całkowita: 69 cm
• Wysokość swobodnego upadku: 69 cm
• Przedział wiekowy: 3 - 12
• Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolo-

rze  antracytowym cechująca  się  maksymalną  odpornością  na  czynniki
środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Urządzenia fitness na placu zabaw:
Urządzenia montowane na jednym słupie.
Narciarz

• Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa [m²] - 15 m
• Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki 3,2mm.
• Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na waru-

nki atmosferyczne.
• Elementy ruchome ograniczone  elementami pochłaniającymi siłę  (amortyzu-

jące; wibroizolujące).
• Urządzenie  montowane  do  słupa  posadowionego  30  cm  poniżej  poziomu

gruntu na betonowym fundamencie.
Twister

• Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa [m²] - 13,2 m
• Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki
atmosferyczne.
Elementy  ruchome ograniczone  elementami  pochłaniającymi siłę  (amortyzują-
ce;  wibroizolujące).  Urządzenie  montowane  do  słupa  posadowionego  30  cm
poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Montaż wszystkich urządzeń poprzez fundamentowanie wg zaleceń producenta. Podłoże pod fundamenty
należy dostosować do grupy nośności G1.
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3.2.2. URZĄDZENIA SPORTOWE
Zaprojektowane urządzenia zabawowe muszą być zgodnie z normą europejską PL-EN 16630:2015.

10. Trenażer nóg (nożyce)
Wymiary:
• szerokość: 126 cm
• długość: 150 cm
• wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 477 cm
• długość: 450 cm
Wysokość swobodnego upadku: 34 cm

11. Krzesełko do wyciskania
Wymiary:
• szerokość: 126 cm
• długość: 117 cm
• wysokość całkowita: 214 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 445 cm
• długość: 466 cm
Wysokość swobodnego upadku: 65 cm

12. Wahadło
Wymiary:
• szerokość: 126 cm
• długość: 86 cm
• wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 459 cm
• długość: 386 cm
Wysokość swobodnego upadku: 37 cm

13. Trenażer nóg (prasa nożna)
Wymiary:
• szerokość: 126 cm
• długość: 150 cm
• wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 445 cm
• długość: 502 cm
Wysokość swobodnego upadku: 52 cm

14. Orbitek
Wymiary:
• szerokość: 126 cm
• długość: 156 cm
• wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 445 cm
• długość: 456 cm
Wysokość swobodnego upadku: 48 cm
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15. Koła Tai Chi
Wymiary:
• szerokość: 126 cm
• długość: 62 cm
• wysokość całkowita: 210 cm
Strefa bezpieczeństwa:
• szerokość: 445 cm
• długość: 362 cm
Wysokość swobodnego upadku: 0 cm

16. Zestaw do Street Workout 1

Wymiary
• szerokość: 328 cm
• długość: 549 cm
• wysokość: 360 cm
• swobodnego upadku: 250 cm
• strefa bezpieczeństwa: 859 x 684 cm

17. Zestaw do Street Workout 1

Wymiary
• szerokość: 451 cm
• długość: 485 cm
• wysokość: 310 cm
• swobodnego upadku: 172 cm
• strefa bezpieczeństwa: 800 x 763 cm

Specyfikacja materiałowa:
• Solidna  konstrukcja  ze  stali  czarnej  S235JR  oczyszczona  w  procesie  piaskowania.  Zabezpieczona  przed

korozją  przez  cynkowanie  i  malowanie  proszkowe  farbami  poliestrowymi,  odpornymi  na  UV  z  atestem
QUALICOAT

• Płyty oparć i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej ja-
kości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

• Płyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubości 6 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na
wilgoć i UV.

• Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu.
• Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: 

- instrukcje o sposobie wykonywania ćwiczeń • informacje o ćwiczonych partiach mięśni
- numer normy
- numery alarmowe

• Obrotowe  złącze łożyskowe.  Łożyska  stożkowe,  kulkowe oraz  wahliwe.  Łożyska  w obudowach  zabezpie-
czających  przed  dostępem  wody.  Złącza  są  bezobsługowe.  Łożyska  nie  wymagają  okresowego  smaro-
wania.

• Przegub  gumowy.  Konstrukcja  przegubów  wykonana  ze  stali  czarnej,  malowanej.  Wkładki  amortyzujące
z gumy naturalnej. Przeguby gumowe tłumią siły i powodują, że ruch staję się płynny.

• Hamulec  pneumatyczny.  Mechanizm  zwiększający  opór  wraz  ze  wzrostem  prędkości  obrotowej.  Płyty
boczne i pedał wykonane ze stali nierdzewnej.

• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne za-
ślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

• Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym. Cechuje się maksymalną
odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Montaż wszystkich urządzeń poprzez fundamentowanie wg zaleceń producenta. Podłoże pod fundamenty
należy dostosować do grupy nośności G1.
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3.2.3. MAŁA ARCHITEKTURA
Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposażenia takie jak:
Ławka z oparciem

Wymiary: 86x54x182,5 cm
Konstrukcja  stali  lakierowanej  proszkowo,  z  siedziskiem
i oparciem drewnianym z drewna jesionowego. 
Kolor drewna: dąb
Kolor stali: RAL 7016 
Montaż: przykręcenie do podłoża

Kosz na śmieci z zadaszeniem
Wymiary: 90x37x48cm
Pojemność: 35L
Materiały:  Stal  lakierowana proszkowo, drewno impregno-
wane, lakierobejca.
Kolor drewna: dąb
Kolor stali: RAL 7016 
Montaż: Fundament betonowy, beton C12/15, 0,06 m3 -  1
szt.

Stojak na rowery

Wymiary: 86x100 cm
Materiały: Stal lakierowana proszkowo
Kolor stali: RAL 7016 
Montaż: Fundament betonowy, beton C12/15, 0,04 m3 - 2
szt. na stojak

Stoliki szachowe
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Wymiary: 200 x 200 cm
Strefa bezpieczeństwa: 500 x 500 cm
Wysokość całkowita: 60 cm
Wysokość swobodnego upadku: 40 cm

Tablica informacyjna
Wymiary: 58 x 5 cm
Wysokość całkowita: 200 cm
Tablica z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na
cynkowaną blachę stalową.
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3.2.4. OGRODZENIE PLACU ZABAW
Wokół  placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie  segmentowe wysokości  1  m.  Długość ogrodzenia  to 112
mb.
Segment ogrodzenia:
Wymiary segmentu: 6 x 200 x 100 cmm (szr. x dł. x wys.).  
Słupek ogrodzenia:
Słupek ogrodzenia o wysokości 128 cm.
Fundamentowanie:
Słupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych, wg zaleceń producenta.
Furtka:
Wymiary bramki wynoszą 1000 x 1010 mm (szer. x wys.) 
Uwaga:
Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć palców pomiędzy zawiasy a konstrukcję.
Specyfikacja materiałowa:
• Solidna  konstrukcja  ze  stali  czarnej  S235JR  oczyszczona  w  procesie  piaskowania.  Zabezpieczona  przed

korozją
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

projektant

BRANŻA BUDOWLANA mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska
nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06
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3.3 PROJEKT NOWEJ SZATY ROŚLINNEJ
Na terenie opracowania zaprojektowano nowe nasadzenia roślin:
• sadzenie drzew liściastych z zaprawą dołów: 28 szt.
• sadzenie krzewów liściastych z zaprawą dołów: 978 szt.

• zakładanie rabat z traw ozdobnych: 172,3 m2,

• zakładanie trawnika parkowego na terenie płaskim: 1993,5 m2.

• zakładanie łąki kwietnej: 4844,78 m2.

3.3.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE
Projekt  zakłada  wykonanie zabiegów agrotechnicznych  poprzedzających urządzenie szaty roślinnej.  Po za-
kończeniu  prac  budowlanych  konieczne  jest  uprzątniecie  terenu  z  resztek  pobudowanych.  Zebrany  gruz
i inne odpadki  należy wywieźć.  Glebę do sadzenia należy przygotować odpowiednio dla każdego typu ro-
ślinności  uwzględniając  istniejące  warunki  gruntowo-wodne  terenu  opracowania.  W kolejnych  rozdziałach
opisano sposób przygotowania gleby i sadzenia poszczególnych rodzajów roślin.
Podczas prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w rejonie strefy korzeniowej  drzew i prace
w jej obrębie wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić korzeni ciężkim sprzętem.

3.3.2. SADZENIE DRZEW
Przygotowanie gruntu:
Grunt  powinien  być  odchwaszczony,  pozbawiony  jakichkolwiek  resztek  budowlanych.  Wierzchnia  warstwa
gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.
Doły  do  sadzenia  należy  przygotować tak,  aby  korzenie  mogły  się  swobodnie  rozrastać.  Przyjmuje  się,  że
powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Dół
należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda) i zaprawić do głębokości gwarantu-
jącej utrzymanie dobrej kondycji roślin. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 uży-
wając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią od-
powiednią dla danego gatunku). Ponieważ gleba w parku jest mało przepuszczalna należy ją rozluźnić do-
dając piasek. Na dnie dołu należy zapewnić odpowiedni drenaż np. poprzez dodanie żwiru. Teren przezna-
czonym pod obsadzenia drzewami powinien być zaprawiony ziemią urodzajną na głębokość 100 cm na po-
wierzchni 100/100 cm.
Sadzenie:
Pojemniki  i  wszelkie  opakowania  bryły  korzeniowej  nie  ulegające  szybkiej  biodegradacji,  należy  usunąć
przed sadzeniem roślin. Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o śre-
dnicy  powyżej  3  cm  należy  zabezpieczyć  fungicydem.  Głębokość  sadzenia  drzewa  powinna  być  taka  jak
w  szkółce.  Niedopuszczalne  jest  zasypywanie  ziemią  pni.  Ziemię  w  dołach  należy  zagęszczać  tak,  aby  nie
uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Drze-
wo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i tor-
fu.  P owierzchnię  pod  drzewem  należy  wyściółkować  5  cm  warstwą  przekompostowanej  kory  drzew
iglastych.
Drzewo należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny
mieć wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed
jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drzew. Paliki mają być zabezpie-
czone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
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Materiał szkółkarski:
Materiał  roślinny  to  drzewa  pochodzące  z  uprawy  pojemnikowej.  Wielkość  podana  jest  w  tabeli  poniżej.
Drzewa powinny  mieć  poprawnie  wykształcony  pokrój  z  wyraźnym przewodnikiem.  Korona  powinna  mieć
prawidłowy dla danego gatunku pokrój. Pnie i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. Jeśli rośli-
ny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza okresem
zimowym. 

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba
sztuk

Wielkość
dołu Pojemnik Wielkość

sadzonki
Drzewa liściaste

1 Acer pseudoplatanus
'Leopoldii' klon jawor 'Leopoldii' 7 1 C110 300-350/20-25

2 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 10 1 C110 300-350/20-25

3 Tilia platyphyllos
'Laciniata' lipa szerokolistna 'Laciniata' 11 1 C110 300-350/20-25

3.3.3. SADZENIE KRZEWÓW
Przygotowanie gleby pod krzewy:
Gleba pod nasadzenia krzewów powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać
możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita
z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (za-
wartością agregatów glebowych).
Doły  do  sadzenia  należy  przygotować tak,  aby  korzenie  mogły  się  swobodnie  rozrastać.  Przyjmuje  się,  że
powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Dół
należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda).
Krzewy liściaste należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośli-
ny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi
ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny). 
Sadzenie krzewów:
Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia po-
winna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej.
Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać
i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.
Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewów należy wyściółkować drobną, przekompostowaną korą

drzew iglastych. Grubość warstwy to 5 cm. Pod korę należy rozłożyć agrotkaninę 90 g/m2, w kolorze brązo-
wym. Należy ją odpowiednio przymocować kołkami do podłoża.
Materiał szkółkarski:
Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla da-
nego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza
okresem zimowym. Szczególnie istotne przy sadzeniu roślin z pojemników wczesną wiosną jest sprawdzenie
stanu korzeni. Rośliny uprawiane w pojemnikach są w czasie zimy szczególnie narażone na przemarzanie ko-
rzeni.  Bryła  korzeniowa  kupowanych  roślin  powinna  być  zdrowa,  najlepiej  gdy  widać  już  młode,  jasne
przyrosty korzeni.
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L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba
sztuk

Rozstawa
sadzenia

Wielkość
dołu Pojemnik Wielkość

sadzonki
Krzewy liściaste > 2 m wys.

4 Cornus alba 'Siberian
Pearls'

dereń biały 'Siberian
Pearls' 6 150x150 0.5 C7,5 60-80

5 Physocarpus opulifolius
'Luteus'

pęcherznica kalinolistna
'Luteus' 21 150x150 0.5 C7,5 60-80

6 Sambucus nigra 'Aurea' bez czarny 'Aurea' 22 150x150 0.5 C7,5 60-80
7 Sambucus racemosa bez koralowy 35 150x150 0.5 C7,5 60-80
8 Salix purpurea wierzba purpurowa 64 150x150 0.5 C7,5 60-80
9 Viburnum opulus kalina koralowa 29 150x150 0.5 C7,5 60-80

Krzewy liściaste 1-2 m wys.

10 Hydrangea paniculata
'Polar Bear'

hortensja bukietowa
'Polar Bear' 86 90x90 0.5 C3 40-60

11 Philadelphus coronarius
'Aureus'

jaśminowiec wonny
'Aureus' 143 100x100 0.5 C3 40-60

12 Syringa meyeri 'Palibin' lilak Meyera 'Palibin' 257 80x80 0.5 C5 40-60

13 Spiraea salicifolia tawuła wierzbolistna
'Alba' 90 120x120 0.5 C3 40-60

14 Viburnum opulus
'Compactum'

kalina koralowa
'Compactum' 111 100x100 0.5 C3 40-60

Krzewy liściaste < 1 m wys.
15 Betula nana brzoza karłowata 44 60x60 0.3 C3 40-60
16 Cotoneaster 'Ursynów' irga 'Ursynów' 30 100x100 0.3 C3 40-60
17 Spiraea betulifolia tawuła brzozolistna 40 70x70 0.3 C3 40-60

3.3.4. SADZENIE  TRAW OZDOBNYCH
Przygotowanie gruntu:
Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych.
Zaleca się  stosowanie sita  z  oczkami  o średnicy 2,5  cm. Teren  powinien zostać  dokładnie odchwaszczony.
Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 25 cm. Glebę zbyt zwięzłą można rozluźnić
dodając piasku. Należy również  dostarczyć materii organicznej dobrej jakości poprzez rozrzucenie przed sa-

dzeniem i przekopanie na powierzchni pod rośliny okrywowe. Minimum to 10 m3 kompostu lub rozłożone-

go obornika na 1000 m2 powierzchni.
Sadzenie:
Rośliny produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały rok. Jednak istnieją dwa optymalne terminy
sadzenia  bylin:  wiosną,  gdy  pierwsze  pędy  i  liście  zaczną  wychodzić  z  ziemi  oraz  późne  lato  (sierpień-
wrzesień).
Rośliny sadzimy na tej samej głębokości na jakiej rosły w doniczce lub 1-2 cm głębiej, gdy miejsce jest świe-
żo przekopane i ziemia nie zdążyła osiąść. Gęstość sadzenia zależy od siły wzrostu roślin. Na rysunkach i w
tabeli podano rozstawę sadzenia. 
Przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te materiały, które
ulegają biodegradacji. Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce. Wszelkie uszko-
dzone  korzenie  należy  odciąć  ostrym  narzędziem.  Rośliny  należy  umieścić  w  dole  i  zasypać.  Powierzchnię
pod roślinami należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych.
Materiał szkółkarski:
Materiał  roślinny  pochodzi  z  uprawy  pojemnikowej.  M usi  być  dobrze  rozgałęziony  i  mieć  wygląd  chara-
kterystyczny dla danego gatunku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wy-
gląd charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.
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L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba
sztuk

Liczba
szt./m2

Rozstawa
sadzenia Pojemnik

18 Calamagrostis acutiflora
"Karl Foerster"

trzcinnik ostrokwiatowy "Karl
Foerster" 187 3 60x60 C3

19 Deschampsia cespitosa
"Goldschleier"

śmiałek darniowy
"Goldschleier" 194 5 45x45 C2

20 Miscanthus sinensis
"Gracillimus" miskant chiński 141 2 70x70 C3

3.3.5. ZAKŁADANIE ŁĄKI KWIETNEJ
Na obrzeżach terenu opracowania zaprojektowano łąkę kwietną, koszoną raz-dwa razy w roku.
Przygotowanie gleby:
Glebę należy  dokładnie odchwaścić.  Teren należy zaorać  i  zbronować. Ważne,  aby glebę  bardzo starannie
rozdrobnić, w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Nie należy stosować nawożenia. 
Mieszanka:
Mieszanka nasion do zakładania łąki wieloletniej koszonej raz lub dwa razy do roku, na szeroki zakres gleb
przeciętnych. 
Skład mieszanki kwiatów (70%):
• Złocień zwyczajny (Leucanthemum vulgare) - gatunek dominujący
• Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)
• Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)
• Jaskier ostry (Ranunculus acris)
• Świerzbnica polna (Knautia arvensis)
• Wyka ptasia (Vicia cracca)
• Wyka brudnożółta (Vicia grandiflora)
• Kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis)
• Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) 
• Chaber austriacki (Centaurea phrygia)
• Marchew dzika (Daucus carota)
• Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)
• Chaber łąkowy (Centaurea jacea)
• Bukwica pospolita (Stachys officinalis) 
Skład mieszanki traw (30%):
• Drżączka średnia (Briza media) - 10%
• Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) - 10%
• kostrzewa czerwona (Festuca rubra) - 10%
Siew:
Do wysiewu najlepiej  zmieszać nasiona z  trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiąt gramów

nasion) aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu: 1,5-2 g mieszanki na 1 m2. Wysiane
nasiona nie powinny być przykryte glebą (niektóre wymagają do kiełkowania światła), wystarczy jeśli gleba
zostanie lekko ubita, aby nasiona miały kontakt z wilgotną glebą.
Gatunki łąkowe mają różnorodne wymagania co do kiełkowania - jedne kiełkują szybko bez spoczynku, in-
ne wymagają niższej lub wyższej temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść okres spoczynku w zimnej
i wilgotnej glebie. Dlatego też kiełkowanie łąki jest nierównomierne, a czas wysiewu mało ważny o ile zape-
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wnimy wysoką wilgotność gleby w pierwszych miesiącach. Stosuje się różne terminy siewu np. wczesna wio-
sna (marzec-maj),  późna jesień po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rośliny wykiełkują wiosną,
a także okres letni, jeśli zapewnimy podlewanie. 
Większość gatunków łąkowych jest wieloletnia.  Niektóre z gatunków kwitną już w pierwszym roku,
inne po 2-3 latach. 

Fot.  6 Łąka kwietna w drugim roku po założeniu
(http://www.luczaj.com)

Fot.  7 Łąka kwietna w czwartym roku po założeniu
(http://www.luczaj.com)

3.3.6. ZAKŁADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO SIEWEM
Trawnik od pozostałej roślinności należy oddzielić obrzeżem syntetycznym. Obrzeże montuje się za pomocą
gwoździ z tworzywa sztucznego (śr. 15 mm, dł. 250 mm). Wysokość obrzeża to 45 mm, szerokość 80 mm,
długość 1000 mm, kolor: grafitowy. Długość obrzeża do zamontowania to 320 mb.
Przegotowanie gleby:
Gleba powinna być uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia.  Dopuszcza się uprawę gleby przy
zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio:  70% pojemności polowej  wodnej  dla gruntów spoistych,  a 90%
pojemności polowej wodnej dla gruntów sypkich. Warstwa nośna powinna być porowata, aby rozwój korze-
ni nie był utrudniony przez glebę zbyt zbitą lub taka, z której woda odpływa zbyt wolno.
Wykonawca  winien  sprawdzić  stopień  uwilgocenia  pdłoża  i  w  razie  potrzeby  założyć  odpowiedni  system
rurek drenarskich odprowadzających nadmiar wody.
Optymalny skład podłoża gwarantującego prawidłowy wzrost i rozwój traw (w % wagowych): 35-45% – pia-
sek  gruboziarnisty  (2-0,2  mm),  35-45%  –  drobny  piasek  (0,2-0,02  mm),  12-18%  –  frakcja  iłowa  i  pyłowa
(0,02-0 mm), 3-5% – humus (substancja organiczna).
Po  uprawie  gleby  należy  ją  zwałować  wałem  na  krzyż  i  pozostawić  na  około  2  tygodnie.  Pojawiające  się
chwasty niszczyć herbicydem.
Siew:
Trawnik należy wykonywać poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień. Gleba musi być lekko
wilgotna. Należy ją chronić przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozów do
końca maja oraz sezon późnego lata i jesieni tj. od połowy sierpnia do końca września. Przed siewem należy
zruszyć wierzchnią warstwę gleby (około 3-4cm). 
W celu otrzymania gęstego trawnika, należy stosować około 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyższa
norma wysiewu jest orientacyjna i może ulec zmianie, jeżeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewać na krzyż tj. połowę nasion siać wzdłuż jednej osi trawnika a drugą w poprzek. Siać można
ręcznie bądź przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnię gleby należy zgrabić, a następnie do-
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cisnąć  nasiona  lekkim  wałem  (co  dodatkowo  ograniczy  ewapotranspirację  i  zwiększy  podsiąkanie  wody).
Przy drzewach istniejących prace należy wykonać ręcznie tak aby nie zagęścić zbytnio gleby i nie uszkodzić
mechanicznie pni drzew. Glebę należy ostrożnie podlać, tak aby nie wypłukać nasion.

Trawa powinna utworzyć szczelną i  spójną powłokę z przynajmniej  1 rośliną na 1 cm2.  Przy  przekazywaniu
trawnika, murawa powinna być dobrze rozwinięta. W rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powie-

rzchnię, a pojedyncza roślina powinna zajmować około ok. 2 cm2 powierzchni.

3.3.7. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Roślinność w parku podlega systematycznej pielęgnacji. Zakres prac pielęgnacyjnych jest różny w zależności
od rodzaju roślinności.

3.3.7.1. Pielęgnacja drzew i krzewów
Nawodnienie
Szczególnie należy dbać o nawodnienie roślin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze nie zdążyły
się dobrze ukorzenić. Zasada podlewania jest następująca: podlewamy rzadko, ale obficie. W upalne, letnie
dni najlepiej podlewać rośliny wieczorem, wówczas woda nie wysycha tak szybko, jak w czasie dnia. Należy
unikać podlewania w południe, szczególnie po delikatnych liściach, gdyż może to doprowadzić do poparzeń
słonecznych.
Nawożenie
W pierwszym sezonie po posadzeniu należy unikać nawożenia roślin. Jedynie w przypadkach bardzo ubo-
gich gleb można zastosować połowę zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawożenie przeprowadza się wiosną,
kwiecień - czerwiec, jedną lub dwoma dawkami nawozów mineralnych. Najlepiej jest stosować nawozy wie-
loskładnikowe,  zawierające wszystkie  makro  i  niezbędne  mikroelementy.  Dawki  nawozów podawane są  na
opakowaniach przez producenta. Nigdy nie należy sypać nawozu tuż przy roślinie (przy pniu lub pędach) ale
trzeba rozprowadzić go równomiernie na całej powierzchni w pewnej odległości od rośliny. Nie należy na-
wozić roślin  później  niż  w czerwcu,  ponieważ może  to spowodować intensywny wzrost  i  rośliny  nie zdążą
zdrewnieć przed zimą, przez co będą mniej odporne na mróz.
Cięcie
Cięcie jest zabiegiem niezbędnym w uprawie wielu drzew i krzewów liściastych. Wyróżniamy następujące ro-
dzaje cięcia:
• formujące  –  wykonywane  zimą  i  wczesną  wiosną,  polega  na  nadaniu  odpowiedniego  kształtu  koronie

drzew lub formy krzewom żywopłotowym. 
• regulujące  –  przeprowadzane  latem,  polega  na  skorygowaniu  cięcia  wiosennego,  i  przystrzyżeniu  nowo

wyrosłych  pędów  do  wcześniej  zaplanowanej  formy.  Formowane  żywopłoty  należy  skracać  nawet  kilku-
krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.

• sanitarne – wykonywane w miarę zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych pędów, su-
chych i połamanych gałęzi, pędów, dzikich pędów wyrastających z podkładki u form szczepionych,

• cięcie  odmładzające –  wykonywane wczesną wiosną polega  na przycięciu  krzewów nisko  nad ziemią  lub
usunięciu tylko pędów starych w celu odmłodzenia zbyt dużych egzemplarzy i przywróceniu im ładniejszej
formy.

Cięcie krzewów jest niezbędne w celu utrzymania ładnego, zwartego pokroju. Pora cięcia zależy od terminu
kwitnienia  poszczególnych  gatunków.  Krzewy  kwitnące  wiosną,  a  więc  zakładające  pąki  kwiatowe  jeszcze
przed  zimą  (tawuła,  mahonia,  złotlin)  tniemy  po  kwitnieniu.  Natomiast  te,  które  kwitną  latem  i  jesienią,
a więc zakładające pąki kwiatowe na tegorocznych pędach tniemy wiosną.
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Innym powodem cięcia są sytuacje, kiedy rośliny osiągają zbyt duże rozmiary. Tak jest  często w przypadku
krzaczastych odmian jałowców. Jeżeli uznamy, że rośliny są zbyt szerokie to bez problemu możemy skrócić
im pędy. 
Ochrona przed szkodnikami i chorobami
Choroby i  szkodniki pojawiają się dosyć często na drzewach i  krzewach liściastych. Rozpoznanie i  wczesne
zwalczenie  patogenów  oraz  szkodników pojawiających  się  masowo zapobiega  utracie  walorów dekoracyj-
nych roślin. 
Zabezpieczenie roślin przed zimą
Zaprojektowane drzewa i krzewy są odporne na mrozy, dlatego nie wymagają zabezpieczenia. 
 
3.3.7.2. Pielęgnacja traw
Podlewanie
Korzenie świeżo posadzonych bylin muszą mieć zapewniony stały dopływ wilgoci. Nie wolno  dopuścić do
przesuszenia, które zazwyczaj prowadzi do zaschnięcia rośliny. 
Nawożenie
Roślin świeżo posadzonych na wiosnę nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod koniec lata nie
nawozimy wcale. Najlepsze do nawożenia są nawozy wieloskładnikowe zawierające niezbędne mikroelemen-
ty oraz podstawowe składniki w optymalnych dla uprawy bylin proporcjach. Gatunki wymagające kwaśnego
podłoża zasilamy nawozami  które  zakwaszają  odczyn  gleby.  Doskonale  na  wzrost  i  rozwój  bylin  wpływają
nawozy  organiczne  (obornik,  kompost,  zastosowane  rok  wcześniej)  oraz  podlewanie  gnojowicą  lub  mie-
szankami nawozów organicznych zakupionymi w dobrych sklepach ogrodniczych. Najlepiej nawozić dwa ra-
zy do roku, na przełomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najpóźniej na początku sierpnia, żeby rośliny zdążyły
przygotować się na czas zimy. Nawożenie po tym terminie wydłuża ten okres przygotowawczy i rośliny cią-
gle  rosną  pobudzone  obecnością  nawozu  kiedy  wystąpią  pierwsze  przymrozki,  co  skutkuje  przemarznię-
ciem, jak nie od razu to na pewno w czasie zimy.
Ochrona przed szkodnikami i chorobami
Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami i szkodnikami jest sadzenie zdrowego materiału roślinnego.
Ale sposób ten nie chroni na zawsze przed atakiem bakterii i grzybów chorobotwórczych oraz szkodników.
Najczęstszymi  chorobami  bylin  są  różnego  rodzaju  plamistości,  mączniaki,  rdze,  zgnilizny  i  zamierania.
Choroby zwalczamy opryskami odpowiednimi preparatami zamieszczonymi w programie ochrony bylin.
Zabezpieczanie roślin przed zimą
Zaprojektowane gatunki roślin są odporne na mróz. 
Cięcie
Należy  systematyczne usuwać przekwitłe kwiaty lub kwiatostany, wymieniać uschnięte i uszkodzone rośliny,
przycinać złamane i chore pędy.

3.3.7.3. Pielęgnacja łąki kwietnej
Łąka powinna być koszona 1-2 w roku, aby zapobiec inwazji roślinności leśnej i zaroślowej.
Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak największej ilości gatunków najlepsze efekty daje koszenie raz w ro-
ku na początku lata (czerwiec - lipiec). Częstsze koszenie ułatwia chodzenie po łące, ale ogranicza ilość ga-
tunków kwitnących latem. Z  reguły większe  gatunki  łąkowe (chaber łąkowy i  austriacki,  świerzbnica polna,
kozibród, przytulia właściwa i biała itp.) rozwijają się lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka
lat), a niższe gatunki lepiej rosną na łąkach kilka razy w roku. Nigdy nie kosimy łąki wcześniej niż w czerwcu,
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ponieważ istnieje duża grupa bardzo ozdobnych gatunków kwitnących w maju i czerwcu, które wyginęłyby
stopniowo jeśli zostaną skoszone za wcześnie. Jeśli zależy nam jedynie na tych wcześnie kwitnących gatun-
kach (firletka, złocień, brodawnik, mniszek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, łąkę kosić można
nawet  co  trzy  tygodnie.  Ograniczy  to  jedynie  prawie  zupełnie  kwitnienie  późnoletnich  gatunków.  Bardzo
ważne  jest,  aby  zostawić  skoszoną  trawę  na  łące,  żeby  mogły  wyschnąć  i  wysypać  się  nasiona  zawiązane
przez rośliny. Po kilku dniach siano usuwamy lub palimy na miejscu.
Większość gatunków łąkowych jest wieloletnia. Niektóre z gatunków kwitną już w pierwszym roku, inne po
2-3 latach.

3.3.7.4. Pielęgnacja trawników
Zabiegi, które należy wykonywać w czasie wegetacji to:
• koszenie - średnio co 5-10 dni w zależności od potrzeb 
• systematyczne nawożenie - częstość zależy od rodzaju nawozów – pojedyncze, mieszanki, nawozy o spo-

wolnionym działaniu 
• podlewanie - w przypadku braku opadów w upalne lata 
• wałowanie - zawsze po zimie 
• chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego 
• grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji 
• wapnowanie trawnika co 2-3 lata

projektant podpis

mgr inż. arch. kraj Anna Więckowska
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4. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW
W dokumentacji powyższej wskazano wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazwy, symbolu i producenta,
przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projekto-
wej  zamieszczono  kopie  rysunków  przedstawiających  wygląd  ww.  wyrobów  oraz  podstawowych  danych
technicznych i  opisów technologii.  Wyroby  te stanowią przykłady  elementów, urządzeń i  materiałów, jakie
mogą  być  użyte  przez  wykonawców  w  ramach  robót.  Znaki  firmowe  producentów  oraz  nazwy  i  symbole
wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charaktery-
styki.
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych,  podanych w doku-
mentacji  projektowo – kosztorysowej  wyrobów i  że może on  stosować inne,  jednakże pod  warunkiem ich
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);

 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);

 wyglądu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo bu-
dowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.
Powyższe  warunki  dopuszczenia  zamienników  nie  dotyczą  materiału  roślinnego  z  którego  zaaranżowano
kompozycje roślinną.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU
• Na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem. 
• Zaopatrzenie  w  wodę  do  gaszenia  pożaru  z  hydrantu  zewnętrznego  w  sieci  publicznej  wodociągowej

w odległości do 75,0 m od projektowanego obiektu. 
• Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudno zapalne oraz posiadać obowiązują-

ce świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.  Nie posiada progów, krawężników ani schodów stano-
wiących barierę dla osób na wózkach inwalidzkich. 
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7. KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wy-
tyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej  inwentaryzacji po-
wykonawczej  obiektów  zrealizowanych.  W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy
i  punktów  wysokościowych  wchodzi  min.  sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  pun-
któw głównych osi trasy i punktów wysokościowych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiające-
go, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wy-
tyczenia robót. Wszelkie niezgodności powinny zostać zgłoszone.
Kolejność wykonania robót
• wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,  zabezpieczenie  i  oznako-

wanie;
• organizacja wjazdów;
• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;
• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiek-

tu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
• zabezpieczenie drzew i krzewów;
• rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej;
• niwelacja terenu;
• budowa sieci elektrycznej (projekt wg odrębnego opracowania);
• wykonanie nawierzchni;
• montaż elementów wyposażenia terenu;
• zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roślinności;
• sadzenie drzew i krzewów;
• sadzenie traw;
• zakładanie trawników;
• zakładanie łąki kwietnej;
• uporządkowanie terenu  z usunięciem zabezpieczeń i  oznakowań wprowadzonych na okres  budowy oraz

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budo-
wlanych.
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8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE
Oprócz samego wykonania robót na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa od-
powiedzialność za następujące sprawy:
• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodze-

nie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;
• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;
• zapewnienie  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy;
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych;
• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;
• zabezpieczenie robót  przed wodą opadową (materiały,  sprzęt,  urządzenia,  narzędzia,  itd.)  oraz specjalne

działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych;
• usuwanie  z  terenu budowy  wszelkich  odpadów oraz  zanieczyszczeń  wynikających z  robót  realizowanych

przez Wykonawcę;
• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;
• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowie-

dzialności cywilnej;
• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz bu-

dowy w warunkach komunikacji  publicznej  oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego
transportu;

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,  w tym dodatkowe działania związane z  prowadze-
niem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzo-
nych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki  o  ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,  ziemnych i  ogrodniczych jakichkol-
wiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.).
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
9.1.  ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
W zakres robót podstawowych wchodzą:
• rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej;
• niwelacja terenu;
• budowa nawierzchni;
• montaż oświetlenia i budowa sieci elektrycznej;
• montaż elementów małej architektury;
• sadzenie drzew, krzewów i traw ozdobnych.
• założenie trawników;
• założenie łąki kwietnej.

Kolejność robót:
• geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów;
• wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,  zabezpieczenie  i  oznako-

wanie;
• organizacja wjazdów;
• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;
• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiek-

tu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
• zabezpieczenie drzew i krzewów;
• rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej;
• niwelacja terenu;
• budowa sieci elektrycznej (projekt wg odrębnego opracowania);
• wykonanie nawierzchni;
• montaż elementów wyposażenia terenu;
• zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roślinności;
• sadzenie drzew i krzewów;
• sadzenie traw;
• zakładanie trawników i łąki kwietnej
• uporządkowanie terenu  z usunięciem zabezpieczeń i  oznakowań wprowadzonych na okres  budowy oraz

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budo-
wlanych.

9.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH
Na terenie opracowania znajduje się jedynie lokalna drogi publiczna.

9.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Na terenie przewidzianych prac budowlanych zagrożenie może stwarzać bliskość drogi publicznej i ruch sa-
mochodowy. Ponadto na terenie opracowania znajdują się sieci podziemnego uzbrojenia terenu. 
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9.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrożenia miejsce występowania czas występowania

średnia komunikacyjne, wynikające
z publicznego i otwartego układu
obiektu

na terenie całego obiektu podczas
wykonywania
pełnego zakresu
robót

wysoka urazy wskutek uszkodzenia innych
istniejących sieci uzbrojenia terenu
(gaz, wodociąg, itd.)

w miejscach i na trasach
istniejących i czasowo
użytkowanych instalacji

podczas
wykonywania
pełnego zakresu
robót

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:
• teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną,
• robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,
• nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,
• przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.
Przed przystąpieniem do  prac związanych z  realizacją,  kierownik budowy  zobowiązany jest  do przeprowa-
dzenia wizji placu budowy w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

9.5.  WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZY-

STĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instruk-
cję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich ro-
bót.  Wszystkich  pracowników  zatrudnionych  przy  wykonywaniu  robót  należy  przeszkolić  z  zakresu  BHP,
wskazać  miejsca  niebezpieczne  i  wyznaczone  strefy  na  budowie  oraz  zapoznać  z  planem  BIOZ,  a  także
przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót stwarzają-
cych szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszy-
stkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń
i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udo-
kumentować  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  w  książce  szkoleń  fakt  ten  potwierdzić  przez  pracowników
własnoręcznym  podpisem.  Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne  badania  lekarskie,  potwierdzające  ich
zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

9.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupo-
ważnionych,  a jeżeli  ogrodzenie terenu budowy nie jest  możliwe, należy oznakować granice terenu za po-
mocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  Ogrodzenie nie może stwarzać za-
grożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
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Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren bu-
dowy tj.: 

• ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne,  drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać
drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarza-
jącym zagrożenia dla użytkowników;

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i  odwo-
dnić miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska mate-
riałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywró-
cenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń;

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do ro-
dzaju i  wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzy-
żowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległo-
ści od ogrodzenia i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m);

• zabrania  się  opierania  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• drogi  i  ciągi  komunikacji  pieszej  należy  utrzymywać  w  należytym  porządku  oraz  odpowiednio
oświetlić;

• obsługa  maszyn  i  urządzeń  powinna  odbywać  się  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  upra-
wnienia;

• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni  na odzież roboczą i  ochronną,
umywalni,  jadalni,  suszarni  i  ustępów lub  zapewnić  możliwość  korzystania  z  istniejących  na  terenie
budowy  pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych  inwestora,  jeżeli  przewiduje  to  zawarta
umowa;

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowie-
dnio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z póź-
niejszymi zmianami);
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca 2003  r.  w  sprawie informacji  dotyczącej  bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska
nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06
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ZAŁĄCZNIKI

• Karty techniczne:
» Plac zabaw

- bujak dwuosobowy
- bujak dwuosobowy Konik
- piaskownica
- bujak Nosorożec
- bujak Konik
- linarium
- zestaw zabawowy
- huśtawka potrójna
- karuzela
- ogrodzenie placu zabaw

» Siłownia
- trenażer nóg (nożyce)
- krzesełko do wyciskania
- wahadło
- trenażer nóg (prasa nożna)
- orbitek
- koła Tai Chi
- zestaw do street workout 1
- zestaw do street workout 2

» Mała architektura
- ławka z oparciem
- stojak rowerowy
- stolik szachowy
- tablica informacyjna

• Uprawnienia projektantów:
» Dorota Mokrosińska
» Anna Więckowska

• Opinia konserwatorska
• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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OPIS URZĄDZENIA

KARTA TECHNICZNA
Nazwa

Nr kat.

Wersja wyk.

Narciarz

4416

W

montowania do pylonu.

Dopuszczalna liczba 
użytkowników

1 Przedział wiekowy

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

od 14

Aby wykonać ćwiczenia porpawnie należy stanąć na 

podstopnicach i chwycić obiema rękoma za uchwyty,

następnie ruchem imitującym ślizg przesuwać nogi 

na przemian, równocześnie przyciągając i odpychając

 uchwyty. Ćwiczenie aktywizuje i wzmacnia dolne 

partie mięśniowe. Poprawia sprawność kończyn 

górnych oraz ogólną kondycję fizyczną. 

Urządzenie funkcjonuje samodzielnie i nie wymaga

Konstruktor: BK

Symbol

Wysokość 
swobodnego 
upadku [m]

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

15,0  -  - 
Pole powierzchni 

[m²]

MATERIAŁY

Obwód [m] 14,0

A B

0,00  -  - 

C

Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości 

ścianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 

i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi 

siłę (amortyzujące; wibroizolujące).

Urządzenie montowane do słupa posadowionego 30cm

poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Data: 26-04-2016

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński 12-130 Pasym, Grom 36 

tel.: (89) 623-29-85, (89) 623-29-86    fax: (89) 623-29-87        e-mail:  biuro@novumedukacja.pl         www.novumedukacja.pl



Urządzenie wolnostojące, nie wymaga 

Ćwiczenie zapewnia aktywność stawów biodrowych. 

oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rozwija zmysł 

równowagi, rozciąga mięśnie skośne brzucha. Żeby 

prawidłowo wykonać ćwiczenie należy stanąć obiema

nogami na kole, złapać za uchwyt, a następnie 

wykonywać biodrami jednostajny ruch w prawo

 i w lewo. 

Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości 

ścianki 3,2mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 

i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi 

siłę (amortyzujące; wibroizolujące).

Urządzenie montowane do słupa posadowionego 30cm

poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

Obwód [m] 13,0

A B

0,00  -  - 

C

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

13,2  -  - 
Pole powierzchni 

[m²]

MATERIAŁY

od 14

OPIS URZĄDZENIA

Symbol

Wysokość 
swobodnego 
upadku [m]

KARTA TECHNICZNA
Nazwa

Nr kat.

Wersja wyk.

Twister

4411

W

monotwania do pylonu.

Dopuszczalna liczba 
użytkowników

1 Przedział wiekowy

Konstruktor: BK

Data: 26-04-2016

NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno                        

Tel. +48 89 6212112    Fax. +48 89 623 29 87        e-mail:  biuro@novumedukacja.pl         www.novumedukacja.pl                        
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERENU ZIELENI PRZY UL. MATEJKI W WYSZKOWIE 
CZĘŚĆ 1 - NAWIERZCHNIE, WYPOSAŻENIE , ZIELEŃ

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
DOCARENA 8.16

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500).

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy dróg i placów. Plan sytuacyjny (1:500, 1:20);
2.2. Projekt budowlano-wykonawczy dróg i placów. Wymiarowanie (1:500);
3.  Projekt budowlano-wykonawczy wyposażenia. Plan sytuacyjny (1:500);
4.1. Projekt budowlano-wykonawczy zieleni. Plan nasadzeń (1:500);
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B

A

NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI
BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA Z LUŹNEGO
ŻWIRU

PROJEKTOWANE RZĘDNE

PROJEKTOWANE
OBRZEZA BETONOWE

LEGENDA

GRANICA
OPRACOWANIA

URZĄDZENIA SPORTOWE I
ZABAWOWE WRAZ ZE STREFĄ
BEZPIECZEŃSTWA

KOSZ NA SMIECI

STOJAKI ROWEROWE

ISTNIEJĄCE DRZEWO
DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE LATARNIE I KABEL EN WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA (CZĘŚĆ 2)

PROJEKTOWANE
DRZEWO

PROEJKTOWANE
KRZEWY

PROJEKTOWANA ŁĄKA
KWIETNA

PROJEKTOWANE
TRAWNIKI

PROJEKTOWANE
TRAWY OZDOBNE

GRANICE I NR DZIAŁEK

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PLACU ZABAW

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DO
ROZBIÓRKI

NAWIERZCHNIA ZE
SZTUCZNEJ TRAWY

ŁAWKI

A - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

B - PLAC ZABAW

Ul. Matejki w Wyszkowie

działki 3917, 3851/3, 6157,

3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

INWESTOR:

AUTORZY:

Umowa:

data: skala:kwiecień 2018

SPAZIO

Gmina Wyszków

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OBIEKT:

ul. Leszczynowa 16

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

Anna Więckowska

05-510 Konstancin-Jeziorna

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW,

SIŁOWNI PLENEROWEJ

I MAŁEJ ARCHITEKTURY

NA TERENIE ZIELENI PRZY UL. MATEJKI

INW.7013.5.7.2018

  VIII - inne budowle

Kategoria obiektu budowlanego:



LEGENDA

NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWEJ
GR. 6 CM, KOLOR PIASKOWY

NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU
LUŹNEGO

PROJEKTOWANE RZĘDNE

OBRZEZA BETONOWE 6X30X100

PROJEKTOWANE SPADKI

GRANICA ETAPU 2

GRANICA ETAPU 1

GRANICA OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY WYS. 25
MM + PODKŁAD MM 25 – HIC DO  1,3 M

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY WYS. 25
MM + PODKŁAD MM 35 – HIC DO  1,8 M

żwir 2-8 mm

geowłóknina 150g/m2

Nawierzchnia żwirowa

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8x30x100

ława betonowa C12/15

grunt rodzimy

kolor piaskowy / beżowy

podsypka piaskowa

warstwa tłucznia kamiennego 31-63mm 

zaklinowanego klińcem 4-31mm

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 

6 cm

3 cm

10 cm

15 cm

ława betonowa C12/15

obrzeże granitowe 8x30x100cm

Kostka betonowa gr. 6 cm

profilowane i zagęszczone podłoże 

Nawierzchnia z kostki betonowej

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8x30x100

ława betonowa C12/15

sztuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym

podkład elastyczny amortyzujący

miał kamienny o grakcji 0-4 mm

kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-31,5 mm

2,5 cm

5 cm

15 cm

piasek lub pospółka

2,5 cm

profilowane i zagęszczone podłoże 

10 cm

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8x30x100

ława betonowa C12/15

sztuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym

podkład elastyczny amortyzujący

miał kamienny o grakcji 0-4 mm

kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-31,5 mm

2,5 cm

5 cm

15 cm

piasek lub pospółka

3,5 cm

profilowane i zagęszczone podłoże 

10 cm

Nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkładzie 25 mm

Nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkładzie 35 mm

INWESTOR:

AUTORZY:

Umowa:

data: skala:kwiecień 2018

SPAZIO

Gmina Wyszków

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OBIEKT:

ul. Leszczynowa 16

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DRÓG I PLACÓW. PLAN SYTUACYJNY

1:500

Anna Więckowska

05-510 Konstancin-Jeziorna

Branża:
BUDOWLANA

PLAN SYTUACYJNY I DOBÓR MATERIAŁÓW

Ul. Matejki w Wyszkowie

działki 3917, 3851/3, 6157,

3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20

1:20

INW.7013.5.7.2018



INWESTOR:

AUTORZY:

Umowa:

data: skala:kwiecień 2018

SPAZIO

Gmina Wyszków

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OBIEKT:

ul. Leszczynowa 16

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DRÓG I PLACÓW. WYMIAROWANIE

1:500

Anna Więckowska

05-510 Konstancin-Jeziorna

Branża:
BUDOWLANA

Ul. Matejki w Wyszkowie

działki 3917, 3851/3, 6157,

3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

INW.7013.5.7.2018
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18

ŁAWKI Z OPARCIAMI

TABLICA INFORMACYJNA I
KOSZ NA ŚMIECI

GRANICA ETAPU 2

LEGENDA

GRANICA
OPRACOWANIA

STOJAKI ROWEROWE

URZĄDZENIA SPORTOWE
I ZABAWOWE

STOLIKI SZACHOWE

GRANICA ETAPU 1

OGRODZENIE MODUŁOWE
PLACU ZABAW, WYS. 1 M

INWESTOR:

AUTORZY:

Umowa:

data: skala:KWIECIEŃ 2018

SPAZIO

Gmina Wyszków

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OBIEKT:

ul. Leszczynowa 16

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WYPOSAŻENIA. PLAN SYTUACYJNY

1:500

Anna Więckowska

05-510 Konstancin-Jeziorna

Branża:
BUDOWLANA

Plac zabaw

1. Bujak dwuosobowy

2. Bujak dwuosobowy konik

3. Piakownica

4. Bujak nosorożec

5. Bujak konik

6. Linarium

7. Zesatw zabawowy

8. Huśtawka potrójna

9. Karuzela

Urzadzenia fitness:

18 - Twister i Narciarz montowane na 1 słupie

Ul. Matejki w Wyszkowie

działki 3917, 3851/3, 6157,

3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

Siłownia zewnętrzna

10. Trenażer nóg (nożyce)

11. Krzesełko do wyciskania

12. Wahadło

13. Trenażer nóg (prasa nożna)

14. Orbitek

15. Koła Tai Chi

16. Zestaw do Street Workout 1

17. Zestaw do Street Workout 2

INW.7013.5.7.2018
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PROJEKTOWANE TRAWY OZDOBNE

PROJEKTOWANE KRZEWY LIŚCIASTE

PROJEKTOWANY TRAWNIK

32/75

0,6x0,6

NR WG WYKAZU/LICZBA SZTUK
ROZSTAWA SADZENIA [M]

PROJEKTOWANE DRZEWO LIŚCIASTE

ISTNIEJĄCE DRZEWO LIŚCIASTE

LEGENDA

PROJEKTOWANA ŁĄKA KWIETNA

INWESTOR:

AUTORZY:

Umowa:

data: skala:kwiecień 2018

SPAZIO

Gmina Wyszków

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OBIEKT:

ul. Leszczynowa 16

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZIELENI. PLAN NASADZEŃ

1:500

Anna Więckowska

05-510 Konstancin-Jeziorna

Branża:
ZIELEŃ

Ul. Matejki w Wyszkowie

działki 3917, 3851/3, 6157,

3849, 3850, 3920/1, 3923,

3916/2

INW.7013.5.7.2018


