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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczqce
usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV, oswietlenia ulic nN-0,23kV, przebudowa stupa
w miejscowosci Leszczyddt Stary, gm.Wyszkow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB_RE dotyczq zasad wykonywania
i odbioru robdt zwigzanych z:

e demonta:z stupa

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e stawianie stupa linii napowietrznych,

* montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

 montaz przewodu typu Al4x50mm’

e montaz przewodu typu Al. 25mm?®

e montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem

i sktadowaniem materiatow, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszgcymi STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanychz:

e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzejprac

» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

¢ utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjqtechniczng

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, pomiardw i badarn oraz potwierdzenie

protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiIORB_RE
Szczegotowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB_RE

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu usuniecie kolizji drogowych napowietrznej linii nN-0,4kV i oswietleniazewnetrznego.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz stup typu RKP-10zy—1szt.

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

- montaz stupéw typu K-3 10/17,5 —1szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspdtpracujgcych — 1kpl.- dlalinii nN-0,4kV

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspdtpracujgcych — 1kpl.-dla linii nN-0,23kV

- montaz przewodu typu Al 25mm? okoto 70 m

- montaz przewodu typu Al 4x50mm’- okoto 70,0m

- montaz instalacji uziemiajqgcej, utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm-1kpl.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowiqgzujgcymi normami i ,Przepisami
Budowy Urzqdzeri Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktcre siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow,

Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymiprzedmiotow,

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi, Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tgczqcg punkty
zawieszenia przewodu w Srodku rozpietosci przesta.



Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Linia kablowa - kabel wieloZytowy lub wiqzka kabli jednoZzytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i fgczqce zaciski tych samych dwadch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktérym
jakakolwiek czesc¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowgq,
urzgdzeniem podziemnym lub drogqg komunikacyjnq itp. jest mniejsza niz odlegtosc¢ dopuszczalna dla
danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez Zrddfo swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqgcych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowq, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm iinstrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtdwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet STWIORB_RE. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
dokumentéw technicznych do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzonqg Ilub zniszczong
dokumentacje technicznqg Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacja projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego,

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE

Dokumentacja projektowa, STWIORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiqzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczcbowe wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majq byc zgodne z dokumentacja. projektowq i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIiORB_RE bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub STWIORB_RE i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu



az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wliczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobudziatania.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzenr w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiajgcego.
Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowiaoséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzqgdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych  rodzajow (typow) urzqdzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.



1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzqdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdZniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobdw, protokoty odbiordw czesciowych, koricowych oraz robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie
przytqczy napowietrznych i kablowych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sq:

wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normq europejskq wprowadzonqg do Polskich Norm z
europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty naleZy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci mogqgcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robdét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér



techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac Zerdzie wirowane.

- przewiduje sie montaz stupa zZelbetowego typu E 10/17,5 kN. Stupy w czesci zagtebionej w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wdd. Konstrukcje wsporcze
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych
przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezern zwyktych, a dla warunkow pracy
zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezenn zwiekszonych. Ogdlne wymagania
dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy Zelbetonowe powinny
spetnia¢ wymagania PN- 87/B-03265 i mogq by¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu
znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewodow, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatorow powinny przenosic obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow
i parcia wiatru oraz odpowiadac¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementdéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn
70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg
dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementow stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie fundamentdw i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130, U-85.
- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne o zytach. Zastosowac
istniejgce przewody typu Al 25 i 70mm’*

- w linii gtdwnej nalezy zastosowac istniejgce przewody typu Al 4x50mm’ dla sieci energetyki
zawodowej oraz przewody typu Al 25mm?dla linii oswietlenia ulic.

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. NaleZy stosowac oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopienri zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej
nie mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: ukfad optyczny i
korpus powinny by¢ wykonane z materiatdow nie podlegajgcych korozji. Na stupach energetycznych
instalowac oprawy sodowe o mocy 70W z lokalizacja zgodng z rysunkami w projekcie budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej i przed bezposrednim i posrednim wplywem przepie¢ piorunowych
i tgczeniowych ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E3+K

- zaciski odgatezne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w Srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewodow Al i Cu linii gtownych iodgateznych.

- zaciski odgateZzne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w Srube



z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewodow Al i Cu linii gtownych iodgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robotbudowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét muszq by¢ w petni sprawne, na biezgco
kon- serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszq one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uZytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- Zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- ciggnik kotowy

- przyczepa do przewozZenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna do 250 atm

- dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250t
- zespot prgdotwdorczy tréjfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac
wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
Z obowigqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchudrogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatdow w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy. Potrzebne srodki
transportu — samochod dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki

wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczyc lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2 m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw
przelotowych i naroznych. Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub
odporowego. Beben z przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed
przystgpieniem do rozciggania przewoddw nalezy na stupach rozwiesic rolki, nastepnie przez wszystkie
rolki przeciggngc linke nylonowq i przymocowac na jej koricu oporicze do mocowania przewodéw. W
oporicze wsungc¢ koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystgpi¢ do jego
rozciggania uwazajgc aby nie dotykat ziemi i nie ocierat sie o przeszkody, po dociggnieciu przewodu do



stupa kraricowego nalezy go zamocowac w uchwycie koricowym na state. Dynamometr do pomiaru
naciggu nalezy zamocowac¢ pomiedzy uchwytem (zabkqg) a stupem kraricowym, do ktdrego
prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobrac¢ z zatgczonej tabeli do projektu odpowiednio do
temperatury w czasie montazu, dla nowych przewoddéw nalezy stosowac nacigg o 5° nizej od
panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu i wyregulowaniu zwisow w poszczegdlnych
przestach nalezy przewdd wigzkowy przeniesc z rolek na uchwyty przelotowe i narozne.

5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z podnosSnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowacé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu YDYzo 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie
opraw oraz prawidfowosc¢ potqczen. Wysiegniki i oprawy mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym term i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéwrobdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakoscig wykonywanych robct,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,
Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badari materiatow oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z czestotliwosciq zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w
STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB_RE, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych
Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc¢ przebiegu robot,




stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq w porzqgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robot,
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtoZone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.
[2] KsigZzka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWiORB_RE.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustaler, operaty
geodezyjne, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego. Kontrola jakosci robot
bedzie przeprowadzana na biezqgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robdt oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢
poddane badaniom i préobom przed przekazaniem do odbioru.
Préby wykonywane przez producentéw
Wszystkie urzqdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi byc potwierdzone atestem wydanym na pismie.
Proby wykonywane w czasie budowy
Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci
potgczen.. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do




wykonywania prob. W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentdw instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.
Oqgledziny po zakonczeniu robdt
Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
mogtyby spowodowac pogorszenie bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyziszych czynnosci
powinno zostac¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Préby montazowe po zakoriczeniu robdot.
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:
- ciggtosci potgczert obwoddw,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu
- Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen i osprzetu oraz przeprowadzic
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.
Wszystkie materiaty urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe na wtasnykoszt.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogdline zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robcot.
Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci
robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
JeZeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajqg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.



6.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oSwietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

- W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajg nastepujgcymodbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozZniej jednak niz  w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, STWIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robodt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacja. ustalenn przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja




oceni pomniejszonqg wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentachumowy.

Dokumenty do odbioru ostateczneqo (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzqdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu izanikajgcych,

- protokoty odbiordw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiaréow pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzer,
- geodezyjnqg dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiqzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot
(koricowy)”.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Moggq one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkow kontraktowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB_RE i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robct.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujqgce roboty ww. uwzgledniajqg:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— podfgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowg,

— wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

— ustawienie stupdw, montaz wysiegnikdw, wykonanie uziomaow,

— zasypanie wykopow, montaz opraw na stupach, montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty
towarzyszqgce, przeprowadzenie niezbednych badarn i pomiardw, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— likwidacje stanowiska roboczego. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug

9.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenrstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymizmianami).Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

9.3. Normy
1. PN SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PN E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. PN-IEC 60364-6- 61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze



9.4. Inne dokumenty iinstrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkadly,
Warszawa 1990'r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005r.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na 5.V.97
r.

wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia



