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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania okre$lajace standardy jakosci dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania: Budowa placu zabaw w miejscowosci Fidest gm
Wyszkdw

1.2 PRZYJETE OZNACZENIA | SKROTY

DP - Dokumentacja Projektowa

ST - Specyfikacja Techniczna

PR — Przedmiar robot

KT — karty techniczne urzadzen i wyposazenia

PN - Polska Norma

BN — Norma Branzowa

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe lub potwierdzone zgtoszenie wraz z projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych lub koricowych, w miare potrzeby
rysunki,

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw i inne nie wymienione, a
wymagane

prawem lub przez Inwestora

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Zgtoszenie — dziennik budowy bedzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor — Zamawiajacy lub reprezentujacy interesy Zamawiajgcego - Inspektor Nadzoru — osoba

odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ew. korygujaca je

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Koryto — element uformowany w obrysie obiektéw w celu utozenia w nim warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Kosztorys przedmiarowy — wykaz robot przewidzianych DP z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w

kolejno$ci technologicznej ich wykonania



Ksigzka obmiardéw — akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do

wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw podlegajace potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne oraz tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DP i
ST, zaakceptowane przez Inwestora,

Inspektora Nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DP
Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z podaniem ilosci w ustalonych jednostkach

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Rysunki — czes¢ DP ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow bedacych
przedmiotem robdt

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, udostepnione przez
Zamawiajacego

1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY

Uwaga: Oferenci zobowigzani sg przed opracowaniem oferty doktadnie i szczegdtowo zapoznac sie z
DP, przedmiarem robét oraz niniejszg ST, aby stwierdzi¢ czy zawierajg w swej tresci niezbedne
rozwigzania, jak tez wtasciwy zakres rzeczowy. Zaleca sie, aby Oferent dokonat wizji w terenie, gdzie
majg by¢ wykonywane roboty oraz na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko uzyskat wszelkie istotne
informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE INWESTYCJI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ i skoordynowa¢ swoje prace z innymi firmami pracujgcymi na terenie
inwestycji, zapewniajac terminowg realizacje rob6t. Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania
postepu robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz organizacje robot, wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t, zgodnos¢ realizacji z DP i ST oraz porzadek na terenie budowy (inwestycji).

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac przepisy powszechnie obowigzujace oraz lokalne, ktére
sq_jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw

patentowych lub innych wtasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.



Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

1.6 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/iw wkasnosci to

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub odtworzenia wtasno$ci na swoj koszt. Stan uszkodzonej
a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne takie jak

rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

1.7 OCHRONA SRODOWISKA | PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ przepisow dot. ochrony $rodowiska naturalnego oraz
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany

przepisami. Materiaty tatwopalne bedq odpowiednio zabezpieczone. Materiaty ktdre w sposdb trwaty sq
szkodliwe dla Srodowiska nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty ktorych szkodliwos¢ zanika
(np.pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem technologicznego wbudowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane dziataniem podczas realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Optaty i kary za przekroczenie norm okreslonych odpowiednimi
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robét wynikajace z zaniedban w czasie realizacji prac
obcigzajgq Wykonawce.

1.8 TEREN BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, nie bedzie podlegac odrebnej zaptacie.

1.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz



odpowiednig odziez ochronng 0sob zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wypetnieniem tych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwzgledni¢ w cenie kontraktowej

1.10 DOKUMENTACJA

Podstawg do wykonania rob6t inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz uwagi
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.

Dokumentacja skfadac sie bedzie z cze$ci:

A.) przekazanej przez Zamawiajacego zawierajace;j:

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zaméwienia na wykonanie robo6t budowlanych

- przedmiar robot

- inne wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

B.) opracowanej przez Wykonawce:

- projekt organizacji i harmonogram robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw projektowych, a o ich

wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora.

Cechy materiatéw oraz urzadzen i wyposazenia musza by¢ zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary rob6t obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okre$lenia na etapie
projektowania i stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku

wystapienia robot nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilodci i warto$ci zostanie
ustalony w umowie z Wykonawca robét.

Ceny ryczattowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robot, rowniez omowione w ww. informacjach ogdlnych.

Warunki i terminy ptatno$ci zostang szczegétowo okreslone w umowie.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ stosowne i wymagane prawem atesty oraz

certyfikaty. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te do ktérych zostaty sprowadzone to ich koszt zostanie

przewartosciowany.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca



wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

* wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
+ zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ przedioZzone na pi$mie i zaakceptowane przez
Inwestora i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno- projektowe;j
w zadnym wypadku nie mogg powodowac obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych,
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploataciji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

2.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIALOW
Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujace producentdéw nalezy rozumie¢ jako

materiaty badz wyroby odpowiadajace konkretnym parametrom jakosciowym i estetycznym. Materiaty i
urzadzenia zastosowane w DP i ST mozna zastgpi¢ rownowaznymi o tych samych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi
Inwestora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ robét i Srodowisko. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé

wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora lub osobe upowazniong.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami DP, ST,

wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i
gotowosci do pracy lezy po stronie Wykonawcy. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie

gwarantujace zachowania warunkow kontraktu nie zostang dopuszczone do uzytku.
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych sprzetow i maszyn: szpadle, topaty, grabie, poziomice,
miotki, klucze montazowe specjalistyczne, wiertarki i wkretarki, ubijaki, zageszczarki, waty,

glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzet ogrodniczy jak pity, frezarki, nozyce do zywoptotéw itp.



4 TRANSPORT

Liczba $rodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora
tak by zakonczy¢ prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty i sprzet mogg by¢ dowozone dowolnymi srodkami transportu nie powodujgcymi uszkodzen
materiatow (np. przesuszenie ro$lin w odkrytych srodkach transportu) i urzadzen oraz nawierzchni

statych - kazdorazowo $rodki transportu powinny mie¢ wyposazenie stosowne do przewozonego
tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
Srodki transportu obcigzajg Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane
jego pojazdami i Srodkami transportu. Przewiduje sie nastepujace srodki transportowe: samochody
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnetrzny).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, PB, wymaganiami ST,
przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak rowniez za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot. Podczas prac nalezy przestrzega¢ rowniez wytycznych, przepisow oraz

wskazdwek producentéw konkretnych materiatéw i urzadzen czy dostawcdw technologi. Plac budowy
powinien by¢ oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony.

Plac zabaw zaleca sie organizowa¢ z zachowaniem ponizszych zasad:

o teren przygotowac uprzednio oczyszczajac z ew. samosiewow, odpaddw i $mieci,

o plac zabaw nalezy wykona¢ w miare mozliwosci na rbwnym i ptaskim terenie niezwtocznie po
dostarczeniu elementéw na miejsce budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed

osobami niepowotanymi < montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc lokalizacji urzadzen
zabawowych z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia - strefa
powinna miesci¢ sie na nawierzchni bezpiecznej ° podczas prac montazowych nalezy stosowac sie
$cisle do wymogdw instrukciji, uzywac¢ odpowiednich narzedzi i $rodkéw technicznych zalecanych przez
producenta o zaleca si¢ wykonanie pod fundamenty warstwy podsypki z piasku grubo$ci min. 10cm

° po wyznaczeniu lokalizacji nalezy wykona¢ wykop fundamentowy, ustawia¢ konstrukcje na
prefabrykowanych bloczkach fundamentowych przy pomocy poziomicy, a w razie braku
prefabrykatow kotwy zalewac betonem, pozostatg przestrzen wykopu zasypac konstrukcjq

podbudowy nawierzchni zgodnie z DP zageszczajac kazdg warstwe grubosci 10cm



o korzystanie z placu zabaw przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytgcznie pod nadzorem

dorostych — zaleca si¢ uwzgledni¢ zapis w regulaminie

5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodnos¢ warunkow lokalizacyjnych
z danymi w DP i ST. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny pomiar kontrolny sytuacyjno- wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie nalezy zgtosi¢ Inwestorowi oraz wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Jezeli napotka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materiaty nadajace sie
do dalszego uzytku roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzér
nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty przerwac i
powiadomi¢ Inwestora oraz wiadze konserwatorskie.

5.3 GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Wytypowane drzewo usuna¢ z zachowaniem wymogdw BHP. Drzewa w poblizu inwestycji,

na trasach dojazdu dostaw i ciezkiego sprzetu, na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem czy zniszczeniem. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ wjazd ciezkiego sprzetu oraz
sktadowanie materiatow budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; mozna w tym celu
wykona¢ prowizoryczne ogrodzenia: pnie ostoni¢ deskami lub oponami tak by nie uszkodzi¢ kory;
niedopuszczalne jest mocowanie oston przez wbijanie gwozdzi czy pretéw w pnie drzew. Wyznaczy¢
szlaki komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza si¢ na czas trwania robdt podwigzanie ku gorze
zwisajacych gatezi do pnia lub stabilnych konardéw szerokg taSmag ogrodnicza. Szczegbtowy plan
zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonywane recznie, najlepiej wiosng lub
jesienig podczas pochmurnej lub deszczowej pogody. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu
drzew nalezy zachowac ostrozno$¢, ograniczy¢ do minimum usuwanie korzeni zaréwno grubszych —
stabilizujgcych drzewa, jak i drobnych — zapewniajacych drzewom pobieranie wody. Odstoniete
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem mokrym torfem, matami, jutg, itp. Niezbedne cigcia
korzeni nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, odpowiednimi narzedziami (nie wchodzg w
gre siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dotdw zyzng ziemig drzewo nalezy obficie podlac.

5.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
Wszystkie elementy nienadajace sie do uzytku nalezy zdemontowac i wywiez¢ poza teren inwestycji i

zutylizowac. W porozumieniu z Inwestorem nalezy zdemontowac i przenie$¢ w wyznaczone miejsca
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istniejace elementy zagospodarowania terenu jak: tawki.

5.5 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY | PODSYPKI, GEOWLOKNINY

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen skarp wykopdw. Doty
fundamentowe wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta danego urzadzenia.

Wykonac korytowanie pod nawierzchnie na gteboko$¢ zgodng z DP. Urobek sktadowac w miejscu
wskazanym przez Inwestora lub wywiez¢ poza teren opracowania i zutylizowac.

We wiasciwie wyprofilowanym i zageszczonym korycie nalezy utozy¢ kolejne warstwy podbudowy
zgodnie z DP.

W obrebie zadania przewidziano nastepujace podbudowy i podsypki:

- piaskowe i cementowo-piaskowe o grubosci zgodnej w DP lub przedmiarem robét rozktadane
wielowarstwowo w przypadku grubosci przekraczajacej 10cm; nalezy stosowac piasek zgodny z PN-B-

06711 posiadajacy ceche zageszczalnosci . Zageszczanie nalezy wykona¢ walcem statycznym
gtadkim lub innym sprzetem wibracyjnym . Warstwy mogg by¢ stabilizowane mechanicznie w inny
sposob dostosowany do warunkéw lokalizacyjnych i zaakceptowany przez Inspektora.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.6 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z PIASKU 0.2/2 MM GR 30 CM

Zaproponowana nawierzchnia jest bezpieczna przy upadku z wysoko$ci , ma za zadanie amortyzacji
sity upadku . Nawierzchnia instalowana bedzie w korycie.

Przed rozpoczeciem rozktadania warstw nawierzchni nalezy zawsze sprawdzic jako$¢ i stan podtoza. W
przypadku stwierdzenia, ze na podiozu znajdujq sie nieréwnosci lub wgtebienia powinno dojs¢
ponownie do wyréwnania.

5.7 DOJSCIE Z KOSTKI BETONOWE

Kostka betonowa uktadana bedzie na podsypce cem-piaskowej gr 3-5 cm na podbudowie z pospotki gr
15 cm , Szczeliny miedzy kostkg powinny wynosi¢ od 2 do 3mm. W razie potrzeby mozna cigé¢ z
uzyciem odpowiednich gilotyn lub pit do betonu.

Nawierzchnie nalezy uktadac¢ ok. 1cm powyzej zaktadanego poziomu niwelety chodnika gdyz podczas
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek szczeliny powinny by¢

wypetnione piaskiem ptukanym 0-2mm z pewnego zrédta (nie dopuszcza sie piaskéw zbyt drobnych czy
zapylonych), nastepnie nalezy zamie$¢ powierzchnie utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
prowadzi¢ od krawedzi w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nie wolno stosowaé walca. Po ubiciu uzupetni¢ szczeliny piaskiem i ponownie zamiesc.
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5.8 MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH | REKREACYJNYCH ORAZ WYPOSAZENIA
PARKOWEGO

Wykaz urzadzen:

Ip | Nazwa urzadzenia

1 Karuzela ,, Trzmiel,,

kiwak ,,BICYKL,,

kiwak ,,DUBLO,,

E= S I )

Zjezdzalnia ,,Jaga,,

Hustawka wazka modra

Urzadzenie ruchowe MLYNEK

Piaskownica ,,MALWA,,

Sitownia plenerowa - rower i wio$larz

©| o0 N O O

Sitownia plenerowa - surfer i twister

10 | Sitownia plenerowa - wyciag i prasa

11 | Tablica z regulaminem ze stojakiem na rowery

12 | Kosz na $mieci - 4 szt

13 | tawka z oparciem - 4 szt

14 | Ogrodzenie z przeset na stupkach obsadzonych w
stopach

15 | Furtka

Montaz urzadzer zabawowych i wyposazenia nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie miejscach z

uwzglednieniem warunkow terenowych, Scisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z wymogami
norm.

Urzadzenia zabawowe oraz wyposazenie powinny by¢ zamontowane na state (trwale) do podtoza.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby fundamenty nie stwarzaty zagrozenia uzytkownikom (potkniecie,
zderzenie).

Kazde urzgdzenie zabawowe powinno posiadac tabliczke znamionowg z nazwg i adresem producenta
lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z kt6rg urzadzenie wyprodukowano z datg jej wydania,
numerem seryjnym lub identyfikacjg produktu; osobno powinien by¢ oznaczony docelowy poziom
gruntu. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje
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potwierdzajace zgodnos¢ z aktualng Europejska Normg EN 1176. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow pod warunkiem uzyskania takich samych efektow dziatania oraz uzyskania zgody
projektanta.

Nalezy wykona¢ wypetnienie piaskownicy piaskiem

Strefy bezpieczenstwa: wokot urzadzen zabawowych zastosowano nawierzchnie z piasku 0.2/2 mm
amortyzujace upadki. Nawierzchnie te pokrywajq sie ze strefg bezpieczenstwa zastosowanych
urzadzen; strefy bezpieczenstwa dla zaproponowanych w projekcie urzadzen przedstawiajg zataczone
karty techniczne Tre$ci umieszczone na tablicach z regulaminem nalezy uzgodnic z Inwestorem
uwzgledniajac zasady i warunki korzystania ze placu zabaw. Na tablicach przede wszystkim powinna
sie znalez¢ informacja z adresem i numerem Inwestora lub osoby upowaznionej oraz numerami
alarmowymi. Ponadto nalezy zamiesci¢ graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca sig, by zasady
uzytkowania byty zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna by¢ czytelna, wykonana w
technice odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, montaz na $cianie w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem dostosowany do materiatu konstrukcji sciany.

Materiaty uzyte do produkcji powinny by¢ bezpieczne i trwate: zastosowane drewno nie powinno ulegac¢
rozwarstwieniu, odksztatceniom ani pekaniu w dalszych latach eksploataciji, dlatego wyklucza sie
stosowanie drewna rdzeniowego. Drewno nie moze sie bezpo$rednio styka¢ z gruntem (z wytgczeniem
warunkow okreslonych w normie PN-EN 1176). Elementy metalowe zabezpieczone cynkowaniem
ogniowym i malowane proszkowo nie powinny podlega¢ korozji w ciggu lat uzytkowania.

Zaproponowane urzadzenia i wyposazenie posiada w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe,
w przypadku braku nalezy zapewni¢ odpowiednie fundamentowanie okre$lone przez producenta. Gérna
powierzchnia fundamentu musi by¢ zagtebiona zgodnie z normg pod powierzchnia, by unikngé potknieé.

Uwaga: wszelkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytacznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametrow i cech produktu. Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw o
rownowaznych parametrach, lecz nie gorszych niz zaproponowane i pod warunkiem uzyskania

takich samych efektéw dziatania. Ewentualne odstepstwa nalezy uprzednio uzgodni¢ z Inwestorem.

5.9 OGRODZENIE 1Przesto produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dt.),

Segment ogrodzenia wykonany z ksztattownikow i pretéw stalowych w catoci ocynkowanych ogniowo.
Zastosowano prety gtadkie o $rednicy 1 mm, 8mm i 6mm,

Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne skfadanie i montowanie przeset po zakopaniu stupkéw w
gruncie,

Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych zagtebionych w ziemi utatwiajacych
montaz.

Furtka: - Bramka ogrodzenia samoczynnie zamykajaca sie¢  wykonana jest z ksztattownikow i pretow
stalowych ocynkowanych ogniowo,
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Konstrukcja urzadzenia umozliwia otwieranie si¢ skrzydta bramki w obie strony do kata 85' i pdzniejsze
samoczynne bezpieczne zamknigcie,

Skrzydto bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025mm (szer. x wys.) wypetnione
siatkg z pretow,

Stupki bramki montowane sg na prefabrykatach betonowych o $rednicy 500 mm obsadzonych w
gruncie

5.10 ROBOTY OGRODNICZE
Roboty ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych na terenie objetym inwestycja. Zrealizowane wczesniej nawierzchnie nalezy ew.

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Nawierzchnie trawiastg nalezy wykonac za
pomoca recznego wysiewu ( mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny
sportowe)

Powierzchnie przeznaczong pod trawnik na terenie ptaskim nalezy przekopac oraz wyréwnac.
Glebe przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢
Wykona¢ humusowanie: sktadowang w pryzmach warstwe ziemi zyznej przemieszac z podtozem
za uzyciem rekultywatora a nastepnie zwatowac; grubo$¢ warstwy urodzajnej po watowaniu
powinna wynosi¢ 10 cm. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne

Nasiona nalezy wymieszac z wierzchnig warstwg gleby umieszczajac je na gtebokosci nie wiekszej
niz 0,5 cm

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody

W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode

Po pierwszym skoszeniu terenow nalezy zastosowa¢ mieszanke nawozowa. Trawniki:

Parametry mieszanki traw:

* zdolno$¢ kietkowania 85%

* czysto$¢ mieszanki min. 90%

Mieszanki traw muszg by¢ swieze!

5.11 PRACE KONCOWE | TOWARZYSZACE

Wierzchnig warstwe gruntu tj. humus z wykopéw pod fundamenty i korytowania nawierzchni mozna po
przesianiu rozplantowac na terenie, przy czym wokot drzew przepuszczalng warstwa ponizej 5cm,

natomiast nieurodzajne podglebie wraz z gruzem nalezy zebrac i po uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢
poza teren budowy.
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Jesli zachodzi konieczno$¢ teren uporzadkowac, oczysci¢ z pozostatych resztek budowlanych,
wywiez¢, zutylizowac odpady.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaru jest zataczony do dokumentaciji przetargowej PR. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 2-3 dni. Wyniki sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Btad lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbednych robét. Dlugosci, odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI

dtugos¢é m

powierzchnia m2, ha

objeto$¢ ma3, litr

waga kg, tona

ilos¢ szt., kpl.

6.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzania i sprzet pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Jesli sg wymagane do sprzetu badania atestujace to Wykonawca
przedstawi stosowne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.

Obmiary robét bedg przeprowadzane z czestotliwoscig oraz w terminach okre$lonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary bedg réwniez

przeprowadzane przed czesciowym oraz korcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 DOKUMENTY BUDOWY

+ dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonawce

15



* zgtoszenie lub pozwolenie na budowe

+ certyfikaty, deklaracje zgodnosci

* protokot przekazania terenu budowy

* protokoty z narad, ustalen, odbiorow robot

* korespondencja na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostepne w kazdej
chwili do wgladu. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dziennik budowy prowadzony na biezaco bedzie zawierat zapisy dotyczace przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do Dziennika bedzie

czytelny i wykonany technikg trwatg, opatrzony data, podpisem osoby ktdra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska.

7.2 ZASADY OGOLNE KONTROLI
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole iloéci i jakosci robét oraz materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajacg zgodnos¢ robot z
wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach oraz wytycznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy
normy nie okreslajg wymaganego badania nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury

zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Probki bedg pobierane a pomiary wykonywane
losowo. Wyniki pomiaréw i badan zostang przedstawione na pi$mie do akceptacji Inwestora.

Do celdw kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiaréw, pobierania probek i
badania materiatdw na wtasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiatdw zapewnig
potrzebng pomoc w tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtérnych i dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach
i instytutach. W tym przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

7.3 CERTYFIKATY, ATESTY | DEKLARACJE
Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN, DP lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w punkcie a)

C) spetniajgce wymogi okre$lone w niniejszej ST oraz PN, BN.

7.4 KONTROLA ROBOT - DANE SZCZEGOLOWE
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodnosci z DP i ST. Zageszczenie lub nosno$¢ gruntdw w
korytach nalezy bada¢ w dwdch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Uzyskane parametry

powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta
do 3m ok.1cm powyzej 3m ok.2cm.

NAWIERZCHNIE

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z DP i ST. Przed przystapieniem do realizacji nalezy
sprawdzi¢ czy produkt posiada aprobate techniczna. Skontrolowaé sposéb utozenia i profil gornej
warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane szablonem z poziomicg powinny by¢
zgodne z DP z tolerancjg do 0,3%. Sprawdzi€ czy jest zapewniony jednorodny spadek umozliwiajacy
odprowadzenie wod opadowych.

ELEMENTY WYPOSAZENIA | URZADZENIA ZABAWOWE

Lokalizacja elementow przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiaréw nie powinna odbiega¢ od
przyjetej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiatéw nalezy dokonac przez kontrole dowoddw dostaw

oraz opisdw opakowan jak rowniez ogledziny w terenie czy nie posiadajg uszkodzen bedacych
wynikiem ztego transportu lub montazu.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robét zostang okreslone w umowie przez Zamawiajgcego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatno$ci zostang okre$lone w umowie przez Zamawiajacego.

10 NORMY | PRZEPISY
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Ustala sig, ze mimo wskazania w ST lub DP norm i przepiséw prawnych wskazanych jako podstawowe
stosowane beda normy lub przepisy obowigzujace, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISOW PODSTAWOWYCH | NORM

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118)

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26
poz. 150)

+ Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

+ Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

+ Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr.75,

p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195,
poz.2011)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoéInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650)

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

* PN-EN 206-1:2003 Beton

* PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

* PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - czesciod 1 do 7 11

* PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.

* Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczace systemdw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

* inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow i rob6t
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