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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania określające standardy jakości dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją zadania: Budowa placu zabaw w miejscowości Fidest gm 

Wyszków   

1.2 PRZYJĘTE OZNACZENIA I SKRÓTY 

DP – Dokumentacja Projektowa 

ST – Specyfikacja Techniczna 

PR – Przedmiar robót 

KT – karty techniczne urządzeń i wyposażenia 

PN – Polska Norma 

BN – Norma Branżowa 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie wraz z projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, w miarę potrzeby 

rysunki, 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów i inne nie wymienione, a 

wymagane 

prawem lub przez Inwestora 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

  Zgłoszenie – dziennik budowy będzie prowadzony dla Inwestora 

Inwestor – Zamawiający lub reprezentujący interesy Zamawiającego - Inspektor Nadzoru – osoba 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, akceptująca poczynania 

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je 

Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Koryto – element uformowany w obrysie obiektów w celu ułożenia w nim warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

Kosztorys przedmiarowy – wykaz robót przewidzianych DP z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 

kolejności technologicznej ich wykonania 
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Książka obmiarów – akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników podlegające potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DP i 

ST, zaakceptowane przez Inwestora,  

Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach 

Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

Rysunki – część DP która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów będących 

przedmiotem robót 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane, udostępnione przez 

Zamawiającego 

  

1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Uwaga: Oferenci zobowiązani są przed opracowaniem oferty dokładnie i szczegółowo zapoznać się z 

DP, przedmiarem robót oraz niniejszą ST, aby stwierdzić czy zawierają w swej treści niezbędne 

rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji w terenie, gdzie 

mają być wykonywane roboty oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

Wykonawca powinien uwzględnić i skoordynować swoje prace z innymi firmami pracującymi na terenie 

inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania 

postępu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz organizację robót, wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót, zgodność realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie budowy (inwestycji). 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy powszechnie obowiązujące oraz lokalne, które 

są  jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych lub innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wymagań prawnych 

dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
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Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę. 

1.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności to 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia własności na swój koszt. Stan uszkodzonej 

a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie  

współpracował przy dokonywaniu napraw. 

1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów dot. ochrony środowiska naturalnego oraz 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio zabezpieczone. Materiały które w sposób trwały są 

szkodliwe dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. Materiały których szkodliwość zanika 

(np.pylaste) mogą być użyte pod warunkiem technologicznego wbudowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych odpowiednimi 

przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robót wynikające z zaniedbań w czasie realizacji prac 

obciążają Wykonawcę. 

1.8 TEREN BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 

przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt zabezpieczenia 

należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej zapłacie. 

1.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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  odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem tych 

wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej 

1.10 DOKUMENTACJA   

Podstawą do wykonania robót inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz uwagi 

nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 

Dokumentacja  składać się będzie z części: 

A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej: 

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

- przedmiar robót 

- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

B.) opracowanej przez Wykonawcę: 

- projekt organizacji i harmonogram robót 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  projektowych, a o ich 

wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora. 

Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i ST. 

Przedmiary robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na etapie 

projektowania i stanowić będą podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. W przypadku 

wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości zostanie 

ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 

Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania 

robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych. 

Warunki i terminy płatności zostaną szczegółowo określone w umowie. 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne i wymagane prawem atesty oraz 

certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inwestor zezwoli na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te do których zostały sprowadzone to ich koszt zostanie 

przewartościowany. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
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wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 

• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane przez 

Inwestora i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno- projektowej 

w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia bezpieczeństwa i wartości jakościowych, 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych 

zaprojektowanych rozwiązań projektowych. 

2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne na 

budowie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inwestora. 

 2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIAŁÓW 

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujące producentów należy rozumieć jako 

materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i estetycznym. Materiały i 

urządzenia zastosowane w DP i ST można zastąpić równoważnymi o tych samych parametrach 

technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi 

Inwestora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót i środowisko. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 

wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inwestora lub osobę upoważnioną. 

Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami DP, ST, 

wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i 
gotowości do pracy leży po stronie Wykonawcy. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną dopuszczone do użytku. 

Przewiduje się wykorzystanie następujących sprzętów i maszyn: szpadle, łopaty, grabie, poziomice, 

młotki, klucze montażowe specjalistyczne, wiertarki i wkrętarki, ubijaki, zagęszczarki, wały, 

glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy jak piły, frezarki, nożyce do żywopłotów itp. 
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4 TRANSPORT 

Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora 

tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi uszkodzeń 

materiałów (np. przesuszenie roślin w odkrytych środkach transportu) i urządzeń oraz nawierzchni 

stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie stosowne do przewożonego 

ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez 

środki transportu obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane 

jego pojazdami i środkami transportu. Przewiduje się następujące środki transportowe: samochody 

skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny). 

 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, PB, wymaganiami ST, 

przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak również za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót. Podczas prac należy przestrzegać również wytycznych, przepisów oraz 

wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców technologi. Plac budowy 

powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony. 

Plac zabaw zaleca się organizować z zachowaniem poniższych zasad: 

◦ teren przygotować uprzednio oczyszczając z ew. samosiewów, odpadów i śmieci, 

◦ plac zabaw należy wykonać w miarę możliwości na równym i płaskim terenie niezwłocznie po 

dostarczeniu elementów na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed 

osobami niepowołanymi ◦ montaż należy rozpocząć od wyznaczenia miejsc lokalizacji urządzeń 

zabawowych z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia – strefa 

powinna mieścić się na nawierzchni bezpiecznej ◦ podczas prac montażowych należy stosować się 

ściśle do wymogów instrukcji, używać odpowiednich narzędzi i środków technicznych zalecanych przez 

producenta ◦ zaleca się wykonanie pod fundamenty warstwy podsypki z piasku grubości min. 10cm 

◦ po wyznaczeniu lokalizacji należy wykonać wykop fundamentowy, ustawiać konstrukcje na 

prefabrykowanych bloczkach fundamentowych przy pomocy poziomicy, a w razie braku 

prefabrykatów kotwy zalewać betonem, pozostałą przestrzeń wykopu zasypać konstrukcją 

podbudowy nawierzchni zgodnie z DP zagęszczając każdą warstwę grubości 10cm 
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◦ korzystanie z placu zabaw przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem 

dorosłych – zaleca się uwzględnić zapis w regulaminie 

 

 

5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków lokalizacyjnych 

z danymi w DP i ST. W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny sytuacyjno- wysokościowy. 

Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy zgłosić Inwestorowi oraz wpisać do Dziennika Budowy. 

Jeżeli napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materiały nadające się 

do dalszego użytku roboty należy przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór 

nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty przerwać i 

powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie. 

5.3 GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM 

Wytypowane drzewo   usunąć z zachowaniem wymogów BHP. Drzewa w pobliżu inwestycji, 

na trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu, na czas trwania budowy należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem czy zniszczeniem. Należy maksymalnie ograniczyć wjazd ciężkiego sprzętu oraz 

składowanie materiałów budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; można w tym celu 

wykonać prowizoryczne ogrodzenia: pnie osłonić deskami lub oponami tak by nie uszkodzić kory; 

niedopuszczalne jest mocowanie osłon przez wbijanie gwoździ czy prętów w pnie drzew. Wyznaczyć 

szlaki komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza się na czas trwania robót podwiązanie ku górze 

zwisających gałęzi do pnia lub stabilnych konarów szeroką taśmą ogrodniczą. Szczegółowy plan 

zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru. 

Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonywane ręcznie, najlepiej wiosną lub 

jesienią podczas pochmurnej lub deszczowej pogody. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu 

drzew należy zachować ostrożność, ograniczyć do minimum usuwanie korzeni zarówno grubszych – 

stabilizujących drzewa, jak i drobnych – zapewniających drzewom pobieranie wody. Odsłonięte 

korzenie należy zabezpieczyć przed przesychaniem mokrym torfem, matami, jutą, itp. Niezbędne cięcia 

korzeni należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, odpowiednimi narzędziami (nie wchodzą w 

grę siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dołów żyzną ziemią drzewo należy obficie podlać. 

 

 5.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE 

Wszystkie elementy nienadające się do użytku należy zdemontować i wywieźć poza teren inwestycji i 

zutylizować. W porozumieniu z Inwestorem należy zdemontować i przenieść w wyznaczone miejsca 
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istniejące elementy zagospodarowania terenu jak: ławki. 

5.5 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY I PODSYPKI, GEOWŁÓKNINY 

Ze względu na charakter prac nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń skarp wykopów. Doły 

fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia. 

Wykonać korytowanie pod nawierzchnie na głębokość zgodną z DP. Urobek składować w miejscu 

wskazanym przez Inwestora lub wywieźć poza teren opracowania i zutylizować. 

We właściwie wyprofilowanym i zagęszczonym korycie należy ułożyć kolejne warstwy podbudowy 

zgodnie z DP. 

W obrębie zadania przewidziano następujące podbudowy i podsypki: 

- piaskowe i cementowo-piaskowe o grubości zgodnej w DP lub przedmiarem robót rozkładane 

wielowarstwowo w przypadku grubości przekraczającej 10cm; należy stosować piasek zgodny z PN-B- 

06711 posiadający cechę zagęszczalności  . Zagęszczanie należy wykonać walcem statycznym 

gładkim lub innym sprzętem wibracyjnym .  Warstwy mogą być stabilizowane mechanicznie w inny 

sposób dostosowany do warunków lokalizacyjnych i zaakceptowany przez Inspektora.   

Materiały przeznaczone do wbudowania, muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.   

  

5.6 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z PIASKU 0.2/2 MM GR 30 CM  

  Zaproponowana nawierzchnia jest bezpieczna przy upadku z wysokości , ma za zadanie amortyzacji 

siły upadku . Nawierzchnia instalowana będzie w korycie. 

Przed rozpoczęciem rozkładania warstw nawierzchni należy zawsze sprawdzić jakość i stan podłoża. W 

przypadku stwierdzenia, że na podłożu znajdują się nierówności lub wgłębienia powinno dojść 

ponownie do wyrównania. 

5.7  DOJŚCIE  Z KOSTKI BETONOWEJ 

Kostka betonowa układana będzie na podsypce cem-piaskowej gr 3-5 cm na podbudowie z pospółki gr 

15 cm , Szczeliny między kostką powinny wynosić  od 2 do 3mm. W razie potrzeby można ciąć z 

użyciem odpowiednich gilotyn lub pił do betonu. 

Nawierzchnię należy układać ok. 1cm powyżej zakładanego poziomu niwelety chodnika gdyż podczas 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek szczeliny powinny być 

wypełnione piaskiem płukanym 0-2mm z pewnego źródła (nie dopuszcza się piasków zbyt drobnych czy 

zapylonych), następnie należy zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe 

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

prowadzić od krawędzi w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nie wolno stosować walca. Po ubiciu uzupełnić szczeliny piaskiem i ponownie zamieść. 
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5.8 MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA 

PARKOWEGO 

Wykaz urządzeń: 

lp Nazwa urządzenia 

1 Karuzela ,,Trzmiel,,  

2 kiwak ,,BICYKL,, 

3  kiwak ,,DUBLO,, 

4 Zjeżdżalnia ,,Jaga,,  

5 Huśtawka ważka modra 

6  Urządzenie ruchowe MŁYNEK 

7 Piaskownica ,,MALWA,, 

8 Siłownia plenerowa - rower i wioślarz   

9 Siłownia plenerowa - surfer i twister  

10  Siłownia plenerowa - wyciąg i prasa  

11 Tablica z regulaminem ze stojakiem na rowery 

12  Kosz na śmieci - 4 szt 

13 Ławka z oparciem - 4 szt 

 14  Ogrodzenie z przęseł na słupkach obsadzonych w 

stopach 

15 Furtka   

 

Montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia należy wykonać w przewidzianych na planie miejscach z 

uwzględnieniem warunków terenowych, ściśle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z wymogami 

norm. 

Urządzenia zabawowe oraz wyposażenie powinny być zamontowane na stałe (trwale) do podłoża. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby fundamenty nie stwarzały zagrożenia użytkownikom (potknięcie, 

zderzenie). 

Każde urządzenie zabawowe powinno posiadać tabliczkę znamionową z nazwą i adresem producenta 

lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano z datą jej wydania, 

numerem seryjnym lub identyfikacją produktu; osobno powinien być oznaczony docelowy poziom 

gruntu. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje 
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potwierdzające zgodność z aktualną Europejską Normą EN 1176. Dopuszcza się stosowanie 

zamienników pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody 

projektanta. 

Należy wykonać wypełnienie piaskownicy piaskiem   

Strefy bezpieczeństwa: wokół urządzeń zabawowych zastosowano nawierzchnie z piasku 0.2/2 mm 

amortyzujące upadki. Nawierzchnie te pokrywają się ze strefą bezpieczeństwa zastosowanych 

urządzeń; strefy bezpieczeństwa dla zaproponowanych w projekcie urządzeń przedstawiają załączone 

karty techniczne Treści umieszczone na tablicach z regulaminem należy uzgodnić z Inwestorem 

uwzględniając zasady i warunki korzystania ze placu zabaw. Na tablicach przede wszystkim powinna 

się znaleźć informacja z adresem i numerem Inwestora lub osoby upoważnionej oraz numerami 

alarmowymi. Ponadto należy zamieścić graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca się, by zasady 

użytkowania były zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna być czytelna, wykonana w 

technice odpornej na działanie czynników atmosferycznych, montaż na ścianie w miejscu uzgodnionym 

z Inwestorem dostosowany do materiału konstrukcji ściany. 

Materiały użyte do produkcji powinny być bezpieczne i trwałe: zastosowane drewno nie powinno ulegać 

rozwarstwieniu, odkształceniom ani pękaniu w dalszych latach eksploatacji, dlatego wyklucza się 

stosowanie drewna rdzeniowego. Drewno nie może się bezpośrednio stykać z gruntem (z wyłączeniem 

warunków określonych w normie PN-EN 1176). Elementy metalowe zabezpieczone cynkowaniem 

ogniowym i malowane proszkowo nie powinny podlegać korozji w ciągu lat użytkowania. 

Zaproponowane urządzenia i wyposażenie posiada w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, 

w przypadku braku należy zapewnić odpowiednie fundamentowanie określone przez producenta. Górna 

powierzchnia fundamentu musi być zagłębiona zgodnie z normą pod powierzchnią, by uniknąć potknięć. 

Uwaga: wszelkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy 

wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu 

jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie zamienników o 

równoważnych parametrach, lecz nie gorszych niż zaproponowane i pod warunkiem uzyskania 

takich samych efektów działania. Ewentualne odstępstwa należy uprzednio uzgodnić z Inwestorem. 

  

5.9 OGRODZENIE 1Przęsło produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dł.), 

Segment ogrodzenia  wykonany z kształtowników i prętów stalowych w całości ocynkowanych ogniowo. 

Zastosowano pręty gładkie o średnicy 1 mm, 8mm i 6mm, 

Konstrukcja urządzenia umożliwia swobodne składanie i montowanie przęseł po zakopaniu słupków w 

gruncie,  

Słupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych zagłębionych w ziemi ułatwiających 

montaż. 

Furtka: - Bramka ogrodzenia samoczynnie zamykająca się   wykonana jest z kształtowników i prętów 

stalowych ocynkowanych ogniowo,  
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Konstrukcja urządzenia umożliwia otwieranie się skrzydła bramki w obie strony do kąta 85' i późniejsze 

samoczynne bezpieczne zamknięcie, 

Skrzydło bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025mm (szer. x wys.) wypełnione 

siatką z prętów, 

Słupki bramki montowane są na prefabrykatach betonowych o średnicy 500 mm obsadzonych  w 

gruncie 

 

5.10 ROBOTY OGRODNICZE 

Roboty ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami należy prowadzić po zakończeniu prac 

budowlanych na terenie objętym inwestycją. Zrealizowane wcześniej nawierzchnie należy ew. 

zabezpieczyć przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Nawierzchnię trawiastą należy wykonać za 

pomocą ręcznego wysiewu ( mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny 

sportowe) 

Powierzchnię przeznaczoną pod trawnik na terenie płaskim należy przekopać oraz wyrównać. 

Glebę przed siewem nasion wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub zagrabić 

Wykonać humusowanie: składowaną w pryzmach warstwę ziemi żyznej przemieszać z podłożem 

za użyciem rekultywatora a następnie zwałować; grubość warstwy urodzajnej po wałowaniu 

powinna wynosić 10 cm. Siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne 

Nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby umieszczając je na głębokości nie większej 

niż 0,5 cm 

Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków do podsiąkania wody 

W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę 

Po pierwszym skoszeniu terenów należy zastosować mieszankę nawozową.Trawniki: 

Parametry mieszanki traw: 

• zdolność kiełkowania 85% 

• czystość mieszanki min. 90% 

Mieszanki traw muszą być świeże! 

5.11 PRACE KOŃCOWE I TOWARZYSZĄCE 

Wierzchnią warstwę gruntu tj. humus z wykopów pod fundamenty i korytowania nawierzchni można po 

przesianiu rozplantować na terenie, przy czym wokół drzew przepuszczalną warstwą poniżej 5cm, 

natomiast nieurodzajne podglebie wraz z gruzem należy zebrać i po uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć 

poza teren budowy. 
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Jeśli zachodzi konieczność teren uporządkować, oczyścić z pozostałych resztek budowlanych, 

wywieźć, zutylizować odpady. 

  

 

6 OBMIAR ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiaru jest załączony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez Inspektora. Błąd lub przeoczenie w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robót. Długości, odległości 

pomiędzy określonymi punktami będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. 

6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACJI 

długość m 

powierzchnia m2, ha 

objętość m3, litr 

waga kg, tona 

ilość szt., kpl. 

6.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzania i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora. Jeśli są wymagane do sprzętu badania atestujące to Wykonawca 

przedstawi stosowne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres trwania robót. 

Obmiary robót będą przeprowadzane z częstotliwością oraz w terminach określonych w umowie lub 

uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu 

przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiary będą również 

przeprowadzane przed częściowym oraz końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 DOKUMENTY BUDOWY 

• dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę 
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• zgłoszenie lub pozwolenie na budowę 

•  certyfikaty, deklaracje zgodności 

• protokół przekazania terenu budowy 

• protokoły z narad, ustaleń, odbiorów robót 

• korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostępne w każdej 

chwili do wglądu. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dziennik budowy prowadzony na bieżąco będzie zawierał zapisy dotyczące przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis do Dziennika będzie 

czytelny i wykonany techniką trwałą, opatrzony datą, podpisem osoby która dokonała zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska. 

 

7.2 ZASADY OGÓLNE KONTROLI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą zgodność robót z 

wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach oraz wytycznych. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy 

normy nie określają wymaganego badania należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 

zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Próbki będą pobierane a pomiary wykonywane 

losowo. Wyniki pomiarów i badań zostaną przedstawione na piśmie do akceptacji Inwestora. 

  

Do celów kontroli jakości Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiarów, pobierania próbek i 

badania materiałów na własny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiałów zapewnią 

potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych i dodatkowych badań w niezależnych laboratoriach 

i instytutach. W tym przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACJE 

Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN, DP lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a) 

c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN. 

 

7.4 KONTROLA ROBÓT – DANE SZCZEGÓŁOWE 

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 

Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodności z DP i ST. Zagęszczenie lub nośność gruntów w 

korytach należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej. Uzyskane parametry 

powinny być zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta 

do 3m ok.1cm powyżej 3m ok.2cm. 

  

NAWIERZCHNIE 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z DP i ST. Przed przystąpieniem do realizacji należy 

sprawdzić czy produkt posiada aprobatę techniczną. Skontrolować sposób ułożenia i profil górnej 

warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane szablonem z poziomicą powinny być 

zgodne z DP z tolerancją do 0,3%. Sprawdzić czy jest zapewniony jednorodny spadek umożliwiający 

odprowadzenie wód opadowych. 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA ZABAWOWE 

Lokalizacja elementów przeprowadzona przez oględziny i pomiar wymiarów nie powinna odbiegać od 

przyjętej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiałów należy dokonać przez kontrolę dowodów dostaw 

oraz opisów opakowań jak również oględziny w terenie czy nie posiadają uszkodzeń będących 

wynikiem złego transportu lub montażu. 

  

8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót zostaną określone w umowie przez Zamawiającego. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez Zamawiającego. 

 

10 NORMY I PRZEPISY 
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Ustala się, że mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisów prawnych wskazanych jako podstawowe 

stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane. 

WYKAZ PRZEPISÓW PODSTAWOWYCH I NORM 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118) 

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26 

poz. 150) 

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr.75, 

poz.690 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, 

poz.2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 

1650) 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

• PN-EN 206-1:2003 Beton 

• PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw 

• PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - części od 1 do 7 i 11 

• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej 

wysokości upadku. 

• Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości 

• inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót 


