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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie  dokumentacja  projektowo -  kosztorysowa na potrzeby realizacji  budowy siłowni  plenerowej  tj.
urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu – Leszczydół Działki, obręb Leszczydół Stary, gmina Wyszków.

1.2. Inwestor

Gmina Wyszków
Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

1.3. Jednostka projektowania

firma LandAR LandAR Projects Sp. z o. o.
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa siłowni plenerowej tj. urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu – przy
klubo-kawiarni  „Świetlica  Wiejska”  -  Leszczydół  Działki,  obręb  Leszczydół  Stary,  gmina  Wyszków.  Teren
znajduje się na działce o numerze 29.

Teren oraz siłownia plenerowa będą wykorzystywane przez użytkowników i gości klubo-kawiarni „Świetlica
Wiejska” w Leszczydole Działki w gminie Wyszków.
Celem inwestycji jest budowa i wyposażenie siłowni plenerowej.
Zakres projektowania obejmuje takie zadania, jak:
plan rozmieszczenia urządzeń do ćwiczeń 

 wyposażenie obiektu w elementy:
• urządzenie do wzmacniania mięśni brzucha i poprawy koordynacji ruchowej - twister – 1 szt.

• urządzenie do wzmacniania mięśni pasa biodrowego – wahadło – 1 szt.

• urządzenie do wzmacniania mięśni nóg i brzucha oraz poprawy koordynacje ruchowej – bie-

gacz – 1 szt.

• urządzenie do wyszczuplania pośladków i zwiększania siły mięśni nóg – stepper – 1 szt.

• urządzenie do wzmacniania i budowy mięśnie górnych i dolnych kończyn, klatki piersiowej  

i brzucha – wioślarz - 1 szt.

• urządzenie do wzmacniania mięśni nóg, ramion i tułowia oraz poprawy koordynacji ruchowej

– orbitrek – 1 szt.

• tablica informacyjna – 1szt. 

 1.5. Elementy zagospodarowania terenu objęte projektem zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje następujące elementy:
 projektowane elementy wyposażenia siłowni plenerowej (urządzenia i tablica informacyjna)

1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]

 szata roślinna 48,8 m2 100
- trawnik            48,8 m2 100

RAZEM: 48,8 m2 100%



1.7. Podstawa opracowania specyfikacji

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

 PKN Katalog Polskich Norm;
 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ.

2.  SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
Z UWZGLĘDNIENIEM OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. Rozbiórki i roboty porządkowe

BRAK.

2.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA

2.2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
• CPV 45262520-2 Roboty murarskie.

2.3.2. NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykły;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.



2.3.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR
Zakres robót:

Urządzenia wchodzące w skład siłowni plenerowej

W skład siłowni plenerowej będzie wchodziło 6 urządzeń zamontowanych na 6 słupach montażowych oraz

tablicę informacyjną – wszystkie osadzone na fundamencie:

 fundament żelbetowy
 głębokość posadowienia 1,2 m

Szczegółowy opis urządzeń:

 1 słup

• urządzenie do wzmacniania mięśni brzucha i poprawy koordynacji ruchowej - twister – 1 szt.

 długość: 750 mm
 szerokość: 730 mm
 wysokość: 1680 mm
 wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
 waga 22 kg (waga ze słupem: 72 kg)
 Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0

mm. 
 Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. 
 Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. 
 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem

metrycznym. 
 Śruby ze stali nierdzewnej A2. 
 Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed

odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
 Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. 
 Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

• urządzenie do wzmacniania mięśni pasa biodrowego – wahadło – 1 szt.

 długość: 690 mm
 szerokość: 880 mm
 wysokość: 1530 mm (wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm)
 waga 22 kg (waga ze słupem: 72 kg)
 Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3– ø 193,7 x 4,0 

mm. 
 Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm.
 Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, orazø 48,3 x 3,2 mm. 
 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 

metrycznym. 
 Śruby ze stali nierdzewnej A2.
 Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed

odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki.
 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
 Powłoka zewnętrzna– farby proszkowe poliestrowe. 
 Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

 2 słup

• urządzenie do wzmacniania mięśni nóg i brzucha oraz poprawy koordynacje ruchowej – bie-

gacz – 1 szt.

 długość: 820 mm
 szerokość: 950 mm
 wysokość: 1240 mm
 wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
 waga 40 kg (waga ze słupem: 90 kg)
 Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3– ø 193,7 x 4,0

mm. 



 Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. 
 Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. 
 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem

metrycznym. 
 Śruby ze stali nierdzewnej A2. 
 Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed

odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
 Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.
  Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

• urządzenie do wyszczuplania pośladków i zwiększania siły mięśni nóg – stepper – 1 szt.

 długość: 561 mm
 szerokość: 930 mm
 wysokość: 1602 mm
 wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
 waga 28 kg (waga ze słupem: 78 kg)
 Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3– ø 193,7 x 4,0 

mm. 
 Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. 
 Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. 
 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem 

metrycznym. 
 Śruby ze stali nierdzewnej A2. 
 Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed

odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
 Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. 
 Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

 3 słup

• urządzenie do wzmacniania i budowy mięśnie górnych i dolnych kończyn, klatki piersiowej i

brzucha – wioślarz - 1 szt.

 długość: 1520 mm
 szerokość: 530 mm
 wysokość: 1520 mm
 wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
 waga 50 kg (waga ze słupem: 100 kg)
 Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3– ø 193,7 x 4,0

mm. 
 Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. 
 Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. 
 Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10). 
 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem

metrycznym. 
 Śruby ze stali nierdzewnej A2. 
 Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed

odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
 Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. 
 Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

• urządzenie do wzmacniania mięśni nóg, ramion i tułowia oraz poprawy koordynacji ruchowej

– orbitrek – 1 szt.

 długość:1320 mm
 szerokość: 660 mm
 wysokość: 1530 mm
 wysokość słupa nad poziom gruntu: 1520 mm
 waga 52 kg (waga ze słupem: 102 kg)
 Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3– ø 193,7 x 4,0

mm. 
 Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. 
 Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm. 



 Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem
metrycznym. 

 Śruby ze stali nierdzewnej A2. 
 Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed

odkręceniem i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
 Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe. 
 Wszystkie ruchome połączenia urządzeń wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

 tablica informacyjna – 1szt. 

• długość: 560 mm
• szerokość: 60,3 mm
• wysokość: 2010 mm
• waga 33 kg
• Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubości

ścianki min 3 mm. 
• Konstrukcja dwustronna, umożliwiająca umieszczenie treści z dwóch stron, o wypełnieniu  

z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niż 170 cm x 40 cm. 
• Śruby ze stali nierdzewnej A2. 
• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę. 
• Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.

3. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Oprócz samego wykonania robót, składających się na budowę siłowni plenerowej tj. urządzeń do ćwiczeń na
świeżym powietrzu  przy klubo-kawiarni  „Świetlica  Wiejska”  –  Leszczydół  Działki,  obręb Leszczydół  Stary,
Gmina Wyszków - na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność
za następujące sprawy:

 urządzenie,  utrzymanie  i  likwidacja  placu  budowy,  w  tym  urządzeń  do  zapewnienia  komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;
 pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;
 zapewnienie  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  warunków  bezpieczeństwa  

i higieny pracy;
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych;
 doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;
 magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania;
 zabezpieczenie  robót  przed  wodą  opadową  (materiały,  sprzęt,  urządzenia,  narzędzia,  skarpy

wykopów,  itd.)  oraz  specjalne  działania  zabezpieczające  przed  szkodami  na  skutek  warunków
atmosferycznych i wód gruntowych;

 usuwanie  z  terenu  budowy  wszelkich  odpadów  oraz  zanieczyszczeń  wynikających  z  robót
realizowanych przez Wykonawcę;

 nadzorowanie  robót  wykonywanych  przez  inne  przedsiębiorstwa  w  ramach  umowy  
o podwykonawstwie;

 działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;
 zabezpieczenie  robót  do  chwili  ich  odbioru  lub  ubezpieczenie  od  nadzwyczajnych  okoliczności

odpowiedzialności cywilnej;
 ustawienie,  utrzymanie i  usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji  transportu na

rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych
wskutek tego transportu;

 usuwanie  przeszkód  utrudniających  wykonanie  robót,  w  tym  dodatkowe  działania  związane  
z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

 ochrona  i  ewentualna  naprawa  instalacji  na  budowie  i  sąsiadujących  terenach  w  strefie  wpływu
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

 powiadamianie  Stołecznego  Konserwatora  Zabytków w  Warszawie  o  ewentualnym  ujawnieniu  w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy
zabytku;

 powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,  Wydział  Ochrony Środowiska, Mazowiecki
Urząd Wojewódzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek  obiektów  o  charakterze  fenomenów  przyrodniczych  (np.  głazów  narzutowych,
skamienielin, itp.);



 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych.

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

Przy  wykonywaniu  robót  każdy wykonawca powinien  przestrzegać postanowień  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
W przypadku,  gdy  przepisy  rozporządzenia,  o  którym mowa w p.  1,  nie  dotyczą  danego  rodzaju  robót,
powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obsługi  urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy
użyciu jego wyrobów i materiałów.
Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i  poparte zaświadczeniami upoważniającymi do
wykonywania  czynności  na  danym  stanowisku  pracy.  Osoby  zatrudnione  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych  powinny  być  przeszkolone  w  zakresie  bhp  stosownie  do  zajmowanego  stanowiska,  a  w
przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez powołane do tego organy
państwowe.

4.2. Organizacja robót budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane
będą  za  pośrednictwem  mediów  znajdujących  się  obecnie  na  terenie  obiektu.  Ponieważ  sposób
wykorzystania mediów związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań
doprowadzenia wody i energii  do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił  będzie
także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich

Właścicielem terenu opracowania jest gmina Wyszków. Obszar opracowania znajduje się na działce o 
numerze 29 obręb 0009. 

Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 48,8 m2

4.4. Wpływ inwestycji na środowisko

W  wyniku  realizacji  projektowanej  inwestycji,  a  następnie  eksploatacji  obiektu  nie  przewiduje  się
jakiegokolwiek  wpływu  pogarszającego  stan  środowiska  naturalnego  lub  mogącego  spowodować  jego
zachwianie.

4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy

Rodzaj 
zagrożenia

Miejsce 
występowania

Czas 
występowania

Środki 
zapobiegawcze

Wymagane 
szczególne 
kwalifikacje

komunikacyjne, 
wynikające z 
publicznego i 
otwartego układu 
obiektu 

na terenie całego 
obiektu

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót

wygrodzenie, 
oświetlenie i 
oznakowanie placu 
budowy z 
oznaczeniem i 
organizacją miejsc 
przemieszczania się i 
stacjonowania 
sprzętu, składowania 
materiałów, przejść 
pieszych, wjazdu, itp.

w zakresie obsługiwania 
poszczególnych rodzajów 
sprzętu

porażenie prądem 
elektrycznym

w miejscach i na 
trasach 
istniejących i 
czasowo 
użytkowanych 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania

właściwe 
uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do obsługiwania



instalacji 
elektrycznych

sprzętu;
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania

urazy wskutek 
uszkodzenia 
innych istniejących
sieci uzbrojenia 
terenu (gaz, 
wodociąg, itd.)

w miejscach i na 
trasach 
istniejących i 
czasowo 
użytkowanych 
instalacji

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania

właściwe 
uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do obsługiwania
sprzętu;
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania

Kierownik budowy będzie zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie 
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

 teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną,

 robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

 nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

 przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.

5. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW
W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, bez podania nazwy, symbolu 
i  producenta,  z  dokładnym  opisem,  przeznaczonych  do  wbudowania  w  ramach  prac  wykonawczych.  w
załącznikach  do  dokumentacji  projektowej  zamieszczono  kopie  rysunków  przedstawiających  wygląd  ww.
wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji
wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez
wykonawców w ramach robót.
Oznacza  to,  że  wykonawca  nie  będzie  zobowiązany  do  zastosowania  tych  konkretnych,  podanych  
w dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem
ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);
 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);
 wyglądu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie  wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne,  wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ROBÓT ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
Sprzęt  i  maszyny  przewidziane  do  prowadzenia  prac  budowlanych  powinny  spełniać  wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).
Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu
hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).
Organizacja  transportu  elementów wyposażenia  terenu na budowę powinna być  zgodna ze  wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych



pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych obciążeń na osie  i  innych parametrów technicznych. Środki  transportu nieodpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  wysłania  na  budowę,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  na  terenie  budowy  będą  zlokalizowane  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  robót  inwestor  zobowiązany  jest  dokonać  zgłoszenia  w  miejscowym  wydziale
nadzoru budowlanego fakt  przystąpienia do robót.  Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość
geodezyjnego  wytyczenia  projektowanych  obiektów,  a  po  ich  wykonaniu  –  przeprowadzenia  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych.
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w
terenie, wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych.
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót:

 wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,  zabezpieczenie  

i oznakowanie;

 zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w

strefie robót;

 organizacja wjazdów;

 wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;

 wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

 montaż elementów siłowni plenerowej;

 uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw, materiału roślinnego, ziemi urodzajnej itp.,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, stali, ziemi

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów).

7.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Dostarczenie  wszystkich  niezbędnych  atestów,  protokołów,  certyfikatów,  oraz  świadectw  pochodzenia
wbudowanych materiałów
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje:
Kontrola prac rozbiórkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporządkowania terenu
Kontrola podłoża i konstrukcja fundamentu:

1. odsłoniętego  podłoża  (występowanie  gruntów organicznych,  rozluźnionych),  stan  zgęszczenia
podłoża

2. zagęszczenia warstwy pospółki,
3. wyrywkową kontrolę jakości robót szalunkowych i zbrojarskich.
4. wyrywkową kontrolę wymiarów i rzędnych,
5. oględziny zewnętrzne całości robót,
6. atesty użytych materiałów, jeżeli są wymagane.

Kontrola siłowni plenerowej obejmuje:
7. wyrywkową kontrolę jakości robót
8. oględziny zewnętrzne całości robót,
9. odbiór kolorystyki
10. kontrola zgodności urządzeń do ćwiczeń wraz ich atestami
11. kontrola i odbiór zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń
12. kontrola wyposażenia siłowni plenerowej

Kontrola użytych materiałów, jeżeli są wymagane zwłaszcza atesty bezpieczeństwa urządzeń do ćwiczeń.

7.3. DOKUMENTY BUDOWY

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyły  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i  ostatecznych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w trakcie

wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  

z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

7.3.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.



7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty  materiałów,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań,  protokoły  pomiarów kontrolnych  Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

7.3.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące pozwolenia  
i uzgodnienia:

 pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane lub zgłoszenie),
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 harmonogram prowadzenia prac budowlanych
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  -  Inżyniera  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem:

 Średnie i niższe wartości  kosztów ogólnych;
 Dobór urządzeń wchodzących w skład siłowni plenerowej, dostosowanych do jej użytkowników
 Uwzględnienie w projekcie miejsca na ścieżkę komunikacyjną za budynkiem świetlicy, która będzie

wykonana w przyszłości

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 dokumentacja projektowa siłowni przy klubokawiarni „Świetlica Wiejska” w gminie Wyszków
 dokumentacja kosztorysowa siłowni przy klubokawiarni „Świetlica Wiejska” w gminie Wyszków
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