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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wykonanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji budowy sitowni plenerowej tj.
urzgdzen do ¢wiczen na Swiezym powietrzu — Leszczydét Dziatki, obreb Leszczyddt Stary, gmina Wyszkow.

1.2. Inwestor

Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.3. Jednostka projektowania

firma LandAR LandAR Projects Sp. z 0. o.
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej tj. urzadzen do ¢wiczen na swiezym powietrzu — przy
klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” - Leszczyddt Dziatki, obreb Leszczydét Stary, gmina Wyszkéw. Teren
znajduje sie na dziatce o numerze 29.

Teren oraz sitownia plenerowa bedg wykorzystywane przez uzytkownikdw i gosci klubo-kawiarni ,Swietlica
Wiejska” w Leszczydole Dziatki w gminie Wyszkow.

Celem inwestyciji jest budowa i wyposazenie sitowni plenerowe;j.

Zakres projektowania obejmuje takie zadania, jak:

plan rozmieszczenia urzgdzen do ¢wiczeh
v' wyposazenie obiektu w elementy:

* urzadzenie do wzmacniania miesni brzucha i poprawy koordynacji ruchowej - twister — 1 szt.

e urzadzenie do wzmacniania miesni pasa biodrowego — wahadto — 1 szt.

e urzadzenie do wzmacniania miesni nég i brzucha oraz poprawy koordynacje ruchowej — bie-
gacz — 1 szt.

e urzadzenie do wyszczuplania posladkow i zwiekszania sity miedni ndg — stepper — 1 szt.

e urzadzenie do wzmacniania i budowy mieénie gérnych i dolnych konczyn, klatki piersiowej
i brzucha — wioslarz - 1 szt.

e urzgdzenie do wzmacniania miesni ndg, ramion i tutowia oraz poprawy koordynacji ruchowej
— orbitrek — 1 szt.

» tablica informacyjna — 1szt.

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje nastepujgce elementy:
v projektowane elementy wyposazenia sitowni plenerowej (urzgdzenia i tablica informacyjna)

1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia [%]
v szata rodlinna 48,8 m? 100
- trawnik 48,8 m? 100

RAZEM: 48,8 m? 100%



1.7. Podstawa opracowania specyfikaciji

v" ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

v" PKN Katalog Polskich Norm;

v WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.

2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. Rozbiérki i roboty porzadkowe

BRAK.

2.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

2.2.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
* CPV 45262520-2 Roboty murarskie.

2.3.2. NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykty;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.



2.3.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

Zakres robot:

Urzadzenia wchodzace w skiad sitowni plenerowej

W skifad sitowni plenerowej bedzie wchodzito 6 urzgdzen zamontowanych na 6 stupach montazowych oraz

tablice informacyjng — wszystkie osadzone na fundamencie:

e fundament zelbetowy
e gtebokos¢ posadowienia 1,2 m

Szczegotowy opis urzadzen:

v 1stup

e urzadzenie do wzmacniania miesni brzucha i poprawy koordynacji ruchowej - twister — 1 szt.

dtugosé: 750 mm

szerokosc¢: 730 mm

wysoko$é: 1680 mm

wysokos¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

waga 22 kg (waga ze stupem: 72 kg)

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 — @ 193,7 x 4,0
mm.

Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

e urzgdzenie do wzmacniania miesni pasa biodrowego — wahadto — 1 szt.

v 2stup

dtugosé: 690 mm

szerokosc¢: 880 mm

wysoko$¢: 1530 mm (wysokos¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm)

waga 22 kg (waga ze stupem: 72 kg)

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3- @ 193,7 x 4,0
mm.

Konstrukcja no$na ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, orazg 48,3 x 3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

Powtoka zewnetrzna— farby proszkowe poliestrowe.

Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

e urzadzenie do wzmacniania miesni nég i brzucha oraz poprawy koordynacje ruchowej — bie-

gacz — 1 szt.

dtugosé: 820 mm

szerokosc¢: 950 mm

wysokosé: 1240 mm

wysokos$¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

waga 40 kg (waga ze stupem: 90 kg)

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3— @ 193,7 x 4,0
mm.



Konstrukcja no$na ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

Wszystkie ruchome potgczenia urzagdzen wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

e urzadzenie do wyszczuplania posladkéw i zwigkszania sity miesni n6g — stepper — 1 szt.

v 3stup

dtugosé: 561 mm

szerokosc¢: 930 mm

wysokosé: 1602 mm

wysokos$¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

waga 28 kg (waga ze stupem: 78 kg)

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3— g 193,7 x 4,0
mm.

Konstrukcja no$na ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg Sruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

Powiloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

* urzadzenie do wzmacniania i budowy miesnie gornych i dolnych konczyn, klatki piersiowej i

brzucha — wioslarz - 1 szt.

dtugosé: 1520 mm

szerokosc¢: 530 mm

wysoko$é: 1520 mm

wysokos¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

waga 50 kg (waga ze stupem: 100 kg)

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3— g 193,7 x 4,0
mm.

Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 (X5CrNi18-10).

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

e urzadzenie do wzmacniania miesni ndg, ramion i tutowia oraz poprawy koordynacji ruchowej

— orbitrek — 1 szt.

dtugosé:1320 mm

szerokosc¢: 660 mm

wysokosé: 1530 mm

wysoko$¢ stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

waga 52 kg (waga ze stupem: 102 kg)

Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3- @ 193,7 x 4,0
mm.

Konstrukcja no$na ze stalowych rur g 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.



v

= Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem
metrycznym.

*  Sruby ze stali nierdzewnej A2.

= Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.

= Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

= Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

=  Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzeh wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

tablica informacyjna — 1szt.

dtugosé: 560 mm

szerokosc¢: 60,3 mm

wysokosé: 2010 mm

waga 33 kg

Konstrukcja nosna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 110 mm. o grubosci

Scianki min 3 mm.

¢ Konstrukcja dwustronna, umozliwiajgca umieszczenie tresci z dwéch stron, o wypetnieniu
z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niz 170 cm x 40 cm.

»  Sruby ze stali nierdzewnej A2.

e Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze.

¢ Powloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.

3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania roboét, sktadajgcych sie na budowe sitowni plenerowej tj. urzgdzen do éwiczen na
$wiezym powietrzu przy klubo-kawiarni ,Swietlica Wiejska” — Leszczydét Dziatki, obreb Leszczydét Stary,
Gmina Wyszkéw - na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢
za nastepujgce sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikaciji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdéw;
zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy;

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatdw, urzadzen i narzedzi;

przewodz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdt przed woda opadowag (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych i wod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczeh wynikajagcych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie rob6ot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy

o podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych
wskutek tego transportu;

usuwanie przeszkéd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robot w czasie mrozéw, opadow atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;
powiadamianie Stotecznego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy
zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki
Urzad Wojewddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych,
skamienielin, itp.);



e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1. Warunki ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku, gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robdt,
powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzenh lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy
uzyciu jego wyrobdéw i materiatow.

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot
budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku robot specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez powotane do tego organy
panstwowe.

4.2. Organizacja robé6t budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réowniez odprowadzenie sciekow, realizowane
bedg za posrednictwem medidéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz sposob
wykorzystania medidw zwigzany jest Sci$le z organizacjg robét, decyzje na temat szczegbtowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie
takze koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Witascicielem terenu opracowania jest gmina Wyszkoéw. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce o
numerze 29 obreb 0009.
Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 48,8 m?

4.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego
zachwianie.

4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Rodzaj Miejsce Czas Srodki ymagane

zagrozenia wystepowania wystepowania [zapobiegawcze zczegolne
kwalifikacje

komunikacyjne, na terenie catego  [podczas wygrodzenie, w zakresie obstugiwania

wynikajgce z obiektu wykonywania oswietlenie i poszczegdblnych rodzajéw

publicznego i petnego zakresu oznakowanie placu  sprzetu

otwartego uktadu robot budowy z

obiektu 0znaczeniem i

organizacjg miejsc
przemieszczania sie |
stacjonowania
sprzetu, sktadowania
materiatow, przejsc¢
ieszych, wjazdu, itp.

porazenie prgdem w miejscach i na [podczas normatywne wiasciwe

elektrycznym trasach wykonywania zabezpieczeniai |juprawnienia
istniejacych i petnego zakresu ©znakowania budowlane do
CZasowo robot prowadzenia robot
uzytkowanych oraz do obstugiwania




instalaciji sprzetu;
elektrycznych przeszkolenie
pracownikéw w
zakresie uzytkowania

urazy wskutek W miejscach i na |podczas normatywne wiasciwe
uszkodzenia trasach wykonywania zabezpieczeniai  |uprawnienia

innych istniejgcych jistniejgcych i petnego zakresu [oznakowania budowlane do

sieci uzbrojenia  [czasowo robot prowadzenia robot
terenu (gaz, uzytkowanych oraz do obstugiwania
wodociag, itd.) instalaciji sprzetu;

przeszkolenie
pracownikéw w
zakresie uzytkowania
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
e teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong,
e robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
e nie wykonywacé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

5. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatéw, bez podania nazwy, symbolu
i producenta, z doktadnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w
zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajgcych wyglad ww.
wyrobéw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentac;ji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementoéw, urzgdzen i materiatdow, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowac¢ inne, jednakze pod warunkiem
ich zgodnos$ci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznose, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetniaC wymagania
bezpieczenhstwa i higieny pracy przez caly okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna byé zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych




pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wystania na budowe, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw na terenie budowy bedg =zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot inwestor zobowigzany jest dokonac¢ zgtoszenia w miejscowym wydziale
nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do roboét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwos¢
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnosé przedstawionego w projekcie (na podstawie
otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w

terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania robot:

v' wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

v zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie w
strefie robot;

v/ organizacja wjazdow;

v'wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekow;

v'wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizaciji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

v montaz elementéw sitowni plenerowe;j;

v'uporzagdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek betonu, stali, ziemi
urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatéw).
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7.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.



Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Dostarczenie wszystkich niezbednych atestéw, protokotdw, certyfikatow, oraz s$wiadectw pochodzenia
wbudowanych materiatow
Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:
Kontrola prac rozbidérkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporzgdkowania terenu
Kontrola podtoza i konstrukcja fundamentu:
1. odstonietego podioza (wystepowanie gruntéw organicznych, rozluznionych), stan zgeszczenia
podioza
zageszczenia warstwy pospofki,
wyrywkowg kontrole jakosci robét szalunkowych i zbrojarskich.
wyrywkowg kontrole wymiarow i rzednych,
ogledziny zewnetrzne catosci robét,
. atesty uzytych materiatéw, jezeli sg wymagane.
Kontrola sitowni plenerowej obejmuje:
wyrywkowg kontrole jakosci robot
ogledziny zewnetrzne catosci robdét,
. odbior kolorystyki
10. kontrola zgodnosci urzadzen do éwiczen wraz ich atestami
11. kontrola i odbiér zainstalowanych urzadzen do éwiczen
12. kontrola wyposazenia sitowni plenerowej
Kontrola uzytych materiatow, jezeli sg wymagane zwtaszcza atesty bezpieczenstwa urzadzen do éwiczen.
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7.3. DOKUMENTY BUDOWY

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robdt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robat,

v'dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

v' dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

v"inne istotne informacje o przebiegu robét.

7.3.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
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7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan, protokoty pomiaréw kontrolnych Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej dokumentdéw, nastepujgce pozwolenia
i uzgodnienia:

pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane lub zgtoszenie),
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

harmonogram prowadzenia prac budowlanych

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

ASANENENENENE NN

8. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:
v Srednie i nizsze wartosci kosztéw ogéinych;
v Dobor urzagdzen wchodzgcych w skiad sitowni plenerowej, dostosowanych do jej uzytkownikow
v" Uwzglednienie w projekcie miejsca na $ciezke komunikacyjng za budynkiem $wietlicy, ktéra bedzie
wykonana w przyszto$ci

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v" dokumentacja projektowa sitowni przy klubokawiarni ,,Sw[etlica Wiejska” w gminie Wyszkow
v"dokumentacja kosztorysowa sitowni przy klubokawiarni ,Swietlica Wiejska” w gminie Wyszkow
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