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Zakres opracowania:

I. Ogdlna specyfikacja techniczna ST-0

Il. Szczegdtowe specyfikacje techniczne SST
SST-1 Roboty przygotowawecze i rozbidrkowe
SST-2 Urzadzenia do éwiczen
SST-3 Roboty betonowe

Wspoiny stownik zamdwien CPV:
Dziat
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasy robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Ustugi sportu i rekreacji — Budowa urzadzen do éwiczen na swiezym powietrzu —
tosinno, gmina Wyszkow.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy: Gmina Wyszkow

Aleja Réz 2

07-200 Wyszkow

Wykonaweca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Montaz urzgdzen do ¢wiczen

Roboty montazowe oraz betonowe

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszgce:

a) przygotowanie drogi technologicznej

b) wydzielenie i ogrodzenie terenu

c) odwodnienie wykopéw

d) wykopy kontrolne, wykonanie poletek badawczych dla badania nosnosci
e) wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

1.5.1. Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej, przedmiary
robot.

1.5.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
-ogdlna specyfikacja techniczna

- szczegotowe specyfikacje techniczne

SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
SST-2 Urzadzenia do éwiczen

SST-3 Roboty betonowe

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robdét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
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w caftej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzujgca kolejnosé¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.6 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST-0, SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ osSwiadczenie producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcq do opisu przedmiotu
zamodwienia na wykonanie robot budowlanych,

dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajgcg sie z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét
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zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

obmiarze robét - nalezy przez to rozumiec¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci.

odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumiec¢ nieformalng nazwe odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takie odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej jezeli zadzie taka
potrzeba.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

wspolnym stowniku zamodwien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwienn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

2. INFORMACJA O TERENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda
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oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt przed
dostepem osdb trzecich.

Zamawiajgcy moze zazgdac prowadzenia niektérych ucigzliwych robdt (pod wzgledem drgan i hatasu)
poza godzinami pracy Przedszkola. Wykonawca powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i
uwzglednic je w kosztach ogdlnych ceny kosztorysowej.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja robét budowlanych:

- ustawienie ogrodzenia terenu,

- wykonanie drég technologicznych

- zabezpieczenie frontu robdt w sposéb umozliwiajgcy prace Przedszkola.
- wywoz i utylizacja gruzu

- préby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sasiadujgcego ogrodzeniem budowlanym.
Wszystkie roboty beda prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robét nie powinno
naruszac interesdow osoéb trzecich.

2.2.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
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ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdot muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Teren nalezy wygrodzi¢
szczelnie przed dostepem osdb niepowotanych.

2.2.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczecie robdt po
ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatdw z danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegbdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Kontrola materiatéow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow.

PRIMO PROJEKT, Ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki
biuro@primoprojekt.pl


mailto:biuro@primoprojekt.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
USLUGI SPORTU | REKREACJI - BUDOWA URZADZEN DO CWICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU
LOSINNO, GMINA WYSZKOW
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

3.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy posiadajagce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy beds zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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5. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2. Pobieranie probek
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo.

6.3. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewfasciwych materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. lJezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdét z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepiséw

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.
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7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad
umowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuiszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioréow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak rowniez koszty robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robdt
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w
dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz

z pbézniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pdz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz.

PRIMO PROJEKT, Ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki
biuro@primoprojekt.pl


mailto:biuro@primoprojekt.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
USLUGI SPORTU | REKREACJI - BUDOWA URZADZEN DO CWICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU
LOSINNO, GMINA WYSZKOW
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

163) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce robét
przygotowawczych dla zadania pn. Ustugi sportu i rekreacji — Budowa urzadzen do ¢wiczen
na swiezym powietrzu — tosinno, gmina Wyszkéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
- przygotowania terenu budowy

- wywozu uzyskanego materiatu z wycinki

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pézniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniajg wymag wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktédrym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

- wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

- usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robét.

5.3.2. Roboty rozbidrkowe
- obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej,
ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach wykonania robét rozbidrkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie ogrodzen technologicznych

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia,

- uprzatniecie placu budowy,

-wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. nr 108, poz. 953)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
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SST-2 Urzadzenia do ¢éwiczeh

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu
urzadzen zabawowych w ramach budowy urzgdzen do éwiczenia na swiezym powietrzu — tosinno,
gmina Wyszkdw.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz urzadzen sportowych i zwigzanych z budowg kompleksu sportowego, w szczegdlnosci:

- montaz urzadzenia wypychacz + podciggacz

- montaz urzadzenia twister + wahadto

- montaz urzadzenia wio$larz + narciarz

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

2.2.Wymagania szczegétowe

Wszystkie urzadzenia posadowione na stupach ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S355J2G3 - ¢193,7 x 4,0mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur 60,3 x 3,2mm. Uchwyty i pozostate
elementy rurowe z rur ¢ 31,8 x 3,6mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej
1.4301 (X5CrNi18-10).

Gumowe czeSci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca Sruby z gwintem metrycznym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce
zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie
ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte typu 2RS.

Ponizej przedstawiono minimalne wymiary poszczegdlnych urzadzen wraz z minimalnymi wymiarami
strefami bezpieczenstwa oraz przyktadowe wizualizacje urzadzen. Ostateczng kolorystyke nalezy
uzgodnié z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.
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Wypychacz + podciggacz
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Wyglad przyktadowego urzadzenia.
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Minimalne wymiary podciggacz
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Twister + wahadto

Wyglad przyktadowego urzadzenia.
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Wioslarz + narciarz

Wyglad przyktadowego urzadzenia.
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Minimalne wymiary wioslarz Minimalne wymiary narciarz
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3.SPRZET

Montaz urzadzen recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt. 5

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczerstwo
konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
whniosek Wykonawcy po przedfozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego
prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych.

5.3. Wykonywanie robét

Wykonanie robét mokrych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. W zaleznosci od wielkosci
robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakres robodt
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych robot
nalezy wytyczy¢ lokalizacje urzadzen zabawowych oraz elementéw matej architektury w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy montazu urzadzen naleza:

-wykonanie dotéw

-wykonanie fundamentéw betonowych

- montaz urzadzen

5.4.Wykonanie fundamentéw betonowych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to kotwy mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Kotwy nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowg
odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu kotwy nalezy podeprzed.
Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktédrym osadzono kotwy, mozna wykorzystywacé
do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia kotwy w betonie, a jesli temperatura w
czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.
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5.5. Montaz urzagdzen zabawowych oraz elementéw matej architektury.
Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami producentow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiatéw.

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania montazu

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) prawidtowos¢ wykonania dotow, zgodnie z punktem 5.4,

b) poprawnosé wykonania fundamentéw, zgodnie z punktem 5.5,
c) poprawnos¢ ustawienia urzadzen, zgodnie z punktem 5.6;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang zdemontowane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wedtug przedmiaru roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
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PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonychpodtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej

natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SST-3 Roboty betonowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach zadania
pn. Ustugi sportu o rekreacji — budowa urzadzen do éwiczen na Swiezym powietrzu — tosinno, gmina
Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny

napis zawierajgcy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwarni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora. f) Warunki
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magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
1. Dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
2. Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetos$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce

- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposoéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow, i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora. 2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711. PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikdéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe] nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie

stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badani. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy
przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.
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Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni
tzw. , beton towarowy".

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementéw
deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.: 1)

do przygotowania mieszanki betonowej: -

betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- odpowiednio przeszkolong obstugs.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan. 3) do
przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy, -

zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych
w hormie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci
tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem
deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowad
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

PRIMO PROJEKT, Ul. Grunwaldzka 44E, 05-270 Marki
biuro@primoprojekt.pl
24


mailto:biuro@primoprojekt.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
USLUGI SPORTU | REKREACJI - BUDOWA URZADZEN DO CWICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU
LOSINNO, GMINA WYSZKOW
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-5-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowag o temperaturze +20°C, w chwili ukfadania, i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjag¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999 oraz niniejszej
SST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIORY ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. PN-EN 197-
1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie

reaktywnosci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-EN 933-
1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. PN-EN 933-
4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci. PN-EN 1925:2001
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-72/D-96002 Tarcica

liSciasta ogdlnego przeznaczenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja. PN-EN 313-

2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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