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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGÓLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla
zadania budowa odwodnienia w ramach zadania p.n.
Przebudowa Alei  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Nałęcz

Komornickiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - BUDOWA ODWODNIENIA

1.2 Inwestor:

BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA RÓŻ 2
07-200 WYSZKÓW

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKÓW-MIASTO
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 – WYSZKÓW
Działki ewidencyjne nr: 2217/5,  1510/3,  1510/14,  2266/5,  2267,  2377/1, 2379/6, 2384/2,  2410,  2412/1,  2412/6,
2411 - gmina Wyszków, powiat     wyszkowski  

1.4 Cel opracowania: 
Celem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  technicznej  w  celu  spełnienia  wymogów
formalnych do uzyskania pozwolenia dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania dokumentacji są:

- umowa z Zamawiającym,  

- aktualna mapa do celów projektowych zarejestrowana w PODGiK,

- pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

-  inwentaryzacja terenu istniejącego, 

-  warunki techniczne 

- Protokół z narady koordynacyjnej

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. nr 120/2003 ,poz.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiającym
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- opinia geotechniczna

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest  budowa odwodnienia drogi  w ramach przebudowy  ul.

Piłsudskiego. Inwestycja  zlokalizowana jest  w obrębie  geodezyjnym Wyszków na działkach w

całości zlokalizowanych na terenie miasta Wyszków.  

Realizacja  tej  inwestycji  przyczyni  się  do  poprawy  warunków  bezpieczeństwa  ruchu,

umożliwi  bezproblemowy dojazd  mieszkańcom osiedla  do ich mieszkań oraz  zwiększy zakres

miejsc postojowych dla mieszkańców i przyjezdnych. 

W skład  części  rysunkowej  projektu budowlanego wchodzi:  plan  orientacyjny,  projekt

zagospodarowania terenu, profil podłużny, schematy.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

 wykonanie kanałów deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi. 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego jest dość istotnym punktem komunikacji  miejskiej,

stanowi ważne połączenie pomiędzy drogą krajową nr 62 a dojazdem do trasy ekspresowej S8, a

także jest częścią obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa.  Szerokość istniejącego pasa drogowego

przebudowywanej  alei  Piłsudskiego w liniach  rozgraniczających jest  zmienna  i  wynosi  od  ok.

14,70m do ok. 52,50m. Istniejący odcinek ulicy podlegający przebudowie ma obecnie jezdnię o

nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Istniejące chodniki

posiadają nawierzchnie z kostki betonowej. Szerokość jezdni na opracowywanym odcinku jest

zmienna i wynosi od około 6,30m do ok. 10,70m. Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe,

wody opadowe są odbierane przez istniejącą kanalizację deszczową. Stan techniczny nawierzchni

jezdni  oraz  ciągów  komunikacyjnych  uległ  znacznemu  pogorszeniu  w  ostatnim  okresie  i

pozostawienie  ich  w  istniejącym  stanie  groziło  by  dalszą  utratą  nośności  i  zniszczeniem

konstrukcji. Ponadto liczne nierówności wpływają niekorzystnie na komfort podróżowania oraz

bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Istniejąca konstrukcja wymaga wzmocnienia z

uwagi na liczne nierówności i niewystarczający system odwodnienia, co wpływa niekorzystnie na

komfort  jazdy  oraz  bezpieczeństwo  użytkowników  ruchu.  Istniejące  obramowanie  jezdni  z

krawężników betonowych również w wielu miejscach jest  w złym stanie i  nie spełnia  swojej

funkcji.  Liczne źle wyregulowane włazy studni kanalizacyjnych powodują ogromny dyskomfort

podróżujących. 
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W  obrębie  przebudowywanej  Alei  Piłsudskiego  zlokalizowana  jest  infrastruktura

elektroenergetyczna  PGE  Dystrybucja  S.A..  Linia  oświetlenia  ulicznego  wykonana  jest  jako

kablowa  z  zainstalowanymi  oprawami  oświetleniowymi,  które  są  niewystarczające,

energochłonne  i  w  złym  stanie  technicznym.  Przewidziano  w  projekcie  przebudowę  linii

oświetlenia ulicznego obejmującą budowę i zmianę lokalizacji nowych punktów oświetleniowych

dla  efektywniejszego  doświetlenia  projektowanej  jezdni  głównej  oraz  chodników  i  ścieżek

rowerowych,  w szczególności  doświetlając projektowane przejścia dla  pieszych z  przejazdami

rowerowymi w okolicy projektowanego ronda.  

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia:

- sieć wodociągowa – częściowa przebudowa odcinków sieci zgodnie z PZT, regulacja urządzeń

skrzynek zaworów i hydrantów;

- sieć kanalizacji sanitarnej – nie przewiduje się zmian lokalizacja, przebudowa krakingiem;

- sieć kanalizacji deszczowej – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i

wpustami deszczowymi oraz budowa nowych odcinków sieci;

- sieć elektroenergetyczna – usunięcie kolizji elektroenergetycznej NN, przestawienia i wymiana

słupów;

- oświetlenie uliczne – do przebudowy, dobudowa nowych punktów oświetleniowych, montaż

nowych opraw ledowych;

- sieć telekomunikacyjna – pokrywy studni do regulacji;

-  sieć gazowa - częściowa przebudowa odcinków sieci zgodnie z PZT, regulacja wysokościowa

skrzynek zaworów.

UWAGA!

Z uwagi na występowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zbliżeniach do

istniejących instalacji podziemnych należy wykonywać ręcznie i z należytą ostrożnością. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany układ odwodnienia został  zlokalizowany poza pasami jezdnymi.  Głównym

odbiornikiem wód opadowych będzie istniejący kolektor deszczowych DN1800, który poddany

zostanie renowacji w tym: naprawa pęknięć na stropie, uszkodzeń i ubytków betonu na stykach

kręgów, naprawa korozji zbrojenia, remont komór. 

Zaprojektowany  typowy  system  kanalizacji  deszczowej  pracujący  w  układzie  grawitacyjnym.

Kanały  należy  wykonać  z  rur  PVC  SN8  jednorodnych,  które  posiadają  dopuszczenie  do
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stosowania  w  budownictwie.  Poszczególne  odcinku  projektowanego  odwodnienia  należy

włączać do istniejących komór na kolektorze DN1800, z wyjątkiem miejsca oznaczonego jako D1,

w którym należy namurować studnię na istn. kanale DN600.

Zastosowano trzy rodzaje wpustów ulicznych. Zróżnicowanie wynika z ich lokalizacji. Większość

stanowią tradycyjne wpusty uliczne przykrawężnikowe na rurach Dn425 z osadnikiem 100cm.

Wpust WP1 zaprojektowano jako krawężnikowy z  uwagi  na istniejącą infrastrukturę.  Wpusty

oznaczone  jako  Wp5,  Wp14,  Wp18,  Wp20  należy  wykonać  jako  przykrawęznikowe  ale  bez

osadnika z uwagi na lokalizację ich bezpośrednią na kolektorem DN1800.

Na obszarze objętym zadaniem dla zapewnienia odwodnienia, zaprojektowano kanał deszczowy

z rur o średnicach DN400, DN315, oraz przykanaliki DN200. Uzbrojenie kanału będą stanowiły

studnie rewizyjne DN1200 z kręgów betonowych oraz wpusty deszczowe posadowione na rurach

DN425. Wpusty projektuje się jako żeliwne typ ciężki.

Rozmieszczenie  wpustów  ulicznych  uwarunkowane  zostało  projektowaną  niweletą  ulicy.

Zaprojektowano wpusty uliczne w linii krawężnika. Rzędne „góry” studni i wpustów dostosować

do projektowanej rzędnej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanał z rur PVC SN8 DN400  – 111.02 mb.

- kanał z rur PVC SN8 DN400 – odc. K1-D9 do przebudowy na istn. rzędnych – 12.20 mb.

- kanał z rur PVC SN8 DN315  – 212.11 mb.

- kanał z rur PVC SN8 DN200 – 210.11 mb.

- Studnie rewizyjne DN 1200 z kręgów betonowych – 17 szt.

- Studnie rewizyjne DN 1500 z kręgów betonowych namurowana – 1 szt.

- Wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem - 20 szt.

- Wpusty deszczowe DN425 bez osadnika - 4 szt.

- Wpusty deszczowe DN425 - krawężnikowy - 1 szt.

4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

- Odpływ ze zlewni obliczono wg wzoru:

- Q = q x Ψ x F [l/s]

- q – jedn. natężenie deszczu

- Ψ – współ. Spływu

- F – pow. Zlewni
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- Natężenie deszczu obliczeniowego qo = 15 l/s
- Natężenie deszczu nawalnego qmax = 130 l/s

Współczynnik spływu powierzchniowego dla nawierzchni z Kostki Ψ = 0,8

Powierzchnia zlewni z kostki brukowej F = 0,09ha

Qo = 15 x 0,8 x 0,09 = 1.08 l/s

Qmax = 130 x 0,8 x 0,09  = 22.32 l/s

Dla obliczonej ilości wód opadowych i roztopowych przyjęte średnice projektowanych kanałów

pomieszczą planowaną objętość wód. 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji wykonano trzy odwiert do głębokości 3.0 m.

Udokumentowane warunki geotechniczne są zmienne pod względem litologiczno-genetycznym

oraz  ze  względu  na  wartości  parametrów  fizyczno-mechanicznych.  Wody  gruntowej  nie

nawiercono. Występują piaski drobne, grube oraz gliny.

➢ Na  etapie  wykonawczym  Inwestycji,  badania  odbiorowe  podłoża  wykonuje  uprawniony

geolog  inżynierski  –  geotechnik.  Wszelkie  odbiory  podłoża  gruntowego  należy  potwierdzić

badaniami  polowymi  i  laboratoryjnymi.  Podłoże  powinno  charakteryzować  się  wartościami

wskaźnika zagęszczenia IS i  modułu sprężystości  E2 określonymi w projekcie branży drogowej

oraz branży sanitarnej. 

➢ Wyklucza  się  zastosowanie  do  robót  ziemnych  gruntów  zawierających  przewarstwienia

spoiste – wysadzinowe oraz zbyt duże domieszki frakcji iłowej i pyłowej. 

➢ Grunty w wykopach należy chronić przed zmianą wilgotności naturalnej i utratą pierwotnych

właściwości mechanicznych. 

➢ Zabezpieczenia  wykopów  w  sąsiedztwie  budynków  należy  zagłębiać  statycznie  –  bez

stosowania  metod  generujących  drgania  podłoża  (pyły  są  gruntami  szczególnie  wrażliwymi

strukturalnie – podczas robót ziemnych może dojść do naruszenia ich struktury i parametrów

mechanicznych, w tym do upłynnienia gruntu). 

➢ Zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  Zamawiającego  na  podstawie  Rozporządzenia

MTBiGM (Dz. U. 2012, poz. 463) założono II kategorię geotechniczną. Należy spełnić przy tym

wymagania cytowanych norm i wytycznych projektowych. 
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Dane zaczerpnięte z projektu badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na

potrzeby przedsięwzięcia przez pracownię „GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inż. Paweł

Stępczak.

6. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Wody  opadowe  z  odcinka  drogi  objętego  rozbudową  kieruje  się  powierzchniowo  do

projektowanych wpustów ulicznych. Nie są wymagane urządzenia do podczyszczania ścieków z

jezdni  i  nie  stanowią  one  zagrożenia  dla  środowiska.  Po  zakończeniu  robót  plac  zostanie

przebudowany zgodnie z projektem branży drogowej i  architektonicznej,  natomiast pozostała

część terenu nie objętym projektem drogowym zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporządzenia w sprawie

zakresu i  formy projektu budowlanego §13a informuje się,  że Obszar Oddziaływania Obiektu

(  „teren wyznaczony w otoczeniu  obiektu  budowlanego na  podstawie  przepisów odrębnych,

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,

tego terenu”) dla budowy odwodnienia ul.  Piłsudskiego w Wyszkowie mieści się w całości na

działkach na których został zaprojektowany.

Oddziaływania  związane  z  fazą  budowy  inwestycji  będą  miały  charakter  odwracalny  i  będą

występować  w  krótkim  czasie  (  okres  budowy).  Wielkość  tych  oddziaływań  nie  spowoduje

trwałych  skutków  w  środowisku.  Po  zakończeniu  budowy  nie  będą  występować  negatywne

oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty będą miały minimalny wpływ na środowisko naturalne poza okresem

budowy, kiedy podczas pracy maszyn może wystąpić zapylenie (rejonie robót),  a także hałas.

Prace te prowadzone będą w dzień, tak że hałas nie powinien być bardzo uciążliwy.

W  trakcie  robot,  które  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  BHP  oraz  Planu  BIOZ

wyeliminowane będzie do niezbędnego minimum zagrożenie terenu, gdyż Wykonawca zapewni

odpowiednią sprawność maszyn i urządzeń. Rejon przewidziany dla remontów napraw sprzętu

zabezpieczony  będzie  szczelnymi  foliami,  uniemożliwiającymi  zanieczyszczenie  gruntu  w

przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny być usuwane, a

grunt „skażony” odwożony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robót teren należy

przywrócić do stanu pierwotnego.
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Przewidywany  rodzaj  robót  nie  stwarza  uciążliwości  projektowanych  obiektów  na  tereny
przyległe. 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁEK

Działki objęte inwestycją leżą w obrębie geodezyjnym Wyszków i nie leżą w strefie ochrony kon-

serwatorskiej ani nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej. 

Opracował:
inż. Michał Romaniak

Projektant:
inż. Zygmunt Bombiński

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzający:
mgr inż. Agnieszka Chmielewska

upr. bud. nr MAZ/0330/POOS/11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Oświadczenie projektanta 

Wyszków, 31.07.2019r.

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany  
Przebudowa  Alei  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Wyszkowie  na  odcinku  od  ronda  Nałęcz
Komornickiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - BUDOWA ODWODNIENIA
Realizowany na działkach nr 
2217/5, 1510/3, 1510/14, 2266/5, 2267, 2377/1, 2379/6, 2384/2, 2410, 2412/1, 2412/6, 2411
został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej i  jest
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

   

 
Projektant:

inż. Zygmunt Bombiński
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzający:
mgr inż. Agnieszka Chmielewska

upr. bud. nr MAZ/0330/POOS/11
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia  2012  r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych warunków posadawiania  obiektów

budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badań przyjęto II kategorię geotechniczną

posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

Szczegółowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie. 

5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy:
 wykonanie robót przygotowawczych

 budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1. Roboty ziemne

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  należy  przez  uprawnionego  geodetę

wytyczyć  trasę projektowanego kanału  oraz wszelkie podziemne kolizje  trwale oznaczając na

gruncie.

Przyjęto,  że  prace  ziemne  częściowo  zostaną  wykonane  sprzętem  mechanicznym  w  formie

wykopu  otwartego  obustronnie  umocnionego.  Przy  zbliżaniu  do  istniejącego  uzbrojenia

podziemnego prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem środków ostrożności przy

powiadomieniu właściwego Zarządcy sieci.

Wykonując  wykopy  sprzętem  mechanicznym  nie  wolno  dopuścić  do  przekroczenia

projektowanej  głębokości  ułożenia  przewodów.  Zaleca  się  pozostawienie  na  dnie  wykopu

warstwy gruntu grubości 10-15cm powyżej rzędnej dna wykopu, a następnie pogłębić ręcznie do

projektowanej  rzędnej  i  wyprofilowanie.  Zdjęcie  warstwy  ochronnej  winno  nastąpić

bezpośrednio  przed  ułożeniem  rur.  W  przypadku  „przekopania”  należy  powyższy  odcinek

uzupełnić  gruntem piaszczystym oraz zagęścić do takiego stopnia jak podłoże  sąsiednie.  Dno

wykopu  należy  dokładnie  wyrównać  zgodnie  ze  spadkiem  podanym  w  projekcie.  Na  tak

przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę grubości 20cm z wyprofilowanym „łożem” –

punkt podparcia min 90o. 

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim są piaski do zasypki przy prowadzeniu robót

ziemnych  należy  je  gromadzić  oddzielnie  w  stosunku  do  gruntu  gliniastego  bądź  glin

zanieczyszczonych   piaskiem.  Powyższe  grunty  nie  nadają  się  do  zasypki  z  uwagi  na  brak
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możliwości  ich  właściwego zagęszczenia.  Zagęszczenie  wykopu  należy  wykonać  do wskaźnika

zagęszczenia 1,0 wg. ZMP. 

Obsypkę wykonywać warstwami co 30cm zagęszczając każdą warstwę do stopnia 0,95 wg. ZMP.

Obsypkę  do  wierzchu  rury  należy  prowadzić  bardzo  starannie  w  tym samym  czasie  po  obu

stronach  przewodu,  w  celu  uniknięcia  przemieszczenia  przewodu.  Zakończenie  obsypki

następuje z chwilą  osiągnięcia przykrycia  przewodu 30cm ponad górną krawędź rury.   Strefa

wykopu ponad obsypkę nosi nazwę zasypki. Do jej wykonania można przystąpić po wykonaniu

pełnej  obsypki  i  dokonaniu  kontroli  stopnia  zagęszczenia  obsypki.  Zasypkę  można  wykonać

mechanicznie, wykonując ja także warstwami z równoległym  wykonaniem rozbiórki umocnień

ścian  wykopu  oraz  zagęszczeniem  gruntu  zasypki.  Niedopuszczalne  jest  całkowite  usunięcie

umocnień ścian wykopu na całej głębokości.  

6.2. Roboty montażowe

6.2.1. Rurociągi

 Rury kanalizacji  grawitacyjnej  z  PVC-U ze ścianką  litą  jednorodną spełniające wymagania PN EN

1401:1999, w tym: 

a) odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez

co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-U, 

b) materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne –

testu 1000-godzinnego – potwierdzona trwałość na poziomie 100 lat),

 Kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spełniające wymagania PN-EN 1401:1999;

 System (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo;

 Rury w średnicach dn≥200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspek-

cji  telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji  to co najmniej technologia wykonania rury

(rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem spienio-

nym), średnica oraz sztywność obwodowa;

 Kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 i być również ozna-

czone symbolem obszaru zastosowania UD;

 System w kolorze pomarańczowym (RAL 8023);

 Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;

 Uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowa-

nia w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

System posiadający aprobatę IBDiM, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
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6.2.2. Studnie

Studnie  rewizyjne na kanale projektuje się z kręgów betonowych z felcem o średnicy 1500 i

1200mm.  Kręgi  wykonane  są  z  betonu  wibroprasowanego  C45/55,  wodoszczelnego  "W8",

mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4 %, łączone na uszczelkę. 

Wpusty  deszczowe uliczne  zaprojektowano jako żeliwne,  ryglowane  z  zawiasem,  klasy  D400

osadzone na studniach tworzywowych o średnicy Ø425mm z osadnikiem głębokości 100cm. 

Po zakończeniu prac montażowych kanał poddaję inspekcji z użyciem kamery. 

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425:

Rura trzonowa karbowana z PP:

 Średnica wewnętrzna rury 425 lub 600 mm 

 Rura trzonowa z PP o sztywności obwodowej SN≥4 kN/m2.

 Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbów dostosowa-

nych do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki z możli-

wością przycięcia co 10 cm 

 Możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6 mppt.

 Szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5m powyżej najniższych połączeń

kielichowych.

KINETY:

 Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodą wtrysku (niedopuszczalne

łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów).

 Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca montaż

rury karbowanej.

 Żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór

przez wody gruntowe.

 Różne typy kinet:

a) Kinety przelotowe o kącie 0° w zakresie średnic 160 – 400mm,

b) Kinety przelotowe o kątach 30, 60 i 90 w zakresie średnic 160 – 315mm,

c) Połączeniowe (zbiorcze) z dwoma dopływami pod kątem 90°,

d) Z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 90° umożliwiające

skrócenie długości przykanalików i optymalizację ich zabudowy.

 Kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie

dopływu i odpływu.
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 Króćce kielichowe zintegrowane z kinetą w zakresie średnic króćców do 315 mm włącznie

umożliwiające zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie.

ZWIEŃCZENIA:

 Zwieńczenia studzienek w klasie  D 400 – powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące

obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia.

 Włazy wykonane z żeliwa szarego w komplecie ze stożkiem odciążającym betonowym.

 Włazy  niewentylowane  ograniczające  wydostawanie  na zewnątrz  oparów  z  kanalizacji

oraz zabezpieczające przedostające się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczysz-

czeń z nawierzchni.

6.3. Skrzyżowanie z istniejąca infrastrukturą podziemną

 Na trasie projektowanej  kanalizacji  występują zbliżenia/skrzyżowania do urządzeń istniejącej

infrastruktury:  sieci  kanalizacyjnej,  wodociągowej,  gazociągowej  kabli  energetycznych  i

telekomunikacyjnych.

W przypadku urządzeń kablowych należy podwieście kable i wykonać to w kolejności:

- wykop do poziomu przebiegających kabli

- wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długości po 1,0m oraz

ułożyć podporę

- osłonięte kable podchwycić drutem stalowym i zamocować do podpory,

- pogłębić ręcznie wykop (na dalszą głębokość)

- po zakończeniu robót montażowych kanału wykop zasypywać ręcznie piaskiem dowiezionym ze

starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokość 0.3 – 0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejścia przez umocnioną ścianę otwór winien zapewnić przestrzeń na ewentualne

osiadanie  co  zabezpiecza  przewód  przed  uszkodzeniem  (ścięcie)  przez  elementy  umocnienia

wykopu.

Skrzyżowanie  z  siecią  gazową  prace  ziemne  wykonać  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej

ostrożności w obecności przedstawiciela PSG powiadamiając 14 dni przed terminem rozpoczęcia

prac ziemnych

Skrzyżowania z kablami NN i SN wykonać w oparciu o normę SEP-004. Rozpoczęcie prac zgłosić w

PGE. 
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W miejscach zbliżeń i  skrzyżowań z istniejącą sieć  telefoniczną prace wykonywać ręcznie bez

użycia  sprzętu  mechanicznego,  sieć  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  dwudzielnymi,  prace

prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W  miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowań  z  istniejącymi  urządzeniami  Orange  Polska  zachować

normatywne odległości  zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U

nr 219 z 2005 poz.  1864 oraz   normą zakładową ZN-15/OPL-004. W miejscach skrzyżowań i

zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej

ostrożności  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  techniczno–budowlanymi  pod

nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.

prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska po wcześniejszym ustaleniu terminu.

6.4. BADANIA I PRÓBY

Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych”

wydanych  przez COBRI  Instal  a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

przewidziano kontrole i badania przy odbiorze. 

6.4.1. Kontrola wykonania

Kontrola  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  budowy  z

projektem. Należy sprawdzić:

a) Wytyczenie osi przewodu
b) Szerokość wykopu
c) Głębokość wykopu
d) Odwadnianie wykopu
e) Szalowanie wykopu
f) Zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego
g) Odległości od budowli sąsiadującej 
h) Zabezpieczenie innych przewodów wykopie
i) Rodzaj podłoża
j) Rodzaj rur i ich składowanie 
k) Ułożenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubości i rodzaju podsypki
l) Zagęszczenie obsypki
m) Studzienki kanalizacyjne
- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

-  minimalna szerokość wykopu powinna wynosić  1,0m. Poszerzenia o 0,5m występują w

miejscach studzien rewizyjnych.

- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością podana na profilu podłużnym, gdzie

uwzględniono grubość podłoża, fundamentu oraz podkładek pod rury.
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-  wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.

Przewiduje  się  możliwość  lokalnego  napływu  wód  gruntowych  i  opadowych  (podłoże

gliniasto – piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kręgach betonowych w dnie

wykopu. 

- szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i powinno być usuwane w

miarę postępu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie ściany wykopu w obrębie klina odłamu.

-  zabezpieczenia  przewodów  podziemnych  z  wykopem  polega  na  ich  podwieszeniu  oraz

ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podłoże należy wykonać dla całego kanału zgodnie z rysunkiem szczegółowym.

-  rury,  studzienki  kanalizacyjne  przygotowane  do  montażu  powinny  być  oznakowane  w

sposób  wykluczający  ich  przypadkową  zamianę.  Powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniem i składowane na płaskim i równym podłożu.

-  obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona

ręcznie a następnie mechanicznie powyżej 0,30m nad rurą.

- należy sprawdzić jakość dostarczonych przez wykonawcę prefabrykatów a także połączeń

oraz  zastosowanych włazów  i  ich  obsadzenia  na  płycie  nastudziennej.  Kontroli  podlegają

także stopnie złazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

-  sprawdzeniu  podlegają  obudowy  studni,  połączenia  poszczególnych  kręgów,  szczelność

połączeń. Kompletność wyposażenia przewidziana w ofercie.

6.4.2. Badania przy odbiorze

Badania  przy  odbiorze  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót.  Odbiory

techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i

odbioru  technicznego końcowego po zakończeniu robót.  Badania  przy  odbiorze  powinny być

zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbiór techniczny częściowy ma na celu sprawdzenie:

      -  zbadanie  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i

inwentaryzacją geodezyjną,

      - zbadanie prawidłowości połączeń,

      - zbadanie wykonanego podłoża (podsypki) i fundamentu,

-  zbadanie  materiału  ziemnego  użytego  do  obsypki  i  zasypki  oraz  stopnia

zagęszczenia,

- zbadanie szczelności przewodu zgodnie z PN-EN 1670,
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- wykonanie inspekcji kamerą techniczną.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do dziennika  budowy,  który  z  protokołem próby

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z

polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkładany podczas spisywania protokołu

odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  przy  odbiorze  technicznym  częściowym,  zgłosić

Inwestorowi do odbioru   roboty ulegające  zakryciu,  zapewnić dokonanie prób i  sprawdzenie

przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu  i  przygotować  dokumentacje

powykonawczą.

B. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym ko0ncowym polegają na:

-  zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i
inwentaryzacją geodezyjną,

-  zbadaniu  zgodności  protokołu  odbioru  wyników  badania  stopnia  zagęszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokołów odbioru prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokołami odbiorów technicznych częściowych,
c) Wynikami stopnia zagęszczenia zasypki wykopu,
d) Inwentaryzacją geodezyjną,
e) Protoko0łem szczelności systemu kanalizacji,
f) Wynikami inspekcji technicznej
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarnej.

Teren po budowie kanału powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 
           Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z wymogami prawa budowlanego złożyć
oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
Opracował:

inż. Michał Romaniak

Projektant:
inż. Zygmunt Bombiński

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzający:
mgr inż. Agnieszka Chmielewska

upr. bud. nr MAZ/0330/POOS/11
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Projektant: Sprawdzający:
inż. Zygmunt Bombiński mgr inż. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91                             upr. bud. nr MAZ/0330/POOS/11

............................... ...............................
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1. BIOZ 

Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  opracowano  w  oparciu  o

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10

lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych

obiektów.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie występują istniejące obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementami  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- infrastruktura energetyczna kolidująca z planowaną inwestycją bądź znajdująca się w bezpo-

średnim jej sąsiedztwie,

- sieć wodociągowa kolidująca z planowaną inwestycją bądź znajdująca się w bezpośrednim jej

sąsiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- zagrożenie porażenia prądem podczas prac w miejscach występowania kabli i urządzeń

energetycznych i teletechnicznych,

- zagrożenie podczas wykonywania wykopów w pobliżu słupów energetycznych,

- zagrożenie podczas prac w miejscach występowania infrastruktury, energetycznej i wodo-

ciągowej,

- zagrożenie podczas prac na odcinkach dróg w sąsiedztwie budowy, które nie będą wyłą-

czone z ruchu,

- zagrożenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich pobliżu,

- zagrożenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dźwigu i koparki i innych sprzętów

zmechanizowanych.

str. 25



Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu,  określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. Wykonywanie robót

ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  infrastruktur  takich  jak  elektroenergetyczna,

wodociągowa  powinno  być  poprzedzone  ustaleniem  przez  kierownika  budowy  z  jednostką

eksploatującą, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje, bezpiecznej odległości,

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania robót . 

W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażenia prądem podczas prac w miejscach

występowania kabli i urządzeń energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji

zagrożeniem będzie ruch pojazdów na odcinkach dróg w sąsiedztwie budowy, które nie będą

wyłączone z  ruchu. Zagrożeniem dla życia mogą być prace prowadzone w wykopach i  w ich

pobliżu. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego

rozbiórkę.

Niedopuszczalne  jest  wyposażanie  stanowisk  pracy  w  maszyny  i  inne  urządzenia  (w  tym

narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu a są eksploatowane na

budowie,  powinny  posiadać  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Zagrożenie  może

występować  podczas  prac  wykonywanych  przy  pomocy  dźwigu  i  koparki  i innych  sprzętów

zmechanizowanych.  Zagrożenie  będzie  występowało  podczas  wycinki  drzew  kolidujących  z

inwestycją.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracodawca  jest  zobowiązany  do  ustalenia  i  aktualizowania  wykazu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,  występujących  na realizowanej  przez  niego budowie.  Pracodawca powinien

określić  szczegółowe  wymagania  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  prac

szczególnie  niebezpiecznych  a  zwłaszcza  zapewnić:  bezpośredni  nadzór  nad  tymi  pracami

wyznaczonych w tym celu osób,  odpowiednie  środki  zabezpieczające,  szczegółowy instruktaż

pracowników je wykonujących.

Pracodawca  oraz  każda  kierująca  pracownikami  osoba  jest  zobowiązana  znać,  

w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie

pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest  zobowiązany zapewnić  przeszkolenie pracownika w zakresie  bezpieczeństwa

i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym

zakresie.  Odbycie  przez  pracownika  instruktażu  ogólnego  oraz  instruktażu  stanowiskowego
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powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący:

- harmonogram robót,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem,

- czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny technicznie

sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach oznakowanych.

- Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki ostrzegaw-

cze.

- Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem szczegól-

nej ostrożności.

- Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź umiesz-

czany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić

napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także pogłębianie wyko-

pów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie ze względu na możliwość wystąpienia

nie zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia terenu.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jeżeli  teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wyko-

nawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
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- Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną

i sztuką budowlaną.

1.7. Podsumowanie

Prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  przepisami  BHP,  sztuką  budowlaną  oraz  obowiązującymi

normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.:

-Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

-Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z późniejszymi zmia-

nami),

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządze-

niach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eks-

ploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie rodzajów prac, które powinny
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

-Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogo-
wych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

-Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów Budowlanych w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i roz-
biórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń przez pracowników
podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).
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Warunki techniczne
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Protokół z narady koordynacyjnej 
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