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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczqgce
usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV, oswietlenia ulic nN-0,23kV, przebudowa
napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napiecia w miejscowosci Wyszkoéw, ul. Dolna, Jasna,
gm.Wyszkow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB_RE dotyczq zasad wykonywania

i odbioru robdt zwigzanych z:

e demontaz stupow

e demontaz przewodu typu Al4x70+25mm?®

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e stawianie stupow linii napowietrznych,

e montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e montaz przewodu typu Al4x70mm’

e montaz przewodu typu AsXSn 4x70mm’

e montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm’

e przebudowa elektroenergetycznego przytqcza napowietrznego

e przebudowa elektroenergetycznych przytqczy kablowych

e montaZzem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem

i sktadowaniem materiatéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszgcymi STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanychz:

e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzejprac

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza

e utoZeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjgtechniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb, pomiardw i badarn oraz potwierdzenie

protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiORB_RE
Szczegdotowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB_RE

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu usuniecie kolizji drogowych napowietrznej linii nN-0,4kV i oswietleniazewnetrznego.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz stup typu PP-10sy—1szt.

- demontaz stup typu BN-10zy—1szt.

- demontaz stup typu RK-10zy—2szt.

- demontaz przewodu typu Al 4x70+25mm? okofo 91 m

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

- montaz stupdw typu P-1 E-10/2,5 —1szt.

- montaz stupdw typu P-1 E-10/10 —3 szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakdw i konstrukcji wspdtpracujgcych — 4kpl.- dlalinii nN-0,4kV

- montaz osprzetu liniowego, hakow i konstrukcji wspdtpracujgcych — 3kpl.-dla linii nN-0,23kV

- demontaz i ponowny montaz przewodu typu Al 4x70+25mm? okofo 54 m

- demontaz i ponowny montaz przewodu typu AsXSn 4x70mm’- okoto 38,0m

- demontaz i ponowny oprawy oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem — 3 kpl

- montaz instalacji uziemiajgcej, utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm-2 kpl.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Przepisami



Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktdre siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqgce sie z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtosc¢ pionowa - odlegtosc¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotdéw,

Odlegtosc pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymiprzedmiotdow,

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sqgsiednimi konstrukcjami

wsporczymi, Zwis f - odlegfos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tgczgcq punkty

zawieszenia przewodu w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie z osprzetem, uftozone na wspdlnej
trasie i tqczqce zaciski tych samych dwdch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktorym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linigq kablowg,
urzqdzeniem podziemnym lub drogqg komunikacyjnq itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie
wystepuje skrzyzowanie.

Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztafcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrddfo sSwiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowqg, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujqgcych przepisdw, norm iinstrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtéwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet STWIORB_RE. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
dokumentow technicznych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzonq Iub zniszczong
dokumentacje technicznqg Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacja projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego,

Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i STWiIORB_RE. Dokumentacja projektowa, STWIORB_RE
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczcbowe wymiarow sq wazZniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty




i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja. projektowg i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB_RE bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéow budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub STWIORB_RE i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobudziatania.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiajgcego.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczqgcych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowiaosdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy




i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzqdzeri lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych  rodzajow (typow) urzqdzeri i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiqgzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdw instalacji elektrycznejstanowiq

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdZzniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce
stosowania wyrobdw, protokoly odbiorow czesciowych, koricowych oraz robot zanikajgcych
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymizmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie
przytqczy napowietrznych i kablowych nalezy stosowaé wyroby, ktdre zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre
spetniajqg te warunki sq:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normq europejskg wprowadzong do Polskich Norm
Z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania sq rdowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej



sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie
zgodnosci wyrobu z tqg dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzZszego.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wqtpliwosci mogqgcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robdt.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptlywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac zerdzie wirowane.

- przewiduje sie montaz stupow wirowanych typu E 10/2,5 kN. Stupy w czesci zagtebionej w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wod. Konstrukcje wsporcze
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych
przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow pracy
zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogdlne wymagania
dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy zelbetonowe powinny
spetnia¢ wymagania PN- 87/B-03265 i mogq byc¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu
znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddw, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorqco.

- poprzeczniki i trzony izolatorow powinny przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewoddw
i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementdw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn
70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéow srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg
dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementdow stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie fundamentdéw i elementow ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130, U-85.
- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne o zytach. Zastosowac
istniejgce przewody typu AsXSn 2x25 i Al. 50mm’

- w linii gtéwnej nalezy zastosowa¢ istniejgce przewody typu Al 4x50mm’ dla sieci energetyki
zawodowej oraz przewody typu AsXSn 2x25 mm?’dla linii oswietlenia ulic.

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopient zabezpieczenia przed wpfywami zewnetrznymi komory lampowej
nie mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny
i korpus powinny by¢ wykonane z materiatow nie podlegajqcych korozji. Na stupach energetycznych
instalowacd istniejgcq oprawe sodowqg o mocy 70W z lokalizacja zgodnq z rysunkami w projekcie



budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i iloSci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej i przed bezposrednim i posrednim wptywem przepie¢ piorunowych
i tgczeniowych ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E3+K

- zaciski odgatezne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewoddw z wtasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych iodgateznych.

- zaciski odgatezne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w srube
z them zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny jest
odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtownych iodgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robotbudowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszqg by¢ w petni sprawne, na biezqco
kon- serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszq one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- ciggnik kotowy

- przyczepa do przewozenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna do 250 atm

- dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250t
- zespot prgdotwdarczy tréjfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowiqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchudrogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatdw w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Potrzebne Srodki
transportu — samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.



5.2. Stup nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciqgac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw
przelotowych i naroznych. Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub
odporowego. Beben z przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed
przystgpieniem do rozciggania przewoddw nalezy na stupach rozwiesic rolki, nastepnie przez wszystkie
rolki przeciggnqgc linke nylonowq i przymocowac na jej koricu oporicze do mocowania przewodow.
W oporicze wsung¢ koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystgpic¢ do jego
rozciggania uwazajqgc aby nie dotykat ziemi i nie ocierat sie o przeszkody, po dociggnieciu przewodu do
stupa kraricowego nalezy go zamocowac w uchwycie koricowym na state. Dynamometr do pomiaru
naciggu naleZy zamocowaé¢ pomiedzy uchwytem (Zabkq) a stupem kraricowym, do ktdrego
prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobrac¢ z zatgczonej tabeli do projektu odpowiednio do
temperatury w czasie montazu, dla nowych przewodoéw nalezy stosowa¢ nacigg o 5° nizej od
panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu i wyregulowaniu zwisow w poszczegdlnych
przestach nalezy przewdd wigzkowy przeniesc z rolek na uchwyty przelotowe i narozne.

5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewoddw zasilajgcych do
wysiegnikdw. Nalezy stosowacd przewody typu YDYio 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w pofozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzic¢ dziatanie
opraw oraz prawidfowos¢ potgczen. Wysiegniki i oprawy mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWiIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym term i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosc¢ wykonania poszczegdlnych elementéwrobdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakosciqg wykonywanych robdét,
- wykaz maszyn i urzgdzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,
Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wifqgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badari materiatow oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone
w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB_RE, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.




Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podZniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych
Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,
- dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczqce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak stronqg umowy i nie ma uprawnier do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWiIORB_RE.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustaleni, operaty
geodezyjne, plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego. Kontrola jakosci robot




bedzie przeprowadzana na biezqco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny byc
poddane badaniom i préobom przed przekazaniem do odbioru.
Préby wykonywane przez producentow
Wszystkie urzqdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.
Préby wykonywane w czasie budowy
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci
potgczenn. Wykonawca zobowiqgzany jest zapewnic¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.
Ogledziny po zakoriczeniu robodt
Po zakonczeniu robct, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
mogtyby spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzZszych czynnosci
powinno zostac¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Préby montazowe po zakoriczeniu robdt.
Po zakonrczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:
- ciggtosci potqgczer obwoddw,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potqczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu
- Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen i osprzetu oraz przeprowadzi¢
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewoddw i typow linii nalezy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.
Metody pomiarowe powinny byc¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikdw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonacd
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.
Wszystkie materiaty urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanqg odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe na wtasnykoszt.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogdline zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catosc obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btqgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,slepym” kosztorysie Ilub
gdzie indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostanqg poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagang do celu miesiecznej



ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci
robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

6.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewoddw, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oswietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

- W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz  w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikédw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, STWIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektornadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci




wykonania robot z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacja. ustalenn przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszonqg wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentachumowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajqcych zakryciu izanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiarow pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqgcych (np. na przetoZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzqdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot

koricowy)”.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogq one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkdw kontraktowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdot wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB_RE i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:



- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byc¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniajg:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

podftgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjqg projektowg,

wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

ustawienie stupow, montaz wysiegnikdw, wykonanie uziomdw,

zasypanie wykopdw, montaz opraw na stupach, montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty
towarzyszqce, przeprowadzenie niezbednych badar i pomiaréw, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

likwidacje stanowiska roboczego. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug

9.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymizmianami).Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,



wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczernistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

9.3. Normy
1. PN SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PN E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. PN-IEC 60364-6- 61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

9.4. Inne dokumenty iinstrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkadly,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV

45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.

Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na 5.V.97

r.

— wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia



