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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej STWiORB_RE sq wymagania dotyczqce
usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia ulic nN-0,23kV, przebudowa dwdch stupow
w miejscowosci Natalin, ul. Wyszkowska gm. Wyszkow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB_RE dotyczq zasad wykonywania
i odbioru robot zwigzanych z:

e demontaz stupow

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e stawianie stupow linii napowietrznych,

* montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e demontaz i ponowny montaz przewodu typu AsXSn X25mm’

e montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem

i sktadowaniem materiaftéw, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszqgcymi STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzejprac

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

e utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjgtechniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq technicznqg wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych prob, pomiardw i badan oraz potwierdzenie

protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiIORB_RE
Szczegdtowa specyfikacja techniczna STWiIORB_RE jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB_RE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu usuniecie kolizji drogowych napowietrznej linii oswietlenia ulicznego.

Zakres robdt obejmuje:

- demontaz stup typu PP-10,y—2szt.

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

- montaz stupa typu PP-103;y—2szt (przesuniecie istniejgcych stupow).

- montaz osprzetu liniowego, hakdw i konstrukcji wspotpracujgcych — 2kpl.- dlalinii nN-0,23kV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB_RE sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ,Przepisami
Budowy Urzqdzeri Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktdre siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqgce sie z przewoddw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow,

Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymiprzedmiotéw,

Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami

wsporczymi, Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tgczqcq punkty

zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

Linia kablowa - kabel wieloZzytowy lub wiqzka kabli jednoZytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i fgczqce zaciski tych samych dwadch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktorym



jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowg,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie. Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji
i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysyfanego przez zrédfo swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjq
projektowq, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Roboty muszq byc¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiqgzujgcych przepiséw, norm iinstrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtéwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet STWIORB_RE. Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
dokumentow technicznych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzong Ilub zniszczong
dokumentacje techniczng Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacja projektowq dostarczonq przez Zamawiajgcego,

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE

Dokumentacja projektowa, STWIORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczcbowe wymiaréow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majq byc zgodne z dokumentacja. projektowq i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB_RE bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiafdow i elementow budowli muszqg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub STWIORB_RE i majq wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robodt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapftacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umownag.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce




ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobudziatania.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezZamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowiaoséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzeri lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiqzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych  rodzajow (typdw) urzqdzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),



sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobdw, protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
-Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie
przytgczy napowietrznych i kablowych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre
spetniajg te warunki sq:

— wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajqgcych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny  zgodnosci z normq europejskq
wprowadzong do Polskich Norm z europejskq aprobatq technicznqg lub krajowq specyfikacjg
techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi reqgutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania sq rowniez wyroby wykonane wedftug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzqdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci mogqgcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robdt, materiafy nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek



wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac zerdzie Zelbetowe.

- przewiduje sie montaz istniejgcych stupdw zelbetowego typu ZN-10. Stupy w czesci zagtebionej
w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wod. Konstrukcje wsporcze
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych
przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byc¢ taka, aby w Zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezern zwyktych, a dla warunkow pracy
zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezenn zwiekszonych. Ogdlne wymagania
dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy Zelbetonowe powinny
spetnia¢ wymagania PN- 87/B-03265 i mogq byc¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu
znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddw, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementdw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow
i parcia wiatru oraz odpowiadac¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokq Z/Zn
70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajqg
dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementow stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie fundamentdéw i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130, U-85.
- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.
Zastosowac istniejgce przewody typu AsXSn 2x25mm’°

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. NaleZy stosowac oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopienrt zabezpieczenia przed wpfywami zewnetrznymi komory lampowej
nie mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny
i korpus powinny by¢ wykonane z materiatow nie podlegajgcych korozji. Na stupie zainstalowac
istniejgcq oprawe ledowq z lokalizacja zgodng z rysunkami w projekcie budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- zaciski odgateZne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w Srube
z them zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewodoéw Al i Cu linii gtownych iodgateznych.

- zaciski odgateZne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w Srube
z tbem zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od Sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych iodgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robétbudowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt muszq by¢ w petni sprawne, na biezgco
kon- serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszq one spefnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- Zuraw samochodowy

- samochod dostawczy

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszq by¢ sprawne i posiadac
wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowiqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchudrogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatdow w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Potrzebne srodki
transportu — samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczyc lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2 m.
5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy przewiesi¢ na przestawione stupy.
5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowacé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody typu YDYzo 3x2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie
opraw oraz prawidtowos¢ potqczen. Wysiegniki i oprawy mocowacé w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym term i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementowrobdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakoscig wykonywanych robct,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie




i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone
w STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowgq. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB_RE, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych

Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiordéw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczqce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtoZone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak stronq umowy i nie ma uprawnienr do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

[2] KsigZzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach




przyjetych w kosztorysie lub w STWiORB_RE.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, operaty
geodezyjne, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego. Kontrola jakosci robot
bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢
poddane badaniom i préobom przed przekazaniem do odbioru.
Préby wykonywane przez producentéw
Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.
Proby wykonywane w czasie budowy
Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci
potgczenn. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania préb. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob i pomiardw dla kolejnych fragmentdw instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwfocznie odnotowane w dzienniku budowy.
Ogledziny po zakoriczeniu robodt
Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapdow oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktdre
mogtyby spowodowal pogorszenie bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyiszych czynnosci
powinno zostac¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Préby montazowe po zakoriczeniu robdt.
Po zakoriczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:
- ciggtosci potgczer obwodow,
- rezystancji uziomu,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofqczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu
- Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen i osprzetu oraz przeprowadzic
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegdlnych rodzajow przewodow i typow linii naleZy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddw nad obiektami krzyzujgcymi.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjq.
Wszystkie materiaty urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe na wtasnykoszt.




6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie Iub
gdzie indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Zasady okreslania ilosci
robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
JeZeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

6.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oSwietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

- W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWiIORB_RE, roboty podlegajq nastepujgcymodbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pozniej jednak niz  w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, STWIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot




Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjqg projektowqg i STWIORB_RE. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacja. ustalern przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwfaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszonqg wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentachumowsy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzqgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordow robdt ulegajqcych zakryciu izanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksiqgzki obmiaréw (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiaréow pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom urzqdzen,

- geodezyjnqg dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot

koricowy)”.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Mogq one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkdéw kontraktowych.




8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0gdIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Podstawgq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB_RE i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniajq:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

podtqgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowg,

wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

ustawienie stupéw, montaz wysiegnikow, wykonanie uziomow,

zasypanie wykopow, montaz opraw na stupach, montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty
towarzyszgce, przeprowadzenie niezbednych badarn i pomiardw, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

likwidacje stanowiska roboczego. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia w okresie gwarancji,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug



9.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymizmianami).Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

9.3. Normy
1. PN SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PN E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. PN-IEC 60364-6- 61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

9.4. Inne dokumenty iinstrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkadly,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.

— Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na 5.V.97
r.

— wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia



