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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia nhadana przez zamawiajgcego:
~DODATKOWE ZADASZENIE PAWILONOW NA TARGOWISKU MIEJSKIM W
WYSZKOWIE”

1.2. Przedmiar i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowane wykonanie dodatkowego
zadaszenia przy pawilonach handlowych wykonanych z konstrukcji stalowej, pokrytej
poliweglanem z przebudowg miejscowg kanalizacji deszczowej. Opracowanie wraz z
projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim obejmuje wszystkie prace
adaptacyjne budowlane i wykonczeniowe.

1.2.1. Roboty budowlane:
Rozbidrki:

- demontaz nawierzchni z kostki brukowej,
- demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej,

Budowa konstrukcji:

- Wykonanie fundamentéw pod konstrukcje stalowa,
- Wykonanie i montaz konstrukgciji stalowej,

- Wykonanie powtok malarskich konstrukcji stalowe;j,

Pokrycie zadaszenia:

- Wypetnienie - poliweglan komorowy 20mm, przezroczysty, biaty. Uktadany kanalikami pionowo.
Brzegi plyt poliweglanu wykonczy¢ tasmg zabezpieczajacg paroprzepuszczalng i profilem
zamykajgcym. Klasyfikacja ogniowa NRO, B-sl,d0. £gczenie ptyt wg technologii producenta,

- Montaz deski czotowej impregnowanej o minimalnej grubosci 35 mm,

— Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze uzgodnionym z
zamawiajgcym o grubosci 0,5 mm,

- Rynny i rury spustowe wykonane z PCV, tgczenie na uszczelki systemowe,

¢ Kanalizacja deszczowa:
- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej z rur SN8 (Scianka lita),
- zageszczenie urobku po zasypaniu,

1.3. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie realizowana na terenie targowiska miejskiego, przy istniejgcych
pawilonach handlowych, teren jest utwardzony i ma zapewnione odprowadzenie wod
opadowych.

1.3.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i niniejszg specyfikacje techniczna.



Wykonawca nie bedzie wykorzystywaé placu budowy do innych celéw niz prace
wynikajgce z umowy wykonania robot budowlanych.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z
bezposrednim sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow przed dostepem
osOb trzecich w catlym okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej
zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie rwania robot Wykonawca
bedzie:

* Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokét terenu robot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywac sie w sposob legalny wszelkich
odpaddéw wytworzonych w toku pracy optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze



specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje poniesie Zamawiajgcy.

1.3.8. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego
zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. — poz., PIP, Sanepid i BHP. W
zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystoSci w obrebie swojego
zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci,
ktéry bedzie regularnie oprézniaé¢ na swoj koszt.

1.3.9. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng — nazwy i kody
45000000 — 7 Wymagania ogdlne
45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45420000 — 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45442100 Roboty malarskie
45442200 — 9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
45332000 — 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.3.10. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadacé
wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881).

Szczegotowy wykaz materiatdw do zastosowania zawiera kosztorys naktadczy
UWAGA:

Wszelkie wskazanie w kosztorysie z nazwy wyroby nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametrow technicznych i standardéw jakosciowych. Zamawiajacy



dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem ze nie odbiegajg one

jakoscia i standardem od przyjetych w kosztorysie

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych,

» deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia

dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny ich

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami bada) wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada)

bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robdét w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem robét w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robot, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty



zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
ST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi
dokumentami dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Srodki
transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROABOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robot



5.2.

5.3.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych dokumentaciji
projektowych:

- kosztorys na roboty budowlane,

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- dokumentacja techniczna przebudowy pomieszczen kuchni na sale do éwiczen,

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlang,

- poleceniami Zamawiajgcego,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na witasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- kosztorys na roboty budowlane,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaot.

- projekt budowlany

Zgodnosc¢ robot ze ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dostarczonej Dokumentacji Projektowej
(specyfikacja techniczna i przedmiar robdt), a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane
okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.



5.4.

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Dziennik budowy
Dziennik budowy obowigzujgcy, prowadzony przez kierownika budowy, powinien znajdowac
sie u wykonawcy przedmiotowego zadania i regularnie uzupetniany.

Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly i
wpisuje do rejestru obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowig zatgcznik do odbioru robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- Protokoty przekazania placu budowy

- Dziennik budowy

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- Protokoty odbioru robét

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

7.

7.2

— Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbidr wstepny

— Odbiér kohcowy

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza na
pismie Zamawiajgcemu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr kohcowy robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie przedstawionym Zamawiajgcemu. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy



eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
1. Odbidr koncowy nastagpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.
2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie w
terminie 3 dni od zakonczenia robdét.
3. Jezeli Zamawiajgcy nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od daty jego
dokonania, oznaczac to bedzie milczace potwierdzenie gotowosci do odbioru.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
- protokoty odbioréw technicznych robot zanikajgcych
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.
7. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego robaét.
8. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r

* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

* PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

* PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



* PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykite

* PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-97406 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

* PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

* Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich

elementéw”.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1 -

Budownictwa ogdlne, wyd. Arkady 1989r.

» Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujgcych przed datg odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczgcy przystosowania prac do nowych przepiséow, o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene wykonania zaméwienia.



