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Konstancin-Jeziorna, 18.12.2020 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadcza się,  iż  niniejsza dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy przedszko-

lu  nr  7  w  Wyszkowie opracowana  na  podstawie  umowy  nr  INW.7013.4.80.2020  z  dnia
30.10.2020 r., obejmująca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej):

» projekt budowlany placu zabaw,

» przedmiar i kosztorys inwestorski dla każdej branży projektu (osobna oprawa),

» specyfikację  techniczną  dla każdej branży projektu (osobna oprawa).

wykonana została zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i  spełnia  wymogi  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz spełnia  wymogi  za-
warte w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me-
tod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonal-
no-użytkowym  (Dz.U. nr 130, poz 1389).
Dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
Oświadczam, że kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów są  zgodne z oryginałami.

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska
nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06

ARCHITEKTURA

KRAJOBRAZU

mgr inż. arch. kraj Anna Więckowska
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CZĘŚĆ  OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
• Umowa nr INW.7013.4.80.2020 z dnia 30.10.2020 
• Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t.j..), stanowiącą
podstawę  do  wydania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  zgłoszenia  właściwemu  organowi
wykonania robót budowlanych, wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

• Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  pro-
jektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonal-
no-użytkowym  (Dz.U. nr 130, poz 1389). 

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU
Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na działce nr 5819/2 w Wyszkowie, przy ul. 11 Listo-
pada 50. Jest to teren przy przedszkolu nr 7.

1.3.  INWESTOR
Gmina Wyszków, Aleja Róż  2, 07-200 Wyszków

1.4. PROJEKTANCI
ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska, nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: mgr inż. arch. kraj Anna Więckowska

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i  wody niezbędnych do realizacji inwestycji,  jak również  odprowadzenie ścieków,

realizowane będą  za pośrednictwem mediów znajdujących się  obecnie na terenie obiektu i w jego

bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ  sposób wykorzystania mediów związany jest  ściśle z  orga-

nizacją  robót, decyzję  na temat szczegółowych rozwiązań  doprowadzenia wody i energii do posz-

czególnych  miejsc  pozostawia  się  wykonawcy,  który  ponosił  będzie  także  koszty  wykorzystania

mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń  pomiarowych.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu zabaw na terenie przy przedszkolu.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Właścicielem terenu jest Gmina Wyszków, Aleja Róż  2, 07-200 Wyszków.

2.3. STAN ISTNIEJĄCY
Teren  opracowania  znajduje  się  przy  przedszkolu  miejskim.  Na  jego  terenie  zlokalizowane  są
urządzenia  zabawowe  w  różnym  stanie  technicznym,  bez  nawierzchni  bezpiecznej.  Ponadto  na
terenie opracowania rosną  drzewa oraz formowane żywopłoty.

Istniejące urządzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:
1) do zachowania
2) do rozbiórki
3) do przeniesienia (do demontażu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urządzenia istniejące do pozostawienia w tym samym miejscu
1) huśtawka wahadłowa podwójna - 3 szt.
2) huśtawka wagowa podwójna - 1 szt.
3) zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mały - 1 szt.
4) piaskownica - 1 szt.
5) urządzenie do wrzucania piłek - 1 szt.

Pozostałe  urządzenia  sa  przewidziane  do  rozbiórki  lub  prezniesienia  zgodnie  z  rozdziałem

3.1.

1
1

2

3 5

4
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2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Projekt przewiduje dwa place zabaw dla dzieci młodszych (< 4 lat) i  starszych (> 4 lat).  Planowa-
ne są  następujące elementy zagospodarowania:

• nawierzchnia żwirowa na placu zabaw,

• elementy małej architektury,

• urządzenia zabawowe,

• nasadzenia krzewów, w tym żywopłot ogradzający plac zabaw,

• rekultywacja trawnika.

2.5. BILANS TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%]

Budynki 1282.38 17.96

Nawierzchnie: 1590.90 22.29

nawierzchnia istniejaca z kostki betonowej 902.80 22.27

nawierzchnia projektowana z luźnego żwiru 688.10 9.64

Powierzchnia biologicznie czynna: 4265.39 59.75

krzewy projektowane i istniejące 211.00 2.96

trawniki 4054.39 56.79

Razem: 7138.67 100.00

2.6. OCHRONA TERENU
Teren opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.7. TERENY GÓRNICZE
Teren opracowania nie znajduje się  w obszarze górniczym. Kategoria geotechniczna 1.

2.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

W  wyniku realizacji  projektowanej  inwestycji,  a  następnie  eksploatacji  obiektu  nie  przewiduje  się

jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować

jego zachwianie.

2.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Granice  obszaru  oddziaływania  inwestycji  ograniczają  się  do  terenu  opracowania  w  granicach
działek będących własnością  inwestora.
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3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW  ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU

3.1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓREK
Istniejące urządzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:
1) do zachowania
2) do rozbiórki
3) do przeniesienia (do demontażu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urządzenia istniejące do rozbiórki
1) drabinki metalowe, wys. 1,2 m: 4 szt.
2) piaskownica prostokątna 1 szt.
3) piaskownica kwadratowa: 1 szt.
4) pociąg drewniany z 2 wagonami: 1 szt.
5) huśtawka/ławka: 1 szt.
6) ławki drewniane: 7szt.
7) bujak sprężynowiec: 1 szt.
8) zestaw ze zjeżdżalnią: 1 szt.

Urządzenia istniejące do przeniesienia
9) urządzenie do wrzucania piłek - 2 szt.
10) karuzela 4 os. - 1 szt.
11) karuzela 3 -os. - 1 szt.
12) bujak 4-os. "koniczynka" - 2 szt.
13) huśtawka wieloosobowa "konik
14) Ławki z oparciami - 3 szt.

1
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3.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

Rozwiązania sytuacyjne:
Na terenie zieleni wokół przedszkola zaprojektowano dwa obszary nawierzchni z luźnego żwiru:
• dla dzieci młodszych: 200,8 m2

• dla dzieci starszych: 487,3 m2. 
Pozostały teren zabaw zostanie zachowany jako trawiasty.
Przebieg i rozwiązania drogi w profilu – niweleta
Projektowane nawierzchnie dostosowano wysokościowo i dowiązano do:

• sieci uzbrojenia podziemnego,

• istniejących elementów komunikacyjnych,

• projektowanych elementów zagospodarowania terenu.

Warunki przygotowania podłoża dla posadowienia dróg i placów.
Teren należy wyrównać  i wyprofilować. 
Po  wykonaniu  robót  ziemnych  należy  przystąpić  do  odpowiedniego  wyprofilowania  i  zagęszcze-
nia   dna  koryta  przygotowując  w  ten  sposób  podłoże  do  wykonania  nasypów  i  projektowanych
konstrukcji nawierzchni.  Zagęszczenie podłoża należy dostosować  do grupy nośności G1. Podło-
że  należy  zagęścić  do  wskaźnika  Is=1,00.   Należy  pamiętać,  aby  podczas  wykonywania  koryta
grunt zalegający na dnie chronić  przed opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

9 9 10

11 12 12
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Podczas wykonywania koryt  pod projektowane nawierzchnie  należy zachować  szczególną  ostro-
żność  w rejonach linii i urządzeń  podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzędne uwzględnione zosta-
ły  podczas  projektowania  nawierzchni,  ale  nie  można  wykluczyć  konieczności  niewielkich  korekt
na  bieżąco  podczas  realizacji,  polegających  na  zgraniu  wzajemnego  usytuowania  nawierzchni
i  tych  urządzeń.  Większość  elementów  uzbrojenia  terenu  została  przedstawiona  na  planie  sytu-
acyjno  -  wysokościowym  w  skali  1:500  wykorzystanym  do  opracowania  projektu,  ale  nie  należy
wykluczać  obecności linii niezaznaczonych na planie. 
Dno koryta,  warstwa odsączająca,  podbudowa,  podsypki  i  nawierzchnie  powinny być  dobrze wy-
profilowane  i  zagęszczone,  przy  jednoczesnym  zwilżaniu  i  ewentualnym  uzupełnianiu  powstają-
cych nierówności i kolein. Zagęszczanie można uznać  za dostateczne, gdy przed walcem nie two-
rzy  się  fala  i  gdy  na  zagęszczonej  powierzchni  drogi  nie  występują  ślady  sprzętu  zagęszczają-
cego.
Uwagi:
Przed  przystąpieniem do  robót  kierownik  budowy zobowiązany  jest  zapewnić  możliwość  geode-
zyjnego  wytyczenia  projektowanych  obiektów.  W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  od-
tworzeniem trasy i  punktów wysokościowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjne-
go i  wysokościowego punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych. W oparciu o mate-
riały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomia-
ry  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Wszelkie  niezgodności  powinny
zostać  zgłoszone.
Wykonując nawierzchnię  na  placu zabaw dla  dzieci  starszych należy zwrócić  szczególną  uwagę
na istniejące, zachowywane urządzenia zabawowe i żywopłoty.

3.2.1. NAWIERZCHNIA Z LUŹNEGO ŻWIRU
Dno przestrzeni wypełnionej  tłuczniem należy wyłożyć  geowłókniną  150g/m2.  Nawierzchnię  nale-
ży wykonanać  ze żwiru o frakcji 2-8 mm. Nawierzchnia musi spełniać  wymogi PN-EN 1177. 
Obrzeże nawierzchni  stanowi  palisada drewniana. Należy zastosować  materiał  drewniany impre-
gnowany  ciśnieniowo.  Kołki  palisady  o  Ø  10  cm  i  długości  80  cm  należy  układać  w  rowach,
a  grunt  zagęścić.  Poszczególne  kołki  palisady  przewiercić  i  przewiązać  drutem.  Końcówki  drutu
umieścić  tak żeby nie wystawał. Krawędzie palisady pozbawić  ostrych krawędzi poprzez sfazowa-
nie. Łączna długość  palisady wynosi 251,3 mb. Kołki są  zagłębione na głębokość  70 cm i wystają
ponad poziom terenu na wys. 10 cm.
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3.3. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYPOSAŻENIA TERENU
Na  wyposażenie  terenu  składają  urządzenia  zabawowe  istniejące  i  nowoprojektowane  oraz  ele-
menty małej architektury.
Urządzenia istniejące do pozostawienia w tym samym miejscu
1. huśtawka wahadłowa podwójna - 3 szt.
2. huśtawka wagowa podwójna - 1 szt.
3. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mały - 1 szt.
4. piaskownica - 1 szt.
5. urządzenie do wrzucania piłek - 1 szt.

Urządzenia zabawowe istniejące przeniesione w nowe miejsce:
6. urządzenie do wrzucania piłek - 2 szt.
7. karuzela 4 os. - 1 szt.
8. karuzela 3 -os. - 1 szt.
9. bujak 4-os. "koniczynka" - 2 szt.
10. huśtawka wieloosobowa "konik

Urządzenia projektowane
11. pociąg z tunelem
12. zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalniami
13. ścieżka zdrowia
14. piaskownica z zasuwaną  pokrywą  - 4 szt.
15. sprężynowiec 4 os. - 2 szt. 
16. labirynt tablicowy 
17. huśtawka "ptasie gniazdo" - 2 szt.

Mała architektura:
1. ławki istniejące, przeniesione w nowe miejsce: 3 szt.
2. ławki nowe, z oparciami: 5 szt.
3. kosze na śmieci: 2 szt.

3.3.1. URZĄDZENIA ZABAWOWE NOWE
Zaprojektowane  urządzenia  zabawowe  muszą  być  zgodnie  z  normą  europejską  PN-EN  1176
i posiadać  aktualny certyfikat zgodności z normą  wydany przez niezależną  jednostkę  posiadającą
akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji.

Pociąg z tunelem
• długość: 3,5 m, szerokość: 1 m
• wysokość: 1,76 m
• strefa bezpieczeństwa: 6,5x4 m
• wysokość  swobodnego upadku: 0,8 m
• konstrukcja z profilu zamkniętego 30x30 mm
• dachy i wypełnienia z tworzywa HDPE,
ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi
wyobraźnię  i stanowiącymi dodatkową  atrakcję
dla dzieci

• dwie ławeczki z tworzywa HDPE
• rura do przechodzenia plastikowa
• podłogi ze sklejki antypoślizgowej 18 mm
• montaż: 8 szt. prefabrykatów betonowych

11
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Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalniami

• dł. x szer.: 5,6x4,75
• wysokość  całkowita: 3,5 m
• wysokość  podłogi: 0,9/1,2
• strefa bezpieczeństwa: 9,05 x 7,75 m
• wysokość  swobodnego upadku: 1,2 m

• konstrukcja nośna z profilu zamknifltego 70x70 mm
• dachy i  wypełnienia  boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypełnienie ozdobione tematyczny-
mi wzorami rozwijającymi wyobraźnię  i stanowiącymi dodatkową  atrakcję  na dzieci)

• ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdzalni z tworzywa HDPE
• podłogi i wejścia z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej
• ścianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi, druga z otworami
• zjazd  strażacki  wykonany  ze  stali  nierdzewnej  elementy  linowe  z  lin  stalowo-polipropyleno-
wych, 16 mm

Poz. Nazwa modułu Ilosc Jm

1 Wieża z podestem na wysokosci 900 mm 2 szt

2 Wieża z podestem na wysokosci 1200 mm 1 szt

3 Dach dwuspadowy 1 3 szt

4 Ześlizg bez części startowej 1200 1 szt

5 Ześlizg bez części startowej 900 1 szt

6 Tunel rurowy plastikowy 1500 1 szt

7 Most linowy - różnica poziomów 1 szt

8 Ścianka wspinaczkowa 900 z uchwytami 1 szt

9 Ścianka wspinaczkowa 900 z otworami 1 szt

10 Rura zjazdowa 1200 1 szt

11 Przewężenie 4 szt

12 Wypełnienie bariera yp twierdza zamkowy 2 szt

12
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Ścieżka zdrowia

1. Skoczki, wys. 30 cm: 5 szt. • dł. x szer. 0,25x0,25 m
• wys. 30 cm
• konstrukcja z rury o średnicy 48 mm
• stopień  wykonany z tworzywa HDP

2. Sieć  przestrzenna: 1 szt. • dł. x szer. 1,95x1,95
• wys. całkowita: 0,46 m

1

2 3 3 3
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• strefa bezpieczeństwa: 4,95 x 4,95 m
• wysokość  swobodnego upadku: 40 cm
• nogi z rur o średnicy 76 mm
• siatka linowa z lin stalowo-polipropylenowych,
16 mm

3. Podest kwadratowy: 4 szt. • dł. x szer.: 0,6x0,6 m
• wys. całkowita: 0,15 m
• strefa bezpieczenstwa: 3,6 x 3,6 m
• konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
• powierzchnia podestu z tworzywa HDPE,
antypoślizgowego

• montaż  na specjalnych stalowych stopach
4. Tunel • dł. x szer.: 1,5 x 0,92 m

• wys. całkowita: 1 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3,95 m
• wysokość  swobodnego upadku: 20 cm
• konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm
• wypełnienia boczne z tworzywa HDPE
• tunel rurowy plastikowy

5. Kładka na łańcuchach, z poręczami • dł.. x szer.: 2,5 x 0,7 m
• wys. całkowita: 1,1 m
• strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 3,7 m
• wysokość  swobodnego upadku: 40 cm
• konstrukcja wykonana z rur o średnicy 42 i 60
mm

• kładka plastikowa 165 x 1670 x 50 mm
• kładka zawieszona na łańcuchach
nierdzewnych, atestowanych, 5 mm

6. Równoważnia na sprężynach • dł.. x szer.: 1,9 x 0,4 m
• wys. całkowita: 0,4 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3 m
• wysokość  swobodnego upadku: 50 cm
• powierzchnia równowazni wykonana z tworzywa
HDPE

• konstrukcja z profilu zamkniętego 60x30 mm
• sprężyny z pręta o średnicy 20 mm

7. Ścianka linowa pionowa • dł.. x szer.: 1,7 x 0,1 m
• wys. całkowita: 1,97 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 3,1 m
• wysokość  swobodnego upadku: 50 cm
• słupy wykonane z rury o średnicy 76 mm
• pomiędzy słupami zamontowana siatka z lin
stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Piaskownica z zasuwaną  pokrywą

• dł.. x szer.: 4,4 x 2,4 m
• wys. całkowita: 0,35 m
• strefa bezpieczeństwa: 7,4 x 5,4 m
• wysokość  swobodnego upadku: 35 cm
• konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE
• montaż  z zastosowaniem specjalnych stalowych
kotew

• piaskownica posiada system zamykania
(elementy pokrywy piaskownicy są  blokowane
czterema zamkami, zarówno w pozycji
zamkniętej jak i otwartej)
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Sprężynowiec 4 os.

• dł.. x szer.: 3 x 0,75 m
• wys. całkowita: 0,8 m
• strefa bezpieczeństwa: 5,2 x 2,75 m
• wysokość  swobodnego upadku: 85 cm

• konstrukcja z profilu zamkniętego 70x70 mm
• sprężyny z pręta o średnicy 20 mm
• siedziska z tworzywa HDPE
• uchwyty stalowe i plastikowe
• sylwetki zwierząt z tworzywa HDPE: 1 huśtawka
z rysiami, 1 z sowami.

• amortyzatory gumowe pod siedziskami

Labirynt tablicowy - zestaw modułowy  

• dł..  x  szer.:  3,55  x  2,9
m

• wys. całkowita: 1,05 m
• strefa bezpieczeństwa:
6,55 x 5,9 m

• wysokość  swobodnego
upadku: 85 cm

• konstrukcja  nóg z  profi-
lu  zamkniętego  60x60
mm

• wypełnienia  boczne
wykonane  z  tworzywa
HDPE 

• w  jednym  z  wypełnień
bocznych  zamontowa-
ny bulaj płaski
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Huśtawka 'Bocianie gniazdo"
• dł.. x szer.: 3,1 x 2,2 m
• wys. całkowita: 2,4 m
• strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 3,1 m
• wysokość  swobodnego upadku: 130 cm
• podpory i belka wykonane z profilu zamkniętego
70x70 mm

• łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
• huśtawka łożyskowana tocznie
• ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE
• siedzisko typu "ptasie gniazdo"

Wymiary urządzeń  mogą  się  różnić  od tych zaproponowanych w projekcie, ale istotne jest, by ich
strefy  bezpieczeństwa  mieściły  się  na  zaplanowanej  nawierzchni  bezpiecznej,  nie  nachodziły  na
siebie  oraz  by  wysokość  swobodnego  upadku  była  dostosowana  do  zaprojektowanje  grubości
i rodzaju nawierzchni (bujaki sprężynowe o wysokości swobodnego upadku < 1 m, mogą  być  za-
montowane na trawniku).

Montaż  wszystkich  urządzeń  poprzez  fundamentowanie  wg  zaleceń  producenta.  Podłoże  pod
fundamenty należy dostosować  do grupy nośności G1.
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3.3.2. MAŁA ARCHITEKTURA
Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposażenia takie jak:

Ławka z oparciem
• wysokość: 80 cm
• szerokość: 55 cm
• długość: 160 cm
• konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50 mm
• listwy siedziska i  oparcia wykonane z tworzy-
wa HDPE 15x120x350 mm, malowane farba-
mi proszkowymi

Kosz na śmieci:
• wysokość: 110 cm
• szerokość: 45 cm
• długość: 36 cm
• pojemność: 30 l
• stal  zabezpieczona  antykorozyjnie,  malowa-
na proszkowo na zielono

Montaż  wszystkich  urządzeń  wg  zaleceń  producenta.  Podłoże  pod  fundamenty  należy  dostoso-
wać  do grupy nośności G1.
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3.4 PROJEKT NOWEJ SZATY ROŚLINNEJ
Na terenie opracowania zaprojektowano nowe nasadzenia roślin:

• sadzenie krzewów liściastych z zaprawą  dołów: 44 szt.

• sadzenie żywopłotu jednorzędowego - 135,6 mb

• rekultywacja istniejących trawników (15% istniejących).

3.4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE
Projekt zakłada wykonanie zabiegów agrotechnicznych poprzedzających urządzenie szaty roślin-
nej.  Po  zakończeniu  prac  budowlanych  konieczne  jest  uprzątniecie  terenu  z  resztek  pobudowa-
nych. Zebrany gruz i inne odpadki należy wywieźć. Glebę  do sadzenia należy przygotować  odpo-
wiednio  dla  każdego  typu  roślinności  uwzględniając  istniejące  warunki  gruntowo-wodne  terenu
opracowania. W  kolejnych rozdziałach opisano sposób przygotowania  gleby i  sadzenia poszcze-
gólnych rodzajów roślin.

3.4.2. SADZENIE KRZEWÓW
Przygotowanie gleby pod krzewy:
Gleba  pod  nasadzenia  krzewów  powinna  zostać  dokładnie  oczyszczona  i  odchwaszczona.
Powinna zawierać  możliwie jak  najmniej  grudek,  kamieni,  odpadów oraz korzeni  chwastów trwa-
łych.  Zaleca  się  stosowanie  sita  z  oczkami  o  średnicy  2,5  cm.  Gleba  powinna  się  charakteryzo-
wać  dużą  porowatością  i gruzełkowatością  (zawartością  agregatów glebowych).
Doły do sadzenia należy przygotować  tak, aby korzenie mogły się  swobodnie rozrastać. Przyjmu-
je  się,  że  powinny  mieć  dwukrotnie  większą  średnicę  i  być  o  20%  głębsze  od  bryły  korzeniowej
sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować  (upewnić  się  czy nie będzie w nim stagnowała woda).
Krzewy  liściaste  należy  sadzić  zaprawiając  dół  na  głębokość  gwarantującą  utrzymanie  dobrej
kondycji  rośliny.  Do zaprawy należy używać  ziemi  organicznej  używając mieszanki  gruntu  i  kom-
postu lub  urodzajnej ziemi ogrodniczej  (każdy dół  należy zaprawić  ziemią  odpowiednią  dla dane-
go gatunku rośliny). 
Sadzenie krzewów:
Pojemniki  zabezpieczające  bryłę  korzeniową  należy  usunąć  przed  sadzeniem  roślin.  Głębokość
sadzenia powinna być  taka jak w szkółce. Ziemię  w dołach należy zagęszczać  tak, aby nie uszko-
dzić  bryły korzeniowej.  Po  posadzeniu,  wokół  rośliny  należy uformować  miskę  ułatwiającą  podle-
wanie. Krzewy należy obficie podlać  i  w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić
mieszanką  ziemi i torfu.
Żywopłoty  powinny być  sadzone  w rowach 50  cm szerokości  w  jednym rzędzie.  Odstępy pomię-
dzy roślinami to 50 cm.
Powierzchnie  przeznaczone pod  nasadzenia  krzewów należy  wyściółkować  drobną,  przekompo-
stowaną  korą  drzew iglastych. Grubość  warstwy to 5 cm. 
Materiał  szkółkarski:
Materiał  roślinny to  krzewy pochodzące  z  uprawy  pojemnikowej.  Krzewy  powinny mieć  prawidło-
wy dla danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą  mieć  żadnych śladów uszkodzeń.
Jeśli  rośliny  były  uprawiane w  pojemniku i  są  dobrze  ukorzenione to  można je  sadzić  przez  cały
rok,  poza  okresem  zimowym.  Szczególnie  istotne  przy  sadzeniu  roślin  z  pojemników  wczesną
wiosną  jest  sprawdzenie  stanu  korzeni.  Rośliny  uprawiane  w  pojemnikach  są  w  czasie  zimy
szczególnie  narażone  na  przemarzanie  korzeni.  Bryła  korzeniowa  kupowanych  roślin  powinna
być  zdrowa, najlepiej gdy widać  już  młode, jasne przyrosty korzeni.

Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Pojemnik

Krzewy

Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 311 C3
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Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Pojemnik

jaśminowiec wonny 'Aureus' Philadelphus coronarius 'Aureus' 44 C3

3.4.3. REKULTYWACJA TRAWNIKÓW
Istniejące,  zniszczone  trawniki  należy  poddać  rekultywacji.  Przyjęto,  że  powierzchnia  trawników
do rekultywacji to 15% tych istniejących i są  zlokalizowane wokół placów zabaw.
W miejscach, gdzie trawnik zostanie zniszczony należy go odtworzyć. 

Przegotowanie gleby:
Teren należy wyrównać.
Gleba  powinna  być  uprawiana  jedynie  przy  niskim  stopniu  zawilgocenia.  Dopuszcza  się  uprawę
gleby  przy  zawilgoceniu  maksymalnym odpowiednio:  70% pojemności  polowej  wodnej  dla  grun-
tów spoistych,  a  90% pojemności  polowej  wodnej  dla  gruntów sypkich.  Warstwa  nośna powinna
być  porowata, aby rozwój korzeni nie był  utrudniony przez glebę  zbyt zbitą  lub taka, z której woda
odpływa zbyt wolno.
Wykonawca winien  sprawdzić  stopień  uwilgocenia  pdłoża i  w  razie  potrzeby  założyć  odpowiedni
system rurek drenarskich odprowadzających nadmiar wody.
Optymalny skład  podłoża gwarantującego prawidłowy  wzrost  i  rozwój  traw (w %  wagowych):  35-
45% – piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% – drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% – frak-
cja iłowa i pyłowa (0,02-0 mm), 3-5% – humus (substancja organiczna).
Po uprawie gleby należy ją  zwałować  wałem na krzyż  i  pozostawić  na około 2 tygodnie. Pojawia-
jące się  chwasty niszczyć  herbicydem.
Siew:
Trawnik  należy  wykonywać  poza  okresami  suszy,  w  bezwietrzny  i  bezdeszczowy  dzień.  Gleba
musi  być  lekko wilgotna.  Należy ją  chronić  przed przesuszeniem.  Najlepszym terminem jest  wio-
sna od ustania mrozów do końca maja oraz sezon późnego lata i jesieni tj. od połowy sierpnia do
końca września. Przed siewem należy zruszyć  wierzchnią  warstwę  gleby (około 3-4cm). 
W celu otrzymania gęstego trawnika, należy stosować  około 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni.
Powyższa  norma  wysiewu  jest  orientacyjna  i  może  ulec  zmianie,  jeżeli  producent  wybranej  mie-
szanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewać  na krzyż  tj.  połowę  nasion siać  wzdłuż  jednej osi trawnika a drugą  w poprzek.
Siać  można  ręcznie  bądź  przy  pomocy  siewnika.  Po  wysianiu  nasion  powierzchnię  gleby  należy
zgrabić,  a następnie docisnąć  nasiona lekkim wałem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspirację
i  zwiększy podsiąkanie wody). Przy drzewach istniejących prace należy wykonać  ręcznie tak aby
nie  zagęścić  zbytnio  gleby i  nie  uszkodzić  mechanicznie  pni  drzew.  Glebę  należy  ostrożnie  pod-
lać, tak aby nie wypłukać  nasion.
Trawa powinna utworzyć  szczelną  i  spójną  powłokę  z przynajmniej 1 rośliną  na 1 cm2.  Przy  prze-
kazywaniu trawnika,  murawa powinna być  dobrze  rozwinięta.  W  rok od  wysiewu rośliny powinny
pokrywać  całą  powierzchnię,  a  pojedyncza  roślina  powinna  zajmować  około  ok.  2  cm2  po-
wierzchni.

3.4.4. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Roślinność  w  parku  podlega  systematycznej  pielęgnacji.  Zakres  prac  pielęgnacyjnych  jest  różny
w zależności od rodzaju roślinności.

3.4.4.1. Pielęgnacja krzewów

Nawodnienie
Szczególnie należy dbać  o  nawodnienie roślin  w pierwszym sezonie po  posadzeniu, gdy jeszcze
nie  zdążyły  się  dobrze  ukorzenić.  Zasada  podlewania  jest  następująca:  podlewamy  rzadko,  ale
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obficie.  W  upalne,  letnie  dni  najlepiej  podlewać  rośliny  wieczorem,  wówczas  woda  nie  wysycha
tak szybko,  jak  w czasie  dnia.  Należy unikać  podlewania  w południe,  szczególnie  po  delikatnych
liściach, gdyż  może to doprowadzić  do poparzeń  słonecznych.
Nawożenie
W  pierwszym  sezonie  po  posadzeniu  należy  unikać  nawożenia  roślin.  Jedynie  w  przypadkach
bardzo  ubogich  gleb  można  zastosować  połowę  zalecanej  dawki  nawozu.  Zwykle  nawożenie
przeprowadza się  wiosną, kwiecień  - czerwiec, jedną  lub dwoma dawkami nawozów mineralnych.
Najlepiej  jest  stosować  nawozy  wieloskładnikowe,  zawierające  wszystkie  makro  i  niezbędne  mi-
kroelementy. Dawki  nawozów podawane są  na opakowaniach przez producenta. Nigdy nie nale-
ży sypać  nawozu tuż  przy  roślinie (przy pniu  lub pędach)  ale  trzeba rozprowadzić  go  równomier-
nie  na  całej  powierzchni  w  pewnej  odległości  od  rośliny.  Nie  należy  nawozić  roślin  później  niż
w  czerwcu,  ponieważ  może  to  spowodować  intensywny  wzrost  i  rośliny  nie  zdążą  zdrewnieć
przed zimą, przez co będą  mniej odporne na mróz.
Cięcie
Cięcie jest zabiegiem niezbędnym w uprawie wielu  drzew i  krzewów liściastych. Wyróżniamy na-
stępujące rodzaje cięcia:
• formujące  –  wykonywane  zimą  i  wczesną  wiosną,  polega  na  nadaniu  odpowiedniego  kształtu
koronie drzew lub formy krzewom żywopłotowym. 

• regulujące –  przeprowadzane latem,  polega na skorygowaniu cięcia wiosennego,  i  przystrzyże-
niu  nowo  wyrosłych  pędów  do  wcześniej  zaplanowanej  formy.  Formowane  żywopłoty  należy
skracać  nawet kilkukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.

• sanitarne – wykonywane w miarę  zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i  martwych
pędów,  suchych  i  połamanych  gałęzi,  pędów,  dzikich  pędów wyrastających  z  podkładki  u  form
szczepionych,

• cięcie  odmładzające  –  wykonywane  wczesną  wiosną  polega  na  przycięciu  krzewów nisko  nad
ziemią  lub  usunięciu  tylko pędów starych  w celu  odmłodzenia  zbyt  dużych  egzemplarzy i  przy-
wróceniu im ładniejszej formy.

Cięcie krzewów jest  niezbędne w celu  utrzymania ładnego,  zwartego pokroju. Pora cięcia zależy
od  terminu  kwitnienia  poszczególnych  gatunków.  Krzewy  kwitnące  wiosną,  a  więc  zakładające
pąki  kwiatowe  jeszcze  przed  zimą  (tawuła,  mahonia,  złotlin)  tniemy  po  kwitnieniu.  Natomiast  te,
które  kwitną  latem i  jesienią,  a  więc  zakładające  pąki  kwiatowe  na  tegorocznych  pędach  tniemy
wiosną.
Innym  powodem  cięcia  są  sytuacje,  kiedy  rośliny  osiągają  zbyt  duże  rozmiary.  Tak  jest  często
w  przypadku  krzaczastych  odmian  jałowców.  Jeżeli  uznamy,  że  rośliny  są  zbyt  szerokie  to  bez
problemu możemy skrócić  im pędy. 
Ochrona przed szkodnikami i chorobami
Choroby i szkodniki pojawiają  się  dosyć  często na drzewach i  krzewach liściastych. Rozpoznanie
i  wczesne zwalczenie patogenów oraz  szkodników pojawiających się  masowo zapobiega utracie
walorów dekoracyjnych roślin. 
Zabezpieczenie roślin przed zimą
Zaprojektowane drzewa i krzewy są  odporne na mrozy, dlatego nie wymagają  zabezpieczenia. 
 
3.4.4.2. Pielęgnacja trawników
Zabiegi, które należy wykonywać  w czasie wegetacji to:
• koszenie - średnio co 5-10 dni w zależności od potrzeb 
• systematyczne nawożenie -  częstość  zależy od rodzaju nawozów – pojedyncze, mieszanki, na-
wozy o spowolnionym działaniu 

• podlewanie - w przypadku braku opadów w upalne lata 
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• wałowanie - zawsze po zimie 
• chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego 
• grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji 
• wapnowanie trawnika co 2-3 lata
projektant podpis

mgr inż. arch. kraj Anna Więckowska
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4. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW
W dokumentacji  powyższej  wskazano  wyroby gotowe i  materiały,  przeznaczone  do  wbudowania
w ramach prac wykonawczych. Wyroby te stanowią  przykłady elementów, urządzeń  i  materiałów,
jakie mogą  być  użyte przez wykonawców w ramach robót. 
Wykonawca nie  jest  zobowiązany  do  zastosowania  tych  konkretnych,  podanych  w dokumentacji
projektowo  –  kosztorysowej  wyrobów  i  może  stosować  inne,  jednakże  pod  warunkiem  ich  zgo-
dności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:
• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
• charakteru użytkowego (tożsamość  funkcji);
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość  tworzywa);
• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);
• wyglądu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie  wyroby  zastosowane  przez  wykonawcę  powinny  posiadać  niezbędne,  wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską  Normą.
Powyższe warunki  dopuszczenia zamienników nie dotyczą  materiału roślinnego z  którego zaara-
nżowano kompozycje roślinną.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU

• Na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem. 
• Zaopatrzenie  w  wodę  do  gaszenia  pożaru  z  hydrantu  zewnętrznego  w  sieci  publicznej  wodo-

ciągowej w odległości do 75,0 m od projektowanego obiektu. 
• Wszystkie  materiały  użyte  w  projekcie  muszą  być  niepalne  lub  trudno  zapalne  oraz  posiadać

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostępny dla niepełnosprawnych.
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7. KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Przed  przystąpieniem do  robót  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  zapewnić  możliwość  geode-
zyjnego  wytyczenia projektowanych  obiektów,  a  po  ich  wykonaniu  –  przeprowadzenia  geodezyj-
nej inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów zrealizowanych. W  zakres robót pomiarowych, zwią-
zanych z odtworzeniem trasy i  punktów wysokościowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia
sytuacyjnego i  wysokościowego  punktów głównych osi  trasy i  punktów  wysokościowych.  W  opa-
rciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić  oblicze-
nia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wszelkie niezgodności
powinny zostać  zgłoszone.
Kolejność  wykonania robót
• wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,  zabezpieczenie
i oznakowanie;

• organizacja wjazdów;
• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;
• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokali-
zacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

• niwelacja terenu;
• wykonanie nawierzchni;
• montaż  elementów wyposażenia terenu;
• zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roślinności;
• sadzenie krzewów;
• zakładanie trawników;
• uporządkowanie  terenu z  usunięciem zabezpieczeń  i  oznakowań  wprowadzonych na  okres bu-
dowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.
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8. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE
Oprócz samego  wykonania  robót  na  Wykonawcy  spoczywać  będzie  merytoryczna,  formalna  i  fi-
nansowa odpowiedzialność  za następujące sprawy:

• urządzenie, utrzymanie i  likwidacja placu budowy, w tym urządzeń  do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);

• utrzymanie urządzeń  placu budowy wraz z maszynami;

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;

• zapewnienie  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  warunków  bezpieczeństwa
i higieny pracy;

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń  pracowniczych;

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń  i narzędzi;

• zabezpieczenie  robót przed wodą  opadową  (materiały,  sprzęt,  urządzenia,  narzędzia, itd.)  oraz
specjalne  działania  zabezpieczające  przed  szkodami  na  skutek  warunków  atmosferycznych
i wód gruntowych;

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń  wynikających z robót reali-
zowanych przez Wykonawcę;

• nadzorowanie  robót  wykonywanych  przez inne przedsiębiorstwa w ramach  umowy o  podwyko-
nawstwie;

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;

• zabezpieczenie  robót  do  chwili  ich  odbioru  lub  ubezpieczenie  od  nadzwyczajnych  okoliczności
odpowiedzialności cywilnej;

• ustawienie,  utrzymanie  i  usunięcie  urządzeń  poza  placem  budowy  w  celu  realizacji  transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód pow-
stałych wskutek tego transportu;

• usuwanie  przeszkód  utrudniających  wykonanie  robót,  w  tym  dodatkowe  działania  związane
z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

• ochrona i  ewentualna naprawa instalacji  na budowie i  sąsiadujących terenach w strefie wpływu
prowadzonych  robót  oraz  zabezpieczenie  linii  napowietrznego  i  podziemnego  uzbrojenia
terenu;

• powiadamianie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  o  ewentualnym  ujawnieniu  w  trakcie
prac  budowlanych,  ziemnych  i  ogrodniczych  jakichkolwiek  przedmiotów  posiadających  cechy
zabytku;

• powiadamianie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Przyrody,  Wydział  Ochrony  Środowiska,  Mazo-
wiecki  Urząd  Wojewódzki  o  ewentualnym  ujawnieniu  w  trakcie  prac  budowlanych,  ziemnych
i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów na-
rzutowych, skamienielin, itp.).
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

9.1.  ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI

W zakres robót podstawowych wchodzą:

• niwelacja terenu;

• budowa nawierzchni;

• montaż  elementów małej architektury;

• sadzenie krzewów.

• założenie trawników;

Kolejność  robót:

• geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów;
• wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,  zabezpieczenie
i oznakowanie;

• organizacja wjazdów;
• wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków;
• wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokali-
zacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

• niwelacja terenu;
• wykonanie nawierzchni;
• montaż  elementów wyposażenia terenu;
• zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roślinności;
• sadzenie krzewów;
• zakładanie trawników;
• uporządkowanie  terenu z  usunięciem zabezpieczeń  i  oznakowań  wprowadzonych na  okres bu-
dowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.

9.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH
Na terenie opracowania nie ma obiektów budowlanych.

9.3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MO-

GĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie ma elementów stwarzających zagrożenie.

9.4.  WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH  POD-

CZAS  REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrożenia miejsce występowania czas

występowania

wysoka urazy wskutek
uszkodzenia innych
istniejących sieci
uzbrojenia terenu (gaz,
wodociąg, itd.)

w miejscach i na trasach
istniejących i czasowo
użytkowanych instalacji

podczas
wykonywania
pełnego zakresu
robót
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Środki  techniczne i  organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z  wykonywanymi robo-
tami:

• teren robót należy wygrodzić  folią  biało-czerwoną,

• robót nie wykonywać  po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• nie wykonywać  prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• przed przystąpieniem do prac przeprowadzić  instruktaż  dla pracowników.
Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  realizacją,  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do
przeprowadzenia wizji  placu budowy w celu określenia zagrożeń  występujących podczas realiza-
cji inwestycji.

9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZY-

STĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca  jest  obowiązany  opraco-
wać  instrukcję  bezpiecznego ich wykonywania i  zaznajomić  z  nią  pracowników w zakresie  wyko-
nywanych przez nich robót.  Wszystkich  pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót  na-
leży przeszkolić  z  zakresu BHP, wskazać  miejsca niebezpieczne i  wyznaczone strefy na budowie
oraz zapoznać  z  planem BIOZ,  a  także przeszkolić  z  zakresu zasad korzystania z  powierzonego
sprzętu.  Przed  przystąpieniem do  robót  stwarzających  szczególne zagrożenie  kierownik  budowy
powinien każdorazowo przeprowadzić  ustne szkolenie  wszystkich pracowników  związanych z  ty-
mi  robotami ze  szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń  i  obiektów stwarzających
szczególne  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia.  Przeprowadzone  szkolenia  należy  udokumentować
wpisem do  dziennika  budowy,  a  w  książce  szkoleń  fakt  ten  potwierdzić  przez  pracowników  wła-
snoręcznym podpisem. Pracownicy powinni posiadać  aktualne badania lekarskie, potwierdzające
ich zdolność  do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

9.6.  WSKAZANIE  ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH,   ZAPOBIEGAJĄCYCH

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić  albo w inny sposób zabezpieczyć  przed dostępem osób
nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować  grani-
ce terenu za pomocą  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić  stały nadzór. Ogrodze-
nie nie może stwarzać  zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość  powinna wynosić  co najmniej 1,5 m.
Należy odpowiednio zabezpieczyć  pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować
teren budowy tj.: 

• ogrodzić  teren i  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,  drogi  komunikacyjne i  transportowe oraz
wykonać  drogi,  wyjścia i  przejścia dla pieszych,  a także dojazdy pożarowe i  utrzymywać  je
w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników;

• na terenie budowy należy wyznaczyć  (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić
i  odwodnić  miejsca  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych.
Składowiska materiałów,  wyrobów i  urządzeń  technicznych należy  wykonać  w  sposób wy-
kluczający możliwość  wywrócenia, zsunięcia,  rozsunięcia się  lub  spadnięcia składowanych
wyrobów i urządzeń;

• materiały drobnicowe należy układać  w stosy o wysokości nie większej niż  2 m, dostosowa-
ne  do  rodzaju  i  wytrzymałości  tych  materiałów,  a  stosy  materiałów  workowanych  układać
w warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nieprzekraczającej  10  warstw;  Stosy  należy  umiesz-
czać  w  odpowiedniej  odległości  od  ogrodzenia  i  zabudowań  (0,75 m)  oraz od  stałego sta-
nowiska pracy (5 m);

29



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

• zabrania  się  opierania  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowie-
trznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiek-
tu budowlanego; 

• drogi  i  ciągi  komunikacji  pieszej  należy  utrzymywać  w  należytym porządku  oraz  odpowie-
dnio oświetlić;

• obsługa  maszyn  i  urządzeń  powinna  odbywać  się  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
uprawnienia;

• na  terenie  budowy  należy  urządzić  wydzielone  pomieszczenia  szatni  na  odzież  roboczą
i  ochronną,  umywalni,  jadalni,  suszarni  i  ustępów  lub  zapewnić  możliwość  korzystania
z istniejących na terenie budowy pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych inwesto-
ra, jeżeli przewiduje to zawarta umowa;

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r.  w  sprawie bezpieczeństwa i  higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

projektant

mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska
nr upr. 22/R-378/ŁOIA/06
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500).

2. Projekt rozbiórek (1:500)

3.1. Projekt nawierzchni - plac zabaw dla młodszych dzieci  (1:200);
3.2. Projekt nawierzchni - plac zabaw dla starszych dzieci  (1:200);
3.3. Projekt nawierzchni - przekroje konstrukcyjne  (1:10);
4.1  Projekt wyposażenia - plac zabaw dla młodszych dzieci  (1:200);
4.2  Projekt wyposażenia - plac zabaw dla starszych dzieci  (1:200);
5. Projekt zieleni (1:500).
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