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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT  STWIOR

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni na placu zabaw przy przedszkolu nr 7 w Wyszkowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem i pie-
lęgnacją zieleni przyulicznej i obejmują:
• sadzenie krzewów liściastych z zaprawą dołów: 44 szt.
• sadzenie żywopłotu jednorzędowego - 135,6 mb
• rekultywacja istniejących trawników (15% istniejących).
• pielęgnacja posadzonej zieleni i trawników.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

• Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.
• Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i pnączy, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
• Bryła korzeniowa  – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi  ją korzeniami ro-
śliny.

• Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
• Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysoko-
ści 1,8 – 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

• Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

• Krzewy – wielopędowe zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia ani korony. Ich główne pędy powinny
wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową
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2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Jakość materiałów, elementów i  wyrobów dostarczanych na budowę powinna być  zgodna z  wymaganiami
norm  państwowych  (PN  lub  BN),  a  w  przypadku  braku  norm  z  wymaganiami  określonymi  w  świadectwie
ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wyma-
gań technicznych  określonych  w normach zakładowych,  bez  wydanej  uprzednio  decyzji  Instytutu  Techniki
Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, ele-
mentów i wyrobów importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie
podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i  wyrobów lub wymagania takie podano w spo-
sób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości  przez projektanta w porozumieniu  z Inwestorem (In-
spektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad
i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości
materiałów,  należy  poddać  materiały,  elementy  i  konstrukcje  przed ich  wbudowaniem badaniom technicz-
nym w zakresie określonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie-
przyjęciem i niezapłaceniem.
Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowywały swoją  jakość i  były  dostępne do  kontroli  przez  In-
spektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budo-
wy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie
naruszenie istniejącego drzewostanu.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowaniu z podanym skła-
dem  chemicznym  (zawartość  NPK).  Należy  je  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie
transportu i przechowywania.

2.4. DRZEWA I KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie oznaczo-
ne, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystyczne-
go dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być pra-

widłowo uformowana i nie uszkodzona,
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np.   u form

kulistych,
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
• praktycznie prosty przewodnik,
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.
Wady niedopuszczalne:
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
• ślady żerowania szkodników,
• oznaki chorobowe,
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• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
• martwice i pęknięcia kory,
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
• dwupędowe korony drzew formy piennej,
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.4.1. Zastosowane materiały do sadzenia krzewów

Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Pojemnik
Krzewy

Irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 311 C3
jaśminowiec wonny 'Aureus' Philadelphus coronarius 'Aureus' 44 C3
Ponadto:
• Żyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dołów.

2.5. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO ZAKŁADANIA TRAWNIKÓW

Ziemia rozłożona pod trawnik powinna spełniać następujące parametry:
• wartość pH w wodzie: 5.5 – 6.5
• zasolenie w g KCl/l: poniżej 2.0
• postać frakcja sypka: 0-20 mm
• azot całkowity: 100 - 300
• fosfor: 100 - 300
• potas: 150 - 450
• zawartość metali ciężkich: poniżej normy
• zawartość substancji organicznej % obj: <25 %
• porowatość ogólna % ob:j <85%
• pojemność wodna % obj: <65 %
• pojemność powietrzna % obj: <20 %

Trawniki należy wykonać poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion. 
Mieszanka traw na trawnik parkowy:
• kostrzewa czerwona rozłogowa - 30%
• kostrzewa czerwona półkępkowa - 30%
• życica trwała - 25%
• życica czerwona - 15%

2.6. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO ŚCIÓŁKOWANIA

Kora  drzew  iglastych  -  przekompostowana,  pozbawiona  nasion  chwastów  i  zarodników  grzybów,  odczyn
obojętny, średnio rozdrobniona.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska i  przepisy  dotyczące jego  użytko-
wania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o  swoim zamiarze  wyboru i  uzyska jego  ak-
ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO ZAKŁADANIA  ZIELENI

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• glebogryzarki,
• kultywatora, 
• brony,
• pługu,
• wału gładkiego do zakładania trawników,
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

6



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzy-
stnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy za-
rząd drogi  pod warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg  na  koszt  Wyko-
nawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ

Sadzonki  roślin  mogą być  przewożone  wszystkimi  środkami  transportowymi,  pod warunkiem,  że  podczas
transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie transportu drzewa
i  krzewy  muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  bryły  korzeniowej  i  pędów,  przed  wyschnięciem
i przemarznięciem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zo-
staną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także
w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie  później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzyma-
nia robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM GRUNTU

Zalecenia ogólne:
1. Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwa-

łych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm.
2. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów gle-

bowych).
3. Teren należy dokładnie odchwaścić.

Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew i krzewów:
1. Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
2. Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.
3. Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się,

że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośli-
ny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda) i zaprawić do głębokości
gwarantującej utrzymanie dobrej kondycji roślin. 

4. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 używając mieszanki gruntu i kompostu
lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku). 

5. Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien być zaprawiony ziemią urodzajną na głębo-
kość 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Przygotowanie gruntu pod trawnik:
1. Gleba powinna być  uprawiana jedynie  przy  niskim stopniu  zawilgocenia.  Dopuszcza się  uprawę gleby

przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemności polowej wodnej dla gruntów spoistych,
a 90% pojemności polowej wodnej dla gruntów sypkich. Warstwa nośna powinna być porowata, aby ro-
zwój korzeni nie był utrudniony przez glebę zbyt zbitą lub taka, z której woda odpływa zbyt wolno.

2. Wykonawca winien sprawdzić stopień uwilgocenia pdłoża i w razie potrzeby założyć odpowiedni system
rurek drenarskich odprowadzających nadmiar wody.

3. Optymalny skład podłoża gwarantującego prawidłowy wzrost i  rozwój traw (w % wagowych): 35-45% –
piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% – drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% – frakcja iłowa i pyło-
wa (0,02-0 mm), 3-5% – humus (substancja organiczna).

4. Po uprawie gleby należy ją zwałować wałem na krzyż i pozostawić na około 2 tygodnie. Pojawiające się
chwasty niszczyć herbicydem.

5.3. KRZEWY

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:
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• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
• przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie materiały, które

ulegają biodegradacji,
• rośliny z bryłą korzeniową lub w pojemnikach należy sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce,
• wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 3 cm na-

leży zabezpieczyć fungicydem,
• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać.
• Powierzchnię pod roślinami należy wyłożyć agrotkaniną 90 g/m2 i  wyściółkować 5 cm warstwą przekom-

postowanej kory drzew iglastych. Agrotkanina powinna zostać przymocowana do podłoża za pomocą koł-
ków i całkowicie przykryta korą.

5.3.2. PIELĘGNACJA

Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• nawożeniu,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,
• przycięciu złamanych i chorych pędów (cięcia sanitarne).
• cięciu formującym,
• zabezpieczenie na zimę roślin w donicach.

5.4. TRAWNIKI

5.4.1. Wymagania dotyczące zakładania trawników

Istniejące, zniszczone trawniki należy poddać rekultywacji. Przyjęto, że powierzchnia trawników do rekulty-
wacji to 15% tych istniejących i są zlokalizowane wokół placów zabaw.
W miejscach, gdzie trawnik zostanie zniszczony należy go odtworzyć. 
Przegotowanie gleby:
Teren należy wyrównać.
Gleba powinna być uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza się uprawę gleby przy
zawilgoceniu  maksymalnym  odpowiednio:  70%  pojemności  polowej  wodnej  dla  gruntów spoistych,  a  90%
pojemności polowej wodnej dla gruntów sypkich. Warstwa nośna powinna być porowata, aby rozwój korzeni
nie był utrudniony przez glebę zbyt zbitą lub taka, z której woda odpływa zbyt wolno.
Wykonawca  winien  sprawdzić  stopień  uwilgocenia  pdłoża  i  w  razie  potrzeby  założyć  odpowiedni  system
rurek drenarskich odprowadzających nadmiar wody.
Optymalny skład podłoża gwarantującego prawidłowy wzrost i  rozwój traw (w % wagowych): 35-45% – pia-
sek  gruboziarnisty  (2-0,2  mm),  35-45%  –  drobny  piasek  (0,2-0,02  mm),  12-18%  –  frakcja  iłowa  i  pyłowa
(0,02-0 mm), 3-5% – humus (substancja organiczna).
Po  uprawie  gleby  należy  ją  zwałować  wałem  na  krzyż  i  pozostawić  na  około  2  tygodnie.  Pojawiające  się
chwasty niszczyć herbicydem.
Siew:
Trawnik należy wykonywać poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień. Gleba musi być lek-
ko wilgotna. Należy ją chronić przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozów
do końca maja  oraz sezon późnego lata i  jesieni  tj.  od połowy sierpnia do końca września.  Przed siewem
należy zruszyć wierzchnią warstwę gleby (około 3-4cm). 
W celu otrzymania gęstego trawnika, należy stosować około 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyższa
norma wysiewu jest orientacyjna i może ulec zmianie, jeżeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewać na krzyż tj.  połowę nasion siać wzdłuż jednej osi trawnika a drugą w poprzek. Siać mo-
żna ręcznie bądź przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnię gleby należy zgrabić, a następnie
docisnąć nasiona lekkim wałem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspirację i zwiększy podsiąkanie wody).
Przy drzewach istniejących prace należy wykonać ręcznie tak aby nie zagęścić zbytnio gleby i nie uszkodzić
mechanicznie pni drzew. Glebę należy ostrożnie podlać, tak aby nie wypłukać nasion.
Trawa powinna utworzyć szczelną i spójną powłokę z przynajmniej 1 rośliną na 1 cm2.  Przy  przekazywaniu
trawnika, murawa powinna być dobrze rozwinięta. W rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powie-
rzchnię, a pojedyncza roślina powinna zajmować około ok. 2 cm2 powierzchni.
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5.4.2. Pielęgnacja

• podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielęgnacji. Należy to robić tak, aby woda przenikała na głę-
bokość 7-10 cm. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej.

• koszenie powinno być wykonywane regularnie, gdy wysokość roślin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego
lata dobrze jest kosić w godzinach popołudniowych i wyżej niż zwykle.

• nawożenie można przeprowadzić w dwóch ratach: wiosną, przed rozpoczęciem wzrostu, a resztę w końcu
IX lub na początku X i stosować dawkę nawozu wieloskładnikowego. Jeśli w ciągu dwóch dni po nawoże-
niu nie spadnie deszcz, trzeba podlać trawnik obficie tak, aby nawóz wraz z wodą dostał się do gleby.

• ponadto:
» odchwaszczanie,
» miejscowe dosiewanie trawy,
» wałowanie,
» napowietrzanie.

5.5. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  TYMCZASOWYCH

Organizacja robót budowlanych
Oprócz  samego  wykonania  robót,  na  Wykonawcy  spoczywać  będzie  merytoryczna,  formalna  i  finansowa
odpowiedzialność za następujące sprawy:
• urządzenie,  utrzymanie  i  likwidacja  placu  budowy,  w tym urządzeń do  zapewnienia  komunikacji  (ogro-

dzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;
• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;
• zapewnienie  przestrzegania przepisów ochrony  przeciwpożarowej i  warunków bezpieczeństwa i  higieny

pracy;
• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania;
• zabezpieczenie  robót przed  wodą opadową (materiały,  sprzęt,  urządzenia,  narzędzia,  skarpy wykopów,

itd.)  oraz  specjalne  działania  zabezpieczające  przed  szkodami  na  skutek  warunków  atmosferycznych
i wód gruntowych;

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych
przez Wykonawcę;

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;
• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowie-

dzialności cywilnej;
• ustawienie, utrzymanie i  usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji  transportu na rzecz

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek te-
go transportu;

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadze-
niem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

• ochrona i  ewentualna  naprawa instalacji  na  budowie  i  sąsiadujących  terenach w strefie  wpływu prowa-
dzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku;

• powiadamianie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Przyrody,  Wydział  Ochrony  Środowiska  o  ewentualnym
ujawnieniu  w trakcie  prac budowlanych,  ziemnych i  ogrodniczych jakichkolwiek  obiektów o  charakterze
fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.);

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Wiąże się  z  tym konieczność prowadzenia  robót  budowlanych zgodnie  z  przepisami  prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolo-
rze żółtym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom
trzecim. 
Ochrona środowiska
W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim:
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• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i  ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np.
głazów narzutowych, skamienielin, itp.);

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót;
• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy
• zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót  budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instruk-
cję  bezpiecznego  ich wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników w zakresie wykonywanych  przez  nich
robót.  Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót  należy przeszkolić  z  zakresu BHP,
wskazać  miejsca  niebezpieczne  i  wyznaczone  strefy  na  budowie  oraz  zapoznać  z  planem  BIOZ,  a  także
przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu.
Przed przystąpieniem do robót  stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdora-
zowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym
uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdro-
wia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń
fakt  ten  potwierdzić  przez  pracowników  własnoręcznym podpisem.  Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne
badania lekarskie, potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowa-
żnionych.
Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren bu-
dowy tj.: 
• ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać drogi,

wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym za-
grożenia dla użytkowników;

• na  terenie  budowy  należy  wyznaczyć  (w  miejscu  wyrównanym  do  poziomu)  oraz  utwardzić  i  odwodnić
miejsca  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych.  Składowiska  materiałów,
wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunię-
cia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń;

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wy-
sokości nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia
i zabudowań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m);

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty,  słupy napowietrznych linii  elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić;
• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umy-

walni,  jadalni,  suszarni  i  ustępów lub  zapewnić  możliwość  korzystania  z  istniejących  na  terenie  budowy
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa;

• bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  207,  poz.  2016
z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca  2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
Czynności geodezyjne na budowie
Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wy-
tyczyć w terenie. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tów robót  określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych na piśmie  przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  zapewni  stałe  zatrudnienie  uprawnionego  geodety,  który  będzie  podczas  nadzoru  sprawdzał
prawidłowość  wytyczonych  lokalizacji  i  rzędnych.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, po-
prawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest
ustawienie kontenera oraz toalety przenośnej.
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Zabezpieczenie chodników i jezdni
Obowiązkiem kierownika  budowy jest  oczyszczanie  ogumienia  z  błota  wyjeżdżających  z  budowy na  teren
dróg publicznych pojazdów.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nad-
zoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, a  także wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywa-
nia tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszy-
stkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie prze-
prowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że robo-
ty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i  ich częstotliwości  są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspek-
tor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do  użytku  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi  Wyko-
nawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  tech-

nicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

• znajdują  się  w wykazie  wyrobów, o  którym mowa w rozporządzeniu  MSWiA  z  1998 r.  (Dz.  U.  98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekol-
wiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dzien-
nika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załączni-
ka i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych  od-

biorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-

maganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania

robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostęp-
nione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[3] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginięcie które-
gokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.  Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  -  Inżyniera i  przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2. KRZEWY

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji  krzewów polega na sprawdzeniu:
• wielkości dołów,
• zaprawienia ich ziemią rodzajną,
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• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków
i odmian, odległości sadzonych roślin,

• materiału  roślinnego  w  zakresie  wymagań  jakościowych  systemu  korzeniowego,  pokroju,  wieku,
zgodności z normą PN-87/R-67023,

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
• zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy:
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
• zgodności  posadzonych  gatunków  i  odmian  oraz  ilości  drzew  i  krzewów  z  dokumentacją  projek-

tową,
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
• jakości posadzonego materiału,
• prawidłowości stabilizacji  drzew formy piennej.

6.3. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
• grubości warstwy rozścielonej ziemi,
• prawidłowego uwałowania terenu,
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
• gęstości zasiewu nasion,
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczenia,
• okresów podlewania,
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości.

Kontrola w czasie wykonywania trawników wzmocnionych polega na sprawdzeniu dodatkowo:
• przygotowania podłoża zmodyfikowanego

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres wykonywanych robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru  o zakresie  obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną po-
prawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z czę-
stością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym
w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, je-
żeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalo-
ną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przy-
jęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czyn-
ności,  wymagania i  badania składające  się na  jej  wykonanie,  określone dla  tej  roboty  w specyfikacji  tech-
nicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-

tu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Sposób  rozliczania  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  winna  jednoznacznie  określać  umowa  za-
warta  z  wykonawcą,  oraz  kosztorys  ofertowy.  Część  prac  tymczasowych,  jak  organizacja  placu  budowy
i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie ener-
gii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, tran-
sport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykony-
wanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w tra-
kcie  budowy  oraz  dokumentacja  geodezyjna  powykonawcza,  winny  być  ujęte  w  kosztach  ogólnych  wyko-
nawcy.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:
• roboty  przygotowawcze:  przygotowanie  gruntu,  wyznaczenie  miejsc  sadzenia,  wykopanie  i  zapra-

wienie dołów,
• dostarczenie materiału roślinnego,
• sadzenie i w niektórych przypadkach stabilizacja,
• wywóz nadmiaru ziemi rodzimej,
• pielęgnację posadzonych roślin.

Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, nawożenie,
• zakładanie trawnika,
• pielęgnację trawnika.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Inne dokumenty
Katalog nakładów rzeczowych – tereny zieleni nr. 2-21
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