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1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500).

2. Projekt rozbiorek (1:500)

3.1. Projekt nawierzchni - plac zabaw dla mtodszych dzieci (1:200);

3.2. Projekt nawierzchni - plac zabaw dla starszych dzieci (1:200);

3.3. Projekt nawierzchni - przekroje konstrukcyjne (1:10);

4.1 Projekt wyposazenia - plac zabaw dla mtodszych dzieci (1:200);
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

SPAZIO Architektura Krajobrazu

Konstancin-Jeziorna, 18.12.2020 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadcza sie, iz niniejsza dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy przedszko-
lu nr 7 w Wyszkowie opracowana na podstawie umowy nr INW.7013.4.80.2020 z dnia
30.10.2020 r., obejmujaca swym zakresem (w wers;ji tradycyjnej i elektronicznej):

» projekt budowlany placu zabaw,

» przedmiar i kosztorys inwestorski dla kazdej branzy projektu (osobna oprawa),

» specyfikacje techniczng dla kazdej branzy projektu (osobna oprawa).
wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego oraz spetnia wymogi za-
warte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz 1389).
Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska

nr upr. 22/R-378/LOIA/06
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska
KRAJOBRAZU
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa nr INW.7013.4.80.2020 z dnia 30.10.2020

« Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 t,j..), stanowiaca
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi
wykonania robot budowlanych, wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz 1389).

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na dziatce nr 5819/2 w Wyszkowie, przy ul. 11 Listo-
pada 50. Jest to teren przy przedszkolu nr 7.

1.3. INWESTOR
Gmina Wyszkow, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

1.4. PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska, nr upr. 22/R-378/LOIA/06
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska

1.5. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie $ciekow,
realizowane bedg za posrednictwem mediow znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidow zwigzany jest Scisle z orga-
nizacjg robot, decyzje na temat szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do posz-
czegoblnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania
mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu zabaw na terenie przy przedszkolu.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Witascicielem terenu jest Gmina Wyszkow, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania znajduje sie przy przedszkolu miejskim. Na jego terenie zlokalizowane sg
urzgdzenia zabawowe w roznym stanie technicznym, bez nawierzchni bezpiecznej. Ponadto na
terenie opracowania rosng drzewa oraz formowane zywoptoty.

Istniejgce urzgdzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:

1) do zachowania

2) do rozbidrki

3) do przeniesienia (do demontazu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urzadzenia istniejace do pozostawienia w tym samym miejscu
1) hustawka wahadtowa podwdjna - 3 szt.

hustawka wagowa podwajna - 1 szt.

zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, maty - 1 szt.

piaskownica - 1 szt.

urzadzenie do wrzucania pitek - 1 szt.

B WN

)
)
)
)

(9]

Pozostale urzagdzenia _sa_przewidziane _do rozbidrki_lub prezniesienia zgodnie z rozdziatem
3.1.
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2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Projekt przewiduje dwa place zabaw dla dzieci mtodszych (< 4 lat) i starszych (> 4 lat). Planowa-
ne sg nastepujgce elementy zagospodarowania:

« nawierzchnia zwirowa na placu zabaw,

elementy matej architektury,

« urzadzenia zabawowe,

+ nasadzenia krzewow, w tym zywoptot ogradzajgcy plac zabaw,

rekultywacja trawnika.

2.5. BILANS TERENU

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] |Powierzchnia [%]
Budynki 1282.38 17.96
Nawierzchnie: 1590.90 22.29
nawierzchnia istniejaca z kostki betonowej 902.80 22.27
nawierzchnia projektowana z luznego zwiru 688.10 9.64
Powierzchnia biologicznie czynna: 4265.39 59.75
krzewy projektowane i istniejgce 211.00 2.96
trawniki 4054.39 56.79
Razem: 7138.67 100.00

2.6. OCHRONA TERENU
Teren opracowania nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

2.7. TERENY GORNICZE
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze gorniczym. Kategoria geotechniczna 1.

2.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac
jego zachwianie.

2.9. OBSZAR ODDZIAt YWANIA INWESTYCJI
Granice obszaru oddziatywania inwestycji ograniczajg sie do terenu opracowania w granicach
dziatek bedagcych wtasnoscig inwestora.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU

3.1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIOREK

Istniejgce urzgdzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:

1) do zachowania

2) do rozbiérki

3) do przeniesienia (do demontazu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urzadzenia istniejace do rozbidrki

1) drabinki metalowe, wys. 1,2 m: 4 szt.
) piaskownica prostokgtna 1 szt.
) piaskownica kwadratowa: 1 szt.

) pociag drewniany z 2 wagonami: 1 szt.
5) hustawka/tawka: 1 szt.
)

)
)

tawki drewniane: 7szt.
bujak sprezynowiec: 1 szt.
zestaw ze zjezdzalnig: 1 szt.

Urzadzenia isthiejace do przeniesienia

9) urzadzenie do wrzucania pitek - 2 szt.
10) karuzela 4 os. - 1 szt.

11)karuzela 3 -os. - 1 szt.

12) bujak 4-os. "koniczynka" - 2 szt.

13) hustawka wieloosobowa "konik
14)Lawki z oparciami - 3 szt.
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3.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAWIERZCHNI

Rozwigzania sytuacyjne:

Na terenie zieleni wokot przedszkola zaprojektowano dwa obszary nawierzchni z luznego zwiru:

+ dla dzieci mtodszych: 200,8 m?

+ dla dzieci starszych: 487,3 m2.

Pozostaty teren zabaw zostanie zachowany jako trawiasty.

Przebieg i rozwigzania drogi w profilu — niweleta

Projektowane nawierzchnie dostosowano wysokosciowo i dowigzano do:

« sieci uzbrojenia podziemnego,

- istniejgcych elementéw komunikacyjnych,

- projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Warunki przygotowania podioza dla posadowienia drég i placow.

Teren nalezy wyréwnac i wyprofilowad.

Po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy przystgpi¢ do odpowiedniego wyprofilowania i zageszcze-
nia dna koryta przygotowujgc w ten sposéb podioze do wykonania nasypow i projektowanych
konstrukcji nawierzchni. Zageszczenie podtoza nalezy dostosowac do grupy nosnosci G1. Podto-
ze nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=1,00. Nalezy pamieta¢, aby podczas wykonywania koryta
grunt zalegajacy na dnie chronié¢ przed opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy zachowa¢ szczegolng ostro-
znosc¢ w rejonach linii i urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzedne uwzglednione zosta-
ty podczas projektowania nawierzchni, ale nie mozna wykluczy¢ koniecznosci niewielkich korekt
na biezgco podczas realizacji, polegajgcych na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni
i tych urzadzen. Wiekszos¢ elementéw uzbrojenia terenu zostata przedstawiona na planie sytu-
acyjno - wysokosciowym w skali 1:500 wykorzystanym do opracowania projektu, ale nie nalezy
wyklucza¢ obecnosci linii niezaznaczonych na planie.

Dno koryta, warstwa odsgczajgca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny by¢ dobrze wy-
profilowane i zageszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu i ewentualnym uzupetnianiu powstaja-
cych nieréwnosci i kolein. Zageszczanie mozna uznac¢ za dostateczne, gdy przed walcem nie two-
rzy sie fala i gdy na zageszczonej powierzchni drogi nie wystepujg slady sprzetu zageszczaja-
cego.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geode-
zyjnego wytyczenia projektowanych obiektow. W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z od-
tworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjne-
go i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych. W oparciu o mate-
rialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomia-
ry geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Wszelkie niezgodnosci powinny
zostac zgtoszone.

Wykonujgc nawierzchnie na placu zabaw dla dzieci starszych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na istniejgce, zachowywane urzgdzenia zabawowe i zywoptoty.

3.2.1. NAWIERZCHNIA Z LUZNEGO ZWIRU

Dno przestrzeni wypetnionej ttuczniem nalezy wytozy¢ geowtdkning 150g/m2. Nawierzchnie nale-
zy wykonanac ze zwiru o frakcji 2-8 mm. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1177.
Obrzeze nawierzchni stanowi palisada drewniana. Nalezy zastosowa¢ materiat drewniany impre-
gnowany cisnieniowo. Kotki palisady o @ 10 cm i dtugosci 80 cm nalezy uktada¢ w rowach,
a grunt zagescic¢. Poszczegdlne kotki palisady przewiercic¢ i przewigzaé drutem. Koncowki drutu
umiesci¢ tak zeby nie wystawat. Krawedzie palisady pozbawi¢ ostrych krawedzi poprzez sfazowa-
nie. Lgczna dlugos¢ palisady wynosi 251,3 mb. Kotki sg zagtebione na gtebokos$¢ 70 cm i wystajg
ponad poziom terenu na wys. 10 cm.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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3.3. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYPOSAZENIA TERENU

Na wyposazenie terenu sktadajg urzgdzenia zabawowe istniejgce i nowoprojektowane oraz ele-
menty matej architektury.

Urzadzenia istniejgce do pozostawienia w tym samym miejscu

1. hustawka wahadtowa podwodjna - 3 szt.

2. hustawka wagowa podwojna - 1 szt.

3. zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, maty - 1 szt.

4. piaskownica - 1 szt.

5. urzgdzenie do wrzucania pitek - 1 szt.

Urzgdzenia zabawowe istniejgce przeniesione w nowe miejsce:
6. urzadzenie do wrzucania pitek - 2 szt.

7. karuzela 4 os. - 1 szt.

8. karuzela 3 -os. - 1 szt.

9. bujak 4-o0s. "koniczynka" - 2 szt.

10. hustawka wieloosobowa "konik

Urzadzenia projektowane

11. pociag z tunelem

12. zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalniami
13. $ciezka zdrowia

14. piaskownica z zasuwang pokrywg - 4 szt.
15. sprezynowiec 4 os. - 2 szt.

16. labirynt tablicowy

17. hustawka "ptasie gniazdo" - 2 szt.

Mata architektura:

1. tawki istniejgce, przeniesione w nowe miejsce: 3 szt.
2. tawki nowe, z oparciami: 5 szt.

3. kosze na sSmieci: 2 szt.

3.3.1. URZADZENIA ZABAWOWE NOWE
Zaprojektowane urzgdzenia zabawowe muszg by¢ zgodnie z normg europejskg PN-EN 1176
i posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg wydany przez niezalezng jednostke posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytaciji.

Pociag z tunelem

dlugosé: 3,5 m, szerokos$é: 1 m

- « wysokosé: 1,76 m
» strefa bezpieczenstwa: 6,5x4 m
: » wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8 m
g * konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
- " f% « dachy i wypetienia z tworzywa HDPE,
e iy . 5 ozdobione tematycznymi wzorami rozwijajgcymi
1. o : L - wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje
dla dzieci

dwie taweczki z tworzywa HDPE

rura do przechodzenia plastikowa

podtogi ze sklejki antyposlizgowej 18 mm
montaz: 8 szt. prefabrykatéw betonowych
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Zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalniami

e di. x szer.: 5,6x4,75

* wysokos¢ catkowita: 3,5 m

» wysokosé podtogi: 0,9/1,2

« strefa bezpieczehstwa: 9,05 x 7,75 m
» wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2 m

+ konstrukcja nosna z profilu zamknifltego 70x70 mm

» dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione tematyczny-
mi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje na dzieci)

 zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

» podtogi i wejscia z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

» Scianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi, druga z otworami

» zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej elementy linowe z lin stalowo-polipropyleno-
wych, 16 mm

Poz. Nazwa modutu llosc Jm
1 Wieza z podestem na wysokosci 900 mm 2 szt
2 Wieza z podestem na wysokosci 1200 mm 1 szt
3 Dach dwuspadowy 1 3 szt
4 Zedlizg bez czesci startowej 1200 1 szt
5 Zedlizg bez czesci startowej 900 1 szt
6 Tunel rurowy plastikowy 1500 1 szt
7 Most linowy - réznica poziomow 1 szt
8 Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami 1 szt
9 Scianka wspinaczkowa 900 z otworami 1 szt
10 Rura zjazdowa 1200 1 szt
11 Przewezenie 4 szt
12 Wypetnienie bariera yp twierdza zamkowy 2 szt

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
12



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE

Sciezka zdrowia

74

©
©06 0o

©

©)

1. Skoczki, wys. 30 cm: 5 szt. dt. x szer. 0,25x0,25 m
wys. 30 cm
konstrukcja z rury o Srednicy 48 mm

stopien wykonany z tworzywa HDP

dt. x szer. 1,95x1,95
wys. catkowita: 0,46 m

2. Sie€ przestrzenna: 1 szt.
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strefa bezpieczenstwa: 4,95 x 4,95 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm

nogi z rur o Srednicy 76 mm

siatka linowa z lin stalowo-polipropylenowych,
16 mm

3. Podest kwadratowy: 4 szt.

dt. x szer.: 0,6x0,6 m

wys. catkowita: 0,15 m

strefa bezpieczenstwa: 3,6 x 3,6 m
konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
powierzchnia podestu z tworzywa HDPE,
antyposlizgowego

montaz na specjalnych stalowych stopach

4. Tunel

dt. x szer.: 1,5 x 0,92 m

wys. catkowita: 1 m

strefa bezpieczenstwa: 4,5 x 3,95 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm
konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm
wypetnienia boczne z tworzywa HDPE

tunel rurowy plastikowy

5. Ktadka na fancuchach, z poreczami

di.. xszer.:2,5x0,7m

wys. catkowita: 1,1 m

strefa bezpieczenstwa: 5,5 x 3,7 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 40 cm
konstrukcja wykonana z rur o Srednicy 42 i 60
mm

* ktadka plastikowa 165 x 1670 x 50 mm

ktadka zawieszona na tancuchach
nierdzewnych, atestowanych, 5 mm

6. Rbwnowaznia na sprezynach

di.. xszer.: 1,9x0,4m

wys. catkowita: 0,4 m

strefa bezpieczenstwa: 4,5 x 3 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm
powierzchnia réwnowazni wykonana z tworzywa
HDPE

* konstrukcja z profilu zamknietego 60x30 mm

sprezyny z preta o srednicy 20 mm

7. Scianka linowa pionowa

di.. xszer.:1,7x0,1m

wys. catkowita: 1,97 m

strefa bezpieczenstwa: 4,7 x 3,1 m
wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
stupy wykonane z rury o $rednicy 76 mm
pomiedzy stupami zamontowana siatka z lin
stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Piaskownica z zasuwang pokrywa

dl.. xszer.:4,4x2,4m

wys. catkowita: 0,35 m

strefa bezpieczenstwa: 7,4 x 5,4 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 35 cm
konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE
montaz z zastosowaniem specjalnych stalowych
kotew

piaskownica posiada system zamykania
(elementy pokrywy piaskownicy sg blokowane
czterema zamkami, zarbwno w pozycji
zamknietej jak i otwartej)

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
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Sprezynowiec 4 os.

dt.. xszer.:3x0,75m

wys. catkowita: 0,8 m

strefa bezpieczenstwa: 5,2 x 2,75 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 85 cm

konstrukcja z profilu zamknietego 70x70 mm
sprezyny z preta o srednicy 20 mm

siedziska z tworzywa HDPE

uchwyty stalowe i plastikowe

sylwetki zwierzat z tworzywa HDPE: 1 hustawka
z rysiami, 1 z sowami.

» amortyzatory gumowe pod siedziskami

Labirynt tablicowy - zestaw modutowy

« dt.. x szer.: 3,55 x 2,9+ konstrukcja ndg z profi-
m lu zamknietego 60x60
wys. catkowita: 1,05 m  mm

strefa bezpieczenstwa: * wypetnienia boczne

6,55x59m wykonane z tworzywa
» wysokos¢ swobodnego HDPE
upadku: 85 cm * w jednym z wypetnien

bocznych zamontowa-
ny bulaj ptaski
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Hustawka 'Bocianie gniazdo"

e« dh..xszer.:3,1x2,2m
* wys. catkowita: 2,4 m

i. * strefa bezpieczenhstwa: 7,3 x 3,1 m
13 “I » wysokosé swobodnego upadku: 130 cm

Q ;.' » podpory i belka wykonane z profilu zamknietego
j / \ 70x70 mm
\ f tancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
hustawka tozyskowana tocznie
ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE
siedzisko typu "ptasie gniazdo"

@ |

Wymiary urzgdzen moga sie rozni¢ od tych zaproponowanych w projekcie, ale istotne jest, by ich
strefy bezpieczenstwa miescity sie na zaplanowanej nawierzchni bezpiecznej, nie nachodzity na
siebie oraz by wysokos¢ swobodnego upadku byta dostosowana do zaprojektowanje grubosci
i rodzaju nawierzchni (bujaki sprezynowe o wysokosci swobodnego upadku < 1 m, moga by¢ za-
montowane na trawniku).

Montaz wszystkich urzgdzen poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta. Podtoze pod
fundamenty nalezy dostosowac do grupy nosnosci G1.
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3.3.2. MALA ARCHITEKTURA
Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposazenia takie jak:

tawka z oparciem

wysokosc: 80 cm

szerokosc¢: 55 cm

dtugosé: 160 cm

konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm
listwy siedziska i oparcia wykonane z tworzy-
wa HDPE 15x120x350 mm, malowane farba-
mi proszkowymi

Kosz na smieci:

wysokos¢: 110 cm

szerokosc: 45 cm

dtugosé: 36 cm

pojemnosc¢: 30 |

stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowa-
na proszkowo na zielono

Montaz wszystkich urzgdzen wg zalecen producenta. Podtoze pod fundamenty nalezy dostoso-
wac do grupy nosnosci G1.
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3.4 PROJEKT NOWEJ SZATY ROSLINNEJ

Na terenie opracowania zaprojektowano nowe nasadzenia roslin:
» sadzenie krzewow lisciastych z zaprawg dotdéw: 44 szt.

« sadzenie zywoptotu jednorzedowego - 135,6 mb

« rekultywacja istniejgcych trawnikow (15% istniejgcych).

3.4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Projekt zaktada wykonanie zabiegdw agrotechnicznych poprzedzajgcych urzgdzenie szaty roslin-
nej. Po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest uprzatniecie terenu z resztek pobudowa-
nych. Zebrany gruz i inne odpadki nalezy wywiez¢. Glebe do sadzenia nalezy przygotowac odpo-
wiednio dla kazdego typu roslinnosci uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne terenu
opracowania. W kolejnych rozdziatach opisano sposob przygotowania gleby i sadzenia poszcze-
gélnych rodzajow roslin.

3.4.2. SADZENIE KRZEWOW

Przygotowanie gleby pod krzewy:

Gleba pod nasadzenia krzewéw powinna zosta¢ dokladnie oczyszczona i odchwaszczona.
Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwa-
tych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzo-
wacé duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych).

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmu-
je sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg Srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryly korzeniowej
sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowacé (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).
Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej
kondyciji rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kom-
postu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla dane-
go gatunku rosliny).

Sadzenie krzewow:

Pojemniki zabezpieczajgce bryle korzeniowg nalezy usungc¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna byc¢ taka jak w szkotce. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby nie uszko-
dzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgcg podle-
wanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie konieczno$ci powstate w glebie szczeliny uzupetnié
mieszankg ziemi i torfu.

Zywoptoty powinny byé sadzone w rowach 50 cm szerokoéci w jednym rzedzie. Odstepy pomie-
dzy roslinami to 50 cm.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewow nalezy wysciétkowaé drobng, przekompo-
stowang korg drzew iglastych. Grubo$¢ warstwy to 5 cm.

Materiat szkétkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny miec¢ prawidto-
wy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jedli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu ro$lin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegoblnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryla korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy widac juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Pojemnik
Krzewy
Irga btyszczaca Cotoneaster lucidus 311 C3
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Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Pojemnik
jasminowiec wonny 'Aureus' |Philadelphus coronarius 'Aureus’ 44 C3

3.4.3. REKULTYWACJA TRAWNIKOW

Istniejgce, zniszczone trawniki nalezy poddac rekultywacji. Przyjeto, ze powierzchnia trawnikow
do rekultywacji to 15% tych istniejgcych i sg zlokalizowane wokét placéw zabaw.

W miejscach, gdzie trawnik zostanie zniszczony nalezy go odtworzyc.

Przegotowanie gleby:

Teren nalezy wyréwnac.

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe
gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla grun-
tow spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna
by¢ porowata, aby rozwdj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda
odptywa zbyt wolno.

Wykonawca winien sprawdzic¢ stopien uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni
system rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwdj traw (w % wagowych): 35-
45% — piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% - frak-
cja itowa i pytowa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawia-
jace sie chwasty niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywa¢ poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba
musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wio-
sha od ustania mrozow do konnca maja oraz sezon poznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do
konca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowaé okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mie-
szanki zaleca inacze;.

Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w poprzek.
Sia¢ mozna recznie bgdz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy
zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje
i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonaé recznie tak aby
nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie pod-
la¢, tak aby nie wyptukac nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spojng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy prze-
kazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny
pokrywac¢ calg powierzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowaé okoto ok. 2 cm2 po-

wierzchni.

3.4.4. ZABIEGI PIELEGNACYJNE
Roslinno$¢ w parku podlega systematycznej pielegnaciji. Zakres prac pielegnacyjnych jest rézny
w zaleznosci od rodzaju roslinnosci.

3.4.4.1. Pielegnacja krzewow

Nawodnienie

Szczegolnie nalezy dba¢ o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze
nie zdazyty sie dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujgca: podlewamy rzadko, ale
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obficie. W upalne, letnie dni najlepiej podlewac rosliny wieczorem, wowczas woda nie wysycha

tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy unikaé¢ podlewania w potudnie, szczegdlnie po delikatnych

lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzeh stonecznych.

Nawozenie

W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach

bardzo ubogich gleb mozna zastosowaé potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie

przeprowadza sie wiosng, kwiecieh - czerwiec, jedng lub dwoma dawkami nawozéw mineralnych.

Najlepiej jest stosowac¢ nawozy wielosktadnikowe, zawierajgce wszystkie makro i niezbedne mi-

kroelementy. Dawki nawozow podawane sg na opakowaniach przez producenta. Nigdy nie nale-

zy sypac¢ nawozu tuz przy roslinie (przy pniu lub pedach) ale trzeba rozprowadzi¢ go rownomier-
nie na cafej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawozi¢ roslin pézniej niz

w czerwcu, poniewaz moze to spowodowac intensywny wzrost i rosliny nie zdgzg zdrewnieé

przed zimg, przez co bedg mniej odporne na mroz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewoéw lisciastych. Wyrézniamy na-

stepujgce rodzaje ciecia:

- formujgce — wykonywane zimg i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego ksztaitu
koronie drzew lub formy krzewom zywoptotowym.

« regulujgce — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i przystrzyze-
niu nowo wyrostych pedéw do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane zywopfoty nalezy
skraca¢ nawet kilkukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

« sanitarne — wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych
pedow, suchych i potamanych gatezi, pedow, dzikich pedéw wyrastajgcych z podktadki u form
szczepionych,

- ciecie odmiadzajgce — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewéw nisko nad
ziemig lub usunieciu tylko pedéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych egzemplarzy i przy-
wrdceniu im tadniejszej formy.

Ciecie krzewow jest niezbedne w celu utrzymania tadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy

od terminu kwitnienia poszczegolnych gatunkéw. Krzewy kwitngce wiosng, a wiec zaktadajgce

paki kwiatowe jeszcze przed zimg (tawuta, mahonia, ztotlin) tniemy po kwitnieniu. Natomiast te,
ktére kwithg latem i jesienig, a wiec zakladajgce paki kwiatowe na tegorocznych pedach tniemy
wiosna.

Innym powodem ciecia sg sytuacje, kiedy rosliny osiggajg zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto

w przypadku krzaczastych odmian jatowcéw. Jezeli uznamy, ze rosliny sg zbyt szerokie to bez

problemu mozemy skrocic im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych. Rozpoznanie

i wczesne zwalczenie patogendw oraz szkodnikdw pojawiajgcych sie masowo zapobiega utracie

waloréw dekoracyjnych roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zima

Zaprojektowane drzewa i krzewy sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagajg zabezpieczenia.

3.4.4.2. Pielegnacja trawnikéw

Zabiegi, ktore nalezy wykonywac¢ w czasie wegetacji to:

« koszenie - srednio co 5-10 dni w zaleznos$ci od potrzeb

- systematyczne nawozenie - czestos¢ zalezy od rodzaju nawozow — pojedyncze, mieszanki, na-
wozy o spowolnionym dziataniu

 podlewanie - w przypadku braku opaddéw w upalne lata
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- watowanie - zawsze po zimie

chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego
- grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji

« wapnowanie trawnika co 2-3 lata

projektant podpis

mgr inz. arch. kraj Anna Wieckowska
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4. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano wyroby gotowe i materiaty, przeznaczone do wbudowania
w ramach prac wykonawczych. Wyroby te stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatow,
jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robét.

Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wyrobéw i moze stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgo-
dnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

+ gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

« charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

« parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosc¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

« parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznose, itp.);

 wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodno$ci z Polskg Normg.

Powyzsze warunki dopuszczenia zamiennikéw nie dotyczg materiatu roslinnego z ktérego zaara-
nzowano kompozycje roslinng.
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. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodo-
ciggowej w odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla niepetnosprawnych.
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7. KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwo$¢ geode-

zyjnego wytyczenia projektowanych obiektdw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyj-

nej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych. W zakres robét pomiarowych, zwig-

zanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie wyznaczenia

sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych. W opa-

rciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢ oblicze-

nia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Wszelkie niezgodnosci

powinny zosta¢ zgtoszone.

Kolejnos¢ wykonania robot

« wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

« organizacja wjazdow;

« wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekéw;

« wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokali-
zacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

* niwelacja terenu;

« wykonanie nawierzchni;

« montaz elementéw wyposazenia terenu;

- zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

» sadzenie krzewow;

» zakfadanie trawnikow;

- uporzgdkowanie terenu z usunigeciem zabezpieczeh i oznakowah wprowadzonych na okres bu-
dowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.
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8. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE
Oprocz samego wykonania robot na Wykonawcy spoczywacé bedzie merytoryczna, formalna i fi-
nansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce sprawy:

urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzagdow;
zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy;

oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z medidow do punktow wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych
i wod gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadoéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét reali-
zowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwyko-
nawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd pow-
statych wskutek tego transportu;

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia
terenu;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie
prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy
zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazo-
wiecki Urzad Wojewoddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych
i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw na-
rzutowych, skamienielin, itp.).
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
W zakres robét podstawowych wchodza:

niwelacja terenu;

budowa nawierzchni;

- montaz elementéw matej architektury;

sadzenie krzewow.

zatozenie trawnikow;

Kolejnos¢ robat:

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow;

« wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

« organizacja wjazdow;

« wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekéw;

« wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokali-
zacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

« niwelacja terenu;

« wykonanie nawierzchni;

« montaz elementéw wyposazenia terenu;

- zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

» sadzenie krzewow;

» zakfadanie trawnikow;

« uporzgdkowanie terenu z usunigeciem zabezpieczeh i oznakowahn wprowadzonych na okres bu-
dowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH
Na terenie opracowania nie ma obiektow budowlanych.

9.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie.

9.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH POD-
CZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrozenia miejsce wystepowania czas
wystepowania

wysoka urazy wskutek w miejscach i na trasach podczas
uszkodzenia innych istniejgcych i czasowo wykonywania
istniejgcych sieci uzytkowanych instalaciji petnego zakresu
uzbrojenia terenu (gaz, robot

wodocigg, itd.)
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robo-
tami:

- teren robo6t nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong,

« robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci,

+ nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realiza-
cji inwestycji.

9.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-
STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wyko-
nywanych przez nich robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét na-
lezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie
oraz zapoznac¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego
sprzetu. Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z ty-
mi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robo6t w poblizu urzgdzen i obiektow stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac
wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikow wia-
snorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce
ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

9.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac grani-
ce terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodze-
nie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac
teren budowy {j.:
* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz
wykonac¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je
w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw;
* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzic¢
i odwodni¢ miejsca przeznaczone do skladowania materiatéw i wyrobow budowlanych.
Skifadowiska materiatdow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wy-
kluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen;
+ materiaty drobnicowe nalezy uktadac¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowa-
ne do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatdw workowanych uktadaé
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umiesz-
cza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego sta-
nowiska pracy (5 m);
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e zabrania sie opierania skladowanych materiatéow lub wyrobéw o ploty, stupy napowie-
trznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiek-
tu budowlanego;

e drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku oraz odpowie-
dnio oswietli¢;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

e na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwesto-
ra, jezeli przewiduje to zawarta umowa,;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

projektant
mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
nr upr. 22/R-378/LOIA/06
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500).

2. Projekt rozbiorek (1:500)

3.1. Projekt nawierzchni - plac zabaw dla mtodszych dzieci (1:200);
3.2. Projekt nawierzchni - plac zabaw dla starszych dzieci (1:200);
3.3. Projekt nawierzchni - przekroje konstrukcyjne (1:10);

4.1 Projekt wyposazenia - plac zabaw dla mtodszych dzieci (1:200);
4.2 Projekt wyposazenia - plac zabaw dla starszych dzieci (1:200);
5. Projekt zieleni (1:500).
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