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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWIORB_RE sq wymagania dotyczgce
usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV, oswietlenia ulic nN-0,23kV, przebudowa
stupow, montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci Rybienko Nowe, gm. Wyszkow, ul. Dobrej
Wrézki i Swietego Mikotaja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB_RE dotyczq zasad wykonywania

i odbioru robét zwigzanych z:

e demontaz stupow

e demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

e uktadaniem kabli, przewodow elektrycznych izolowanych,

e stawianie stupow linii napowietrznych,

e montaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

 montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 4x70mm?’

 montaz przewodu izolowanego samonosnego typu AsXSn 2x25mm?’

e montaz wysiegnikdw i osprzetu,

® montazem opraw oswietleniowych na stupach

e montazem ogranicznikow przepiec na stupie linii napowietrznej nN

e montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem

i sktadowaniem materiatow, robotami ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszqgcymi

STWIORB_RE dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

e utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb, pomiarow i badarn oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji energetycznej oswietlenia

1.2. Zakres stosowania STWiIORB_RE
Szczegotowa specyfikacja techniczna STWIORB_RE jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB_RE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
usuniecie kolizji drogowych napowietrzno-kablowych nN-0,4kV, oswietlenia zewnetrznego.
Zakres robot obejmuje:

- demontaz stupow typu: 2xprzelotowo rozgatezny,

- demontaz stupow typu: 2xkraricowy

- demontaz stupow typu: I1xprzelotowy

- demontaz konstrukcji wsporczych i osprzetu liniowego,

- montaz stupéw wirowanych typu E-10,5/10 kN- 4szt.

- montaz stupéw zelbetowych P-10 typu ZN- 1szt.

- montaz osprzetu liniowego, hakdw i konstrukcji wspotpracujgcych — 5kpl.- dla linii nN-0,4kV
- montaz osprzetu liniowego, hakdw i konstrukcji wspdtpracujgcych — 5kpl.- dla linii nN-0,23kV
- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 2x25mm° okoto 20 m

- montaz przewodu petnoizolowanego samonosnego typu AsXsn 4x70mm’- okoto 25 m

- montaz wysiegnikow rurowych W201- 1szt.

- montaz opraw oswietleniowych sodowych z demontazu -1szt.

- montaz ztqcz bezpiecznikowych dla opraw oswietleniowych typu BZO-03, - 1szt.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB_RE sq zgodne z obowiqzujgcymi normami i ,,Przepisami
Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych”, oraz definiciami podanymi w ST D M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, fazowe na ktore siec jest zbudowana
Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna - urzqdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajqce sie z przewoddw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow,

Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow,

Przesto - czesc linii napowietrznej, zawarta miedzy sqgsiednimi konstrukcjami wsporczymi,

Zwis f - odlegfos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqczgcq punkty zawieszenia przewodu

w srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.

Linia kablowa - kabel wieloZytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzqdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowg,
urzgdzeniem podziemnym lub drogq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.

Oprawa oswietleniowa - urzqgdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrdodfo swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potqczenia z instalacja elektryczng.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, STWIORB_RE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Roboty muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiqgzujgcych przepisow, norm i instrukcji.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtownych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet STWiIORB_RE.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych dokumentow technicznych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzong lub zniszczong dokumentacje techniczng Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacja projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego,

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowgq i STWIORB_RE

Dokumentacja projektowa, STWiIORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiqzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja. projektowq i STWiORB_RE.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB_RE bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiaftow i elementéw budowli muszg byc jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub STWIORB_RE i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robot  wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisow  dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parstwowej
i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzqdzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w obowiqzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacji robét montazowych elementdow instalacji elektrycznej stanowiq

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjine w przypadku zamdwien
publicznych), sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z péZniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczqce
stosowania wyrobow, protokoty odbioréow czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badar kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.-Dz. U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przebudowy sieci napowietrznej nN-0,4kV, przebudowie
przytgczy napowietrznych i kablowych nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu



oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajq te
warunki sq:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewnjono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskqg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi requfami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
rowniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowiqzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wpykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzZszego.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoarcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robét.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego.

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:

Przy przebudowie istniejgcej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4kV jako konstrukcje
stupowe stosowac zerdzie wirowane.

- przewiduje sie montaz stupa wirowanego typu E10,5/2,5kN oraz stupa E10,5/6kN. Stupy w czesci
zagtebionej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym gruntu i wdod. Konstrukcje
wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzgce od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byc¢ taka, aby w zadnym
miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw
pracy zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogdlne wymagania
dotyczqce konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1:1998. Stupy strunobetonowe powinny
spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i mogq by¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu
znamionowym do 30 kV.

-Uchwyty hakowe, uchwyty wysiegnikowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewoddow, opraw oswietleniowych i parcia wiatru. Zaleca sie stosowanie elementow stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco.

- poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosic obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow
i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1: 1998. Zaleca sie stosowanie elementdéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500 powtokqg Z/Zn



70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 dla elementéw Srubowych. Gabaryty konstrukcji uwzgledniajg
dopuszczalne odlegtosci czesci pod napieciem od konstrukcji i elementow stupa.

- ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca
sie stosowanie fundamentow i elementéw ustojowych typowych wg PTPIREE-10/01-2003 np. U-130,
U-85.

- W elektroenergetycznej sieci napowietrznej stosowac przewody z materiatow o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca
sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samonosne o Zytach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. wg
WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Zastosowac przewody typu AsXSn 2x25mm oraz AsXSn 4x70mm’

- w linii gtdwnej nalezy zastosowac przewody petnoizolowane typu AsXSn 4x70mm’ dla sieci
energetyki zawodowej oraz przewody petnoizolowane typu AsXsn 2x25mm°dla linii oswietlenia ulic

- oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy
powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem sSwiatta. Nalezy stosowac oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej
nie mniej niz IP54 zalecany IP 66 i klasy ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i
korpus powinny by¢ wykonane z materiatdw nie podlegajgcych korozji. Na stupach energetycznych
instalowac istniejgce oprawy sodowe z lokalizacja zgodnq z rysunkami w projekcie budowlanym.

- przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm?2 i ilosci zyt 3 wg PN-87/E-90056.

- ograniczniki przepie¢ zgodnie z norma PN-EN 61643-11:2006, od ochrony do ochrony
przeciwprzepieciowej | przed bezposrednim i posrednim wptywem przepie¢ piorunowych
i tgczeniowych ASA-A-0,5kV-5kA-BO-E3+K

- zaciski odgatezne jednostronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.12 Zaciski wyposazone sq w Srube
z them zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych i odgateznych.

- zaciski odgatezne dwustronnie przebijajgce izolacje typu Slip 22.128 Zaciski wyposazone sq w Srube
z them zrywalnym, umozliwiajgcym zacisniecie przewodow z wtasciwym momentem. teb zrywalny
jest odizolowany od sruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umozliwia montaz zacisku na liniach pod
napieciem. Zaciski te stosowane sq do przewoddw Al i Cu linii gtdwnych i odgateznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegofowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt muszg by¢ w petni sprawne, na biezgco kon-
serwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto
muszq one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych
wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii oswietlenia ulicznego
Wykaz sprzetu

- Zuraw samochodowy

- samochdd dostawczy

- ciggnik kofowy

- przyczepa do przewozZenia kabli

- podnosnik samochodowy hydrauliczny balkonem

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna do 250 atm



- dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t
- zespot prgdotwdarczy trojfazowy

- spawarka transformatorowa do 500A

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatdow muszq by¢ sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce
Z obowiqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniac dostarczenie na budowe materiatow w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen, zzachowaniem warunkdéw bezpieczeristwa pracy. Potrzebne Srodki
transportu —samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem.

5.2. Stup nalezy ustawia¢ mechanicznie przy pomocy zurawia samochodowego. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moZze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Czes¢ dolng stupa
zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym i ustawiac¢ w wykopach gtebokosci 2,2 m.

5.3. Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozciggac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow
przelotowych i naroznych. Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa kraricowego do kraricowego lub
odporowego. Beben z przewodem nalezy ustawi¢ w odlegtosci okoto 20m od stupa. Przed
przystgpieniem do rozciggania przewoddéw nalezy na stupach rozwiesi¢ rolki, nastepnie przez
wszystkie rolki przeciggngc linke nylonowq i przymocowac¢ na jej koricu oporicze do mocowania
przewodow. W oporicze wsungc koniec wigzkowego przewodu o wystopniowanej dfugosci zyt
i przystgpi¢ do jego rozciggania uwazajgc aby nie dotykat ziemi i nie ocierat sie o przeszkody, po
dociggnieciu przewodu do stupa kraricowego nalezy go zamocowa¢ w uchwycie koricowym na state.
Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowacé pomiedzy uchwytem (Zzabkq) a stupem
kraricowym, do ktorego prowadzony jest nacigg. Nacigg nalezy dobrac z zatqczonej tabeli do projektu
odpowiednio do temperatury w czasie montazu, dla nowych przewoddw nalezy stosowa¢ nacigg o 5°
nizej od panujgcej w czasie montazu. Po wykonaniu naciggu i wyregulowaniu zwisow w
poszczegolnych przestach nalezy przewdd wigzkowy przenies¢ z rolek na uchwyty przelotowe
i narozne.

5.3. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewoddw zasilajgcych do
wysiegnikow. Nalezy stosowal przewody typu YDYzio 3x2,5 mmZ2. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w pofozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach sprawdzic¢ dziatanie
opraw oraz prawidtowosc potqczenr. Wysiegniki i oprawy mocowac w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich obrét. Zrédta swiatta zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWIORB_RE. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:



organizacje wykonania robdt, w tym term i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontroine,

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prdbek i badari materiatéw oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB_RE. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w
STWIORB_RE. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowgq. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB_RE, stosowa¢ mozZna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badarn (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokofy i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika iopatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedfozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak stronqg umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecern Wykonawcy
Robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w STWiORB_RE.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezqco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania
i odbioru robdt oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane
badaniom i prébom przed przekazaniem do odbioru.

Préoby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable iinne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, ciggtosci
potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wszystkie niezbedne przyrzqdy pomiarowe do
wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentdw instalacji. Wykonanie odnosnych
prob powinno byc¢ niezwfocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakoriczeniu robdt
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Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wfasciwego doboru i montazu urzqdzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére
mogtyby spowodowal pogorszenie bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyziszych czynnosci
powinno zostac¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montazowe po zakoriczeniu robot.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykonac badania:

- ciggtosci potgczert obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu

- Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potqczen i osprzetu oraz przeprowadzic¢
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegolnych rodzajow przewoddw i typow linii nalezy przyjg¢ z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji izademonstrowacé jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami
i specyfikacjq.

Wszystkie materiaty urzqdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanqg odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wifasciwe na wtasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru ipowinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarédwno na etapie wykonywania, jak ipo
zakoriczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catosc obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jakikolwiek btqgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,slepym” kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostanqg poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawca utrzymywane
w dobrym stanie, w cafym okresie trwania robot.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oswietlenia ulicznego
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Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt.

- dla przewodow, kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii oSwietlenia zewnetrznego: szt., kpl.,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB_RE, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnqg zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badarn i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, STWiIORB_RE i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjqg projektowq i STWiIORB_RE.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja. ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robodt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB_RE
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzqdzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiaréow pomontazowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzqdzen,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot (koricowy)”.
Wymagania wyzZej okreslone nalezy traktowacé jako minimalne. Mogqg one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkdw kontraktowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Podstawq pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaftowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWIORB_RE i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych Ilub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniajq:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

podfgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjq projektowgq,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopdw pod stupy i kable,

ustawienie stupdw, montaz wysiegnikow,

wykonanie uziomow,

zasypanie wykopdw,

montaz opraw na stupach,

montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszqce,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,

- likwidacje stanowiska roboczego.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

utrzymanie i ochrona wykonanego osSwietlenia w okresie gwarancji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywnosci koricowej wykorzystania energii i ustug

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10.3. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

3.  PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powfoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

5. NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

6. PN-E-05100-1: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie ibudowa. Linie

1998 prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

7. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami roboczymi petnoizolowanymi oraz
Z przewodami niepetnoizolowanymi.

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

12. PN-IEC 603634- 5- Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

52- 2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
13. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
1:2005
14. PN-EN 60598-2- Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegéfowe. Oprawy oswietleniowe

3:2003 drogowe i uliczne.
15. PN-IEC  60364-6- Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
- Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV — aktualizowane stan prawny na
5v.97r.
- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
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