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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej STWiORB_RE są wymagania dotyczące 
usunięcia  kolizji  istniejącej  linii  napowietrznej  nN‐0,4kV,  oświetlenia  ulic  nN‐0,23kV,  przebudowa 
słupów, montaż opraw oświetleniowych w miejscowości Rybienko Nowe, gm. Wyszków, ul. Dobrej 
Wróżki i Świętego Mikołaja. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB_RE dotyczą zasad wykonywania                       
i odbioru robót związanych z: 
• demontaż słupów 
• demontaż konstrukcji wsporczych i osprzętu liniowego, 
• układaniem kabli, przewodów elektrycznych izolowanych, 
• stawianie słupów linii napowietrznych, 
• montaż konstrukcji wsporczych i osprzętu liniowego, 
• montaż przewodu izolowanego samonośnego typu AsXSn 4x70mm2 
• montaż przewodu izolowanego samonośnego typu AsXSn 2x25mm2 

• montaż wysięgników i osprzętu, 
• montażem opraw oświetleniowych na słupach  
• montażem ograniczników przepięć na słupie linii napowietrznej nN 
• montażem instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z transportem                                    
i składowaniem materiałów, robotami ziemnymi, przygotowaniem podłoża i robotami 
towarzyszącymi 
STWiORB_RE dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną  
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób, pomiarów i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji energetycznej oświetlenia 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB_RE 
Szczegółowa specyfikacja techniczna STWiORB_RE jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB_RE 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
usunięcie kolizji drogowych napowietrzno‐kablowych nN‐0,4kV, oświetlenia zewnętrznego.  
Zakres robót obejmuje: 
‐ demontaż słupów typu: 2xprzelotowo  rozgałęźny,  
‐ demontaż słupów typu: 2xkrańcowy 
‐ demontaż słupów typu: 1xprzelotowy  
‐ demontaż konstrukcji wsporczych i osprzętu liniowego, 
‐ montaż słupów wirowanych typu E‐10,5/10 kN‐ 4szt. 
‐ montaż słupów żelbetowych P‐10 typu ŻN‐ 1szt. 
‐ montaż osprzętu liniowego, haków i konstrukcji współpracujących – 5kpl.‐ dla linii nN‐0,4kV 
‐ montaż osprzętu liniowego, haków i konstrukcji współpracujących – 5kpl.‐ dla linii nN‐0,23kV 
‐ montaż przewodu pełnoizolowanego samonośnego typu AsXsn 2x25mm2 około 20 m  
‐ montaż przewodu pełnoizolowanego samonośnego typu AsXsn 4x70mm2‐ około 25 m 
‐ montaż wysięgników rurowych W201‐ 1szt. 
‐ montaż opraw oświetleniowych sodowych z demontażu ‐1szt. 
‐ montaż złącz bezpiecznikowych dla opraw oświetleniowych typu  BZO‐03, ‐ 1szt. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB_RE są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w ST D M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Napięcie znamionowe linii U ‐ napięcie międzyprzewodowe, fazowe na które sieć jest zbudowana 
Elektroenergetyczna sieć napowietrzna ‐ urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 
energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
Odległość pionowa ‐ odległość między rzutami pionowymi przedmiotów, 
Odległość pozioma ‐ odległość między rzutami poziomymi przedmiotów, 
Przęsło ‐ część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi, 
Zwis f ‐ odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu  
w środku rozpiętości przęsła. 
Słup ‐ konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
Linia kablowa ‐ kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno‐ lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno‐ lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii ‐ napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Skrzyżowanie ‐ takie miejsce na trasie linii kablowej, napowietrznej w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej 
lub innego urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie ‐ takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie. 
Oprawa oświetleniowa ‐ urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacja elektryczną. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ‐ ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  STWiORB_RE  oraz warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w  terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację 
punktów  głównych  obiektu  oraz  przekaże  dziennik  budowy  oraz  egzemplarz  dokumentacji 
projektowej i komplet STWiORB_RE. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych dokumentów technicznych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzoną  lub zniszczoną dokumentację techniczną   Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa ma  zawierać  opis,  cześć  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty, 
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentacja projektową dostarczoną przez Zamawiającego, 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB_RE 
Dokumentacja projektowa, STWiORB_RE oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez  Inspektora nadzoru  stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w  choćby 
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.                      
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności wymieniona  w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o  ich 
wykryciu winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian                       
i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości 
liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty                    
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja. projektową i STWiORB_RE. 
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STWiORB_RE  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane materiały  lub wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową  lub  STWiORB_RE  i mają wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie 
materiały zostaną zastąpione  innymi, a elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie, 
sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  dozorców, wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie                      
i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności 
społecznej,  a wynikających  ze  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych w  następstwie  jego  sposobu 
działania. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru  i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas      realizacji      robót      wykonawca      będzie      przestrzegać      przepisów      dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                       
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania  robót budowlanych  (Dz. U.  z dn. 19.03.2003  r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy                     
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 Niewyszczególnienie  jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od  ich 
stosowania. 
Zastosowanie do wykonania  instalacji  innych  rodzajów  (typów) urządzeń  i osprzętu niż wymienione 
w projekcie  dopuszczalne  jest  jedynie  pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej 
zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.7.  Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentacji robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią 
projekt budowlany  i wykonawczy w  zakresie wynikającym  z  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury                       
z  02.09.2004  r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
dziennik budowy prowadzony zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 
dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego  lub  jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów  dotyczące 
stosowania  wyrobów,  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających                       
i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. ‐ Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż  elementów  instalacji  linii  energetycznych  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji 
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych                       
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przebudowy  sieci  napowietrznej  nN‐0,4kV,  przebudowie 
przyłączy napowietrznych i kablowych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
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oraz powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w budownictwie. Wyrobami,  które  spełniają te 
warunki są: 
wyroby  budowlane,  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że 
zapewniono  zgodność  z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i dokumentów  technicznych  w odniesieniu  do  wyrobów 
podlegających tej certyfikacji,   
wyroby  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny 
zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,   
wyroby  budowlane  znajdujące  się  w określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności  z uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej.  Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  są 
również wyroby wykonane według  indywidualnej dokumentacji  technicznej  sporządzonej przez pro‐
jektanta  lub  z nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca wydał  oświadczenie  zgodności wyrobu  z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Przed  zabudowaniem  materiałów  na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie  wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie   
Materiały  należy  dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego.  Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.   
W przypadku  stwierdzenia wad  lub nasuwających  się wątpliwości mogących mieć wpływ na  jakość 
wykonania  robót, materiały  należy  przed  ich  wbudowaniem  poddać  badaniom  określonym  przez 
dozór techniczny robót.   
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
   Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.   
 
2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów: 
Przy przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN‐0,4kV jako konstrukcje 
słupowe stosować żerdzie wirowane. 
‐ przewiduje się montaż słupa wirowanego  typu E10,5/2,5kN oraz słupa   E10,5/6kN. Słupy w części 
zagłębionej w  ziemi  należy  zabezpieczyć  przed  działaniem  agresywnym  gruntu  i wód.  Konstrukcje 
wsporcze  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  powinny  wytrzymywać  siły  pochodzące  od 
zawieszonych przewodów, uzbrojenia  i parcia wiatru.  Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym 
miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków 
pracy  zakłóceniowej  lub montażowej  ‐ dopuszczalnych naprężeń  zwiększonych. Ogólne wymagania 
dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN‐E‐05100‐1:1998. Słupy strunobetonowe powinny 
spełniać  wymagania  PN‐87/B‐03265  i  mogą  być  stosowane  do  linii  napowietrznych  o  napięciu 
znamionowym do 30 kV. 
‐Uchwyty  hakowe,  uchwyty wysięgnikowe  powinny  przenosić  obciążenia wynikające  z  zawieszenia 
przewodów,  opraw  oświetleniowych  i  parcia  wiatru.  Zaleca  się  stosowanie  elementów  stalowych 
zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco. 
‐ poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów                       
i parcia wiatru oraz odpowiadać PN‐E‐05100‐1: 1998. Zaleca  się  stosowanie elementów  stalowych 
zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN‐93/E‐04500 powłoką Z/Zn 
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70  dla  konstrukcji  i  Z/Zn  52  dla  elementów  śrubowych.  Gabaryty  konstrukcji  uwzględniają 
dopuszczalne odległości części pod napięciem od konstrukcji  i elementów słupa. 
‐ ustoje  i  fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania   PN‐80/B‐03322. Zaleca 
się stosowanie fundamentów  i elementów ustojowych typowych wg PTPIREE‐10/01‐2003 np. U‐130, 
U‐85. 
‐  W  elektroenergetycznej  sieci  napowietrznej  stosować  przewody  z  materiałów  o  dostatecznej 
wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. Zaleca 
się  stosowanie w  linii  napowietrznej  do  1  kV  przewody  elektroenergetyczne  samonośne  o  żyłach 
aluminiowych  i  izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na  rozprzestrzenianie płomienia. wg 
WT‐92/K‐396PN‐HD 26,1:2002/A2. Zastosować przewody typu AsXSn 2x25mm oraz AsXSn 4x70mm2 
‐  w  linii  głównej  należy  zastosować  przewody  pełnoizolowane  typu  AsXSn  4x70mm2  dla  sieci 
energetyki zawodowej oraz przewody pełnoizolowane typu AsXsn 2x25mm2dla linii oświetlenia ulic 
‐  oprawy  oświetleniowe  powinny  spełniać wymagania  PN‐EN  60598‐1  i  PN‐EN  60598‐2‐3. Oprawy 
powinny  charakteryzować  się  szerokim  rozsyłem  światła.  Należy  stosować  oprawy  o  konstrukcji 
zapewniającej odpowiedni stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory  lampowej 
nie mniej niż  IP54 zalecany  IP 66  i klasy ochronności  I. Elementy oprawy  takie  jak: układ optyczny  i 
korpus powinny być wykonane  z materiałów nie podlegających korozji. Na  słupach energetycznych 
instalować istniejące  oprawy sodowe z lokalizacja zgodną z rysunkami w projekcie budowlanym.  
‐ przewód instalacyjny  o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3 wg PN‐87/E‐90056. 
‐  ograniczniki  przepięć  zgodnie  z  norma  PN‐EN  61643‐11:2006,  od  ochrony  do  ochrony 
przeciwprzepięciowej  i  przed  bezpośrednim  i  pośrednim  wpływem  przepięć  piorunowych                       
i łączeniowych ASA‐A‐0,5kV‐5kA‐B0‐E3+K 
‐ zaciski odgałęźne jednostronnie przebijające izolację  typu Slip 22.12 Zaciski wyposażone są w śrubę                       
z  łbem  zrywalnym,  umożliwiającym  zaciśnięcie  przewodów  z właściwym momentem.  Łeb  zrywalny 
jest odizolowany od śruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umożliwia montaż zacisku na liniach pod 
napięciem. Zaciski te stosowane są do przewodów Al i Cu linii głównych i odgałęźnych. 
‐ zaciski odgałęźne dwustronnie przebijające izolację  typu Slip 22.128 Zaciski wyposażone są w śrubę                       
z  łbem  zrywalnym,  umożliwiającym  zaciśnięcie  przewodów  z właściwym momentem.  Łeb  zrywalny 
jest odizolowany od śruby i korpusu zacisku. Ta konstrukcja, umożliwia montaż zacisku na liniach pod 
napięciem. Zaciski te stosowane są do przewodów Al i Cu linii głównych i odgałęźnych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
   Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco kon‐
serwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto 
muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać 
dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych 
wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania linii napowietrznej nN‐0,4kV oraz linii  oświetlenia ulicznego 
Wykaz sprzętu 
‐ żuraw samochodowy 
‐ samochód dostawczy 
‐ ciągnik kołowy 
‐ przyczepa do przewożenia kabli 
‐ podnośnik samochodowy hydrauliczny balkonem 
‐ pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna do 250 atm 
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‐ dzwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t 
‐ zespół prądotwórczy trójfazowy 
‐ spawarka transformatorowa do 500A 
‐ zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 
4. TRANSPORT 
 Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne  i posiadać 
ważne badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 
ich  przewóz  bez  uszkodzeń,  z zachowaniem  warunków  bezpieczeństwa  pracy.  Potrzebne  środki 
transportu – samochód dostawczy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
5.1. Urządzenia podziemne i naziemne winny być wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki 
wykonawstwa geodezyjnego bezpośrednio przed ich zasypaniem. 
5.2. Słup należy ustawiać mechanicznie przy pomocy żurawia samochodowego. Odchyłka osi słupa od 
pionu,  po  jego  ustawieniu,  nie  może  być  większa  niż  0,001  wysokości  słupa.  Część  dolną  słupa 
zabezpieczyć lakierem asfaltowym i ustawiać w wykopach głębokości  2,2 m. 
5.3.  Wiązkowy  przewód  izolowany  należy  rozciągać  przy  pomocy  przeciągniętej  wstępnie  linki 
nylonowej  opartej  na  rolkach  montażowych  zamocowanych  do  słupa  w  pobliżu  uchwytów 
przelotowych i narożnych. Przewód rozciąga się na odcinku od słupa krańcowego do krańcowego lub 
odporowego.  Bęben  z  przewodem  należy  ustawić  w  odległości  około  20m  od  słupa.  Przed 
przystąpieniem  do  rozciągania  przewodów  należy  na  słupach  rozwiesić  rolki,  następnie  przez 
wszystkie  rolki  przeciągnąć  linkę  nylonową  i  przymocować  na  jej  końcu  opończę  do  mocowania 
przewodów.  W  opończe  wsunąć  koniec  wiązkowego  przewodu  o  wystopniowanej  długości  żył                       
i  przystąpić  do  jego  rozciągania  uważając  aby  nie  dotykał  ziemi  i  nie  ocierał  się  o  przeszkody,  po 
dociągnięciu przewodu do słupa krańcowego należy go zamocować w uchwycie końcowym na stałe. 
Dynamometr  do  pomiaru  naciągu  należy  zamocować  pomiędzy  uchwytem  (żabką)  a słupem 
krańcowym, do którego prowadzony jest naciąg. Naciąg należy dobrać z załączonej tabeli do projektu 
odpowiednio do temperatury w czasie montażu, dla nowych przewodów należy stosować naciąg o 50 
niżej  od  panującej  w  czasie  montażu.  Po  wykonaniu  naciągu  i  wyregulowaniu  zwisów  w 
poszczególnych  przęsłach  należy  przewód  wiązkowy  przenieść  z  rolek  na  uchwyty  przelotowe                  
i narożne. 
5.3.  Montaż  opraw  na  wysięgnikach  należy  wykonać  przy  pomocy  samochodu  z  podnośnikiem 
hydraulicznym.  Oprawy  należy  montować  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów  zasilających  do 
wysięgników.  Należy  stosować  przewody  typu  YDYżo  3x2,5  mm2.  Oprawy  należy  mocować  na 
wysięgnikach w  sposób wskazany  przez  producenta  opraw,  po wprowadzeniu  do  nich  przewodów 
zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Przed zamocowaniem na słupach sprawdzić działanie 
opraw oraz prawidłowość połączeń. Wysięgniki i oprawy mocować w sposób trwały uniemożliwiający 
ich obrót. Źródła światła założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania  robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące wykonanie  robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB_RE. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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‐  organizację wykonania robót, w tym term i sposób prowadzenia robót, 
‐  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
‐  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
‐  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
‐ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
‐ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
‐    wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne, 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając w  to  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz  robót. Wykonawca 
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  i 
STWiORB_RE.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
STWiORB_RE. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  STWiORB_RE,  stosować  można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 
Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego                     
i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy  zgodnie  z  § 45 ustawy Prawo budowlane  spoczywa na  kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
‐ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
‐ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
‐  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
‐ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
‐  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
‐  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
‐  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
‐ zgłoszenia  i daty odbiorów  robót zanikających  i ulegających zakryciu, częściowych    i ostatecznych 
odbiorów robót, 
‐ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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‐   stan pogody  i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
‐ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
‐  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót, 
‐  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
‐  dane  dotyczące  jakości  materiałów  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je 
przeprowadzał 
‐  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie ma  uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy 
Robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego                       
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w STWiORB_RE. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]‐[2],  następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na budowę 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń 
operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
   Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w  formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem  kontroli  będzie  zgodność  z wymogami  norm,  certyfikatów,  wytycznymi  wykonania 
i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Elementy  instalacji elektrycznych winny być poddane 
badaniom i próbom przed przekazaniem do odbioru. 
Próby wykonywane przez producentów 
Wszystkie  urządzenia,  osprzęt,  kable  i inne  elementy  dostarczone  przez  wykonawcę  w  ramach 
niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 
prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 
Próby wykonywane w czasie budowy 
Próby  i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar  rezystancji  izolacji, ciągłości 
połączeń.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wszystkie  niezbędne  przyrządy  pomiarowe  do 
wykonywania  prób.  W miarę  postępu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia 
wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych 
prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
Oględziny po zakończeniu robót 
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Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany 
jest dokonać oględzin  instalacji w celu  stwierdzenia kompletności  i zgodności  instalacji  z projektem, 
właściwego doboru  i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie  takich, które 
mogłyby  spowodować  pogorszenie  bezpieczeństwa  obsługi.  Wykonanie  powyższych  czynności 
powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
Próby montażowe po zakończeniu robót. 
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
‐ ciągłości połączeń obwodów,   
‐ rezystancji uziomu,   
‐ rezystancji izolacji,   
‐ ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,   
‐ skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,   
‐ poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu 
‐  Podczas  montażu  przewodów  należy  sprawdzić  jakość  połączeń  i  osprzętu  oraz  przeprowadzić 
kontrolę  wartości  naprężeń  zawieszanych  przewodów.  Naprężenia  nie  powinny  przekraczać 
dopuszczalnych  wartości  normalnych  (jeżeli  przęsło  linii  nie  podlega  obostrzeniu  albo  podlega 
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia)  i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych naprężeń dla 
poszczególnych  rodzajów  przewodów  i  typów  linii  należy  przyjąć  z  dokumentacji  projektowej.  Po 
wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi.  
Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Oddanie instalacji do użytku 
Po  uzyskaniu  satysfakcjonujących  wyników  prób  pomontażowych  wykonawca  powinien  dokonać 
uruchomienia  instalacji  i zademonstrować  jej  prawidłowe  działanie  zgodnie  z rysunkami 
i specyfikacją. 
Wszystkie  materiały  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich 
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały 
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na 
właściwe na własny koszt. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  każdorazowo  wykonany  w obecności  Inspektora  Nadzoru  i powinien  być 
przeprowadzony  zgodnie  z obowiązującymi  zasadami  zarówno  na  etapie  wykonywania,  jak  i po 
zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie 
indziej w  STWiORB_RE nie  zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich  robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością wymaganą  do  celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR‐ach 
oraz  KNNR‐ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi                       
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia  i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót będą  zaakceptowane 
przez  Inspektora  nadzoru. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawca  utrzymywane                    
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 
elektroenergetycznych napowietrznych komunalnych i oświetlenia ulicznego 
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Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
‐ dla konstrukcji wsporczych: szt. 
‐ dla przewodów, kabli: km, m lub kpl., 
‐ dla osprzętu linii oświetlenia zewnętrznego: szt., kpl., 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB_RE, roboty podlegają następującym odbiorom: 
‐ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
‐ odbiorowi częściowemu, 
‐ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
‐ odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
‐ odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy                       
i  jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym  fakcie  Inspektora nadzoru.  Jakość  i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów  zawierających komplet wyników badań  i w oparciu   o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB_RE i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości wykonanych  części  robót. Odbioru  częściowego 
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w  dokumentach  umownych wg  zasad  jak  przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa                
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB_RE. 
W  toku odbioru ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacja. ustaleń przyjętych w  trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających                       
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności                       
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  STWiORB_RE                      
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie ma większego wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja 
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oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych                       
w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 ‐  dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi                    
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
‐  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z dokumentów umowy  i ew. uzupełniające  lub 
zamienne), 
‐ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
‐ protokoły odbiorów częściowych, 
‐ dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
‐ gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,   
‐ protokóły prób i pomiarów pomontażowych, 
‐  rysunki  (dokumentacje) na wykonanie  robót  towarzyszących  (np. na przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
‐ geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich 
wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu  rękojmi  i gwarancji polega na ocenie wykonanych  robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi  i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
Wymagania  wyżej  określone  należy  traktować  jako  minimalne.  Mogą  one  ulec  zmianom 
i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 
 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
Podstawą płatności  jest cena  jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę obmiarowi  
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty                       
w STWiORB_RE i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
‐ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
‐ wartość  zużytych materiałów wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania,  ewentualnych  ubytków                       
i transportu na teren budowy, 
‐ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
‐ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
‐ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  montażowych  linii  i  instalacji  elektroenergetycznych  może  być  dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawy  rozliczenia oraz płatności wykonanego  i odebranego  zakresu  robót  stanowi wartość  tych 
robót obliczona na podstawie: 
‐ określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
‐ ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  instalacji  elektroenergetycznych  lub  kwoty  ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
podłączenie linii  do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie wykopów pod słupy i kable, 
ustawienie słupów, montaż wysięgników, 
wykonanie uziomów, 
zasypanie wykopów,  
montaż opraw na słupach, 
montaż osprzętu elektrycznego i inne roboty towarzyszące, 
przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
‐    usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
‐    likwidację stanowiska roboczego. 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
utrzymanie i ochrona wykonanego oświetlenia w okresie gwarancji, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
‐ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  
           późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
‐ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie  
    niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.) 
‐ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
‐  Dyrektywa  2006/32/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  kwietnia  2006  r. w  sprawie 
efektywności końcowej wykorzystania energii i usług 
 
10.2. Rozporządzenia 
‐  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania                       
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno‐użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu                       
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                       
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. Nr 198, poz. 2041). 
‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
‐ Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa  i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
 
10.3. Normy 
1.  PN‐61/E‐01002  Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2.  PN‐76/E‐05125  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie 

i budowa. 
3.  PN‐76/E‐90301  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
4.  N SEP‐E‐ 004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

Projektowanie i budowa 
5.  N SEP‐E‐001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
6.  PN‐E‐05100‐1: 

1998 
Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie  i budowa.  Linie 
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

7.  N SEP‐E‐003  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie  i  budowa.  Linie 
prądu  przemiennego  z  przewodami  roboczymi  pełnoizolowanymi  oraz 
z przewodami niepełnoizolowanymi. 

8.  BN‐87/6774‐04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
9.  BN‐68/6353‐03  Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
10.  BN‐87/6774‐04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
11.  PN‐90/E‐05029  Kod do oznaczania barw. 
12.  PN‐IEC  603634‐  5‐

52‐ 2002 
Instalacje  Elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

13.  PN‐EN  60598‐
1:2005 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

14.  PN‐EN  60598‐2‐
3:2003 

Oprawy oświetleniowe.  Wymagania szczegółowe.   Oprawy oświetleniowe 
drogowe  i uliczne. 

15.  PN‐IEC  60364‐6‐
61:2000 
 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki  techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlano‐montażowych  (tom  I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty  instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty  instalacyjne. 
Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne w  budynkach  użyteczności  publicznej. Warszawa 
2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000‐7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
‐ Przepisy Budowy Urządzeń  Elektroenergetycznych – wydanie  IV – aktualizowane  stan prawny na 
5.V.97 r. 
 ‐ wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
     tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 


